47 INTEGRA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES }

JORGE ANDRES GARRIDO CAMPOS
Y
FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR
“FUNDACION INTEGRA”

SERVICIO DE INSPECCION Y SUPERVISION DE OBRAS (I.T.0.): JARDIN INFANTIL
LOS GRILLITOS |

N*® INT CBG-0830-0-2014

En Valdivia, a 27 de octubre de 2014, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR, RUT N°® 70.574.900-0, representaqa por su
Directora Regional, dofia MIRELLA PAOLA CANESSA ROSSO, cédula de identidad N°
8.296.373-1, ambas domiciliadas en calle Esmeralda N° 679, Valdivia, en adelante
“Fundacion Integra” o “Integra”; y por la otra, JORGE ANDRES GARRIDO CAMPOS,
cédula de identidad N° 15.273.273-2, domiciliado calle Las Horquetas N° 10¢. Interior,
comuna de Valdivia, “el |.T.0.", se ha convenido lo siguiente:

PRIMERQ: ANTECEDENTES PREVIOS: Fundacién Integra, es una persona juridica de
derecho privado, sin fines de lucro, cuya mision es promover el desarrollo| infantil y
contribuir a la igualdad de oportunidades para todos los nifios y nifias de Chile. Fundacién
Integra atiende a mas de setenta y dos mil nifios en mas de mil establecimientos
educacionales situados en todas las regiones del pais.

SEGUNDO: OBJETO DEL CONTRATO. Por este acto, Integra encarga al .7.0. el servicio
de inspeccion y supervision de obras, controlando y fiscalizando el correcto cumplimiento
de los aspectos técnicos y administrativos de un contrato de obra en ejecucidn; asimismo,
verificara que el contratista cumpla con los aspectos normativos y legales que rigen las
obras de edificacion; efectuar el control administrativo del contrato correspondiente y
realizar el control técnico de las construcciones respectivas.

TERCERO: DETALLE DE LOS SERVICIO. El I.T.O. prestara a Integra el servicio sefialado
en la clausula anterior, conforme al detalle contenido en las condiciones soliiitadas por
Integra contenidas en los instrumentos denominados “Modelo de Supervision de Obras de
Reposicién” y “Fichas de Control de Avance de Obra”", documentos que se tendran como
parte integrante de este acuerdo para todos los efectos legales, de manera tal que
constituyen un elemento esencial del contrato y su incumplimiento acarreara ipso facto la
resolucion del mismo, en los términos estipulados en el articulo 1.489 del Cédigo Civil.

Sin perjuicio de lo anterior, los detalles del servicio corresponden a los siguientis:
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Sin perjuicio de lo anterior, los detalles del servicio corresponden a los siguientes:
|
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El profesional serad el encargado de resguardar que durante la obra extta plena
observancia de contratos, leyes, ordenanzas, reglamentos y normas técnicas que
regulan la construccién.

Desde el inicio, con la entrega del terreno, hasta el término de la obra, recep(:lon
provisoria, debera dejar constancia de sus comentarios y visitas en el I|bro de obra
(copia en triplicado).

Estara a cargo de mantener actualizada toda la informacién relativa a la obra y de
ordenarla de manera clara y facil de consultar durante todo el desarrolio de la
construccion.

Debera hacer seguimiento de las actividades planificadas en carta gantt general y
semanal, entregadas por el contratista: avances, recepciones y plazos.

Cualguier atraso, problema, descoordinacién o alteracién en la Programacion,
tendra que ser debidamente informada al Jefe de Operaciones Regional. |

Debera preparar y emitir informes de desarrollo de obra y completar semanalmente
ficha de control de avance de obra.

Entre sus tareas: '

Programar y dirigir reuniones de coordinacién entre Arquitectura y especialidades,
con el fin de poder coordinar faenas, sin incurrir en desfases que implique retrasos
en la obra.

Recibir, evaluar y distribuir antecedentes relacionados con ajustes y modificaciones
al proyecto. Es importante senalar que el profesional no puede autorizar obras o
atrasos que impliquen costos adicionales al contrato. Los requerimientos de cambio
en la obra y /o los camhios que pudiera sufrir el contrato, solo podran efectuarse
previo visto bueno de Integra. Lo anterior, ademas, deberd ser informado al
contratista y dejado por escrito en libro de Obra. Cualquier modificacién a los
términos de contrato debera contar con un Anexo de Contrato.

Informar cabal y oportunamente al mandante acerca de aumentos o disminuciones
de obra.

Recibir, revisar y aprobar estados de pago.

Preparacion de la liquidacion del contrato.

Administrar toda la informacion relativa al contrato y a la obra.

Encargado de la administracion del libro de obras.

Entregar informacién de Vistas de Obra, a través de Ficha de control de avance de
obra, al Jefe de operaciones.

Pudiera ser que ademas de la Ficha de control de avance de obra, el profesu)nal
requiera hacer algun informe detallado, para analizar y exponer un wproblema
puntual. En ese caso, dicho informe debera adjuntarse a la ficha mcorporada
semanalmente a la carpeta compartida.
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Por su parte Integra, entregara para el desarrollo de los servicios de Inspeccion técnica de
obra, todos los antecedentes que formen parte del contrato de Obra, esto es antecedentes
administrativos, técnicos, legales y econémicos: |
|

Documentos Administrativos:

Documentos que regulan y disponen los aspectos de relacién entre el mand%ante y el
contratista, los alcances del contrato, la propuesta, las garantias, el precio, la
fiscalizacion, los pagos, los plazos, la recepcién de las obras y forma de liquidacion del
contrato.

- Bases Administrativas Generales.

- Bases Administrativas Especiales.

-~ Aclaraciones (Serie de Preguntas y Respuestas).

- Programa de Trabajo (Carta Gantt General y Semanal).

- Programa de Ensayos de Materiales, definidos en memoria de calculo o EETT.

- Declaracion jurada del contratista (conocer terreno y factibilidad construccion).
- Designacion representante del contratista en terreno. '
- Copia Estado de Pago. ‘

Documentos Técnicos.

Antecedentes que establecen las obras objeto del contrato en sus aspectos de disefio y
construccion definiendo ubicacion, formas, posicionamiento y calidades en:

- Planos de Arquitectura.:
e Planta de Arquitectura
Elevaciones y Cortes
Plano de emplazamiento
Planta de Cubiertas
Plano de Ubicacién
Cuadro de Superficies y Normativos
Planta de Pavimentos
Detalles de Bafos y Cocina (plantas y Cortes)
Detalles de puertas y ventanas
Corte Escantillon
Cierro frontal (elevacicnes y detalles)
Detalles de Obras Complementarias
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- Planos de estructuras generales y de detalles.

- Memoria de Calculo

- Planos de instalaciones domiciliarias (Agua, Alcantarillado, gas, Electricidad Telefoma)
- Especificaciones técnicas generales. 1

- Informe Mecanica de suelos. 3
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- ofras.

Documentos Legales:

Certifican la factibilidad de las obras de Construccion otorgados por orbanismos
pertinentes que velan respecto a una adecuada ejecucion mediante normativas | planes y
evaluaciones propias establecidas por ley.

- Permiso de Edificacién (Municipalidad).

- Certificado de informaciones previas (Municipalidad). ‘

- Certificado de Factibilidad de Agua Potable, Alcantarillado y Electricidad (Empresa
sanitaria 0 SESMA en caso que corresponda) ‘

- Documentacién relativa a Derechos de Agua, Servidumbres de canales si corresponde.

Con el fin de poder tener estados de avance de obra controlados, que permitan a Integra
actuar oportunamente, en caso de algan inconveniente y evitar postergar faenas y plazos
asociados, las visitas de obra deberan ser de al menos 3 vez por semana. Para ello, el
profesional debera entregar una programacion mensual de viajes que permita al jefe de
Operaciones poner a su disposicion un vehiculo de transporte o entregar recursos para su
movilizacion.

Semanalmente y posterior a cada visita de Obra, el profesional debera completar‘é Ficha de
control de avance de obra, con toda la informacion solicitada incluidas fotos del gvance en
terreno y copias escaneadas del Libro de Obras correspondiente a la visita.

Dicha informacion, debera ser ingresada por el profesional semanalmente a una carpeta
de la Direccién Regional, en la que debera caratularse cada ficha con el siguiente orden:

Cédigo jardin Nombre jardin Fecha N visita

CUARTO: PLAZO DEL CONTRATO. La ejecucién del servicio encomendado COmenzb a
ejecutar a contar del 22 DE OCTUBRE DE 2014 Y SE EXTENDERA HASTA EL DIA 29 DE
ENERO DE 2015, durante este plazo, el profesional debera dar cumplimiento a todas y
cada una de las obligaciones asumidas en virtud del acuerdo, salvo aquellas que por su
naturaleza sobrevienen al plazo de vigencia establecidos.

Sin perjuicio de esto, Integra se reserva el derecho de poner término anttmpado al

presente contrato, si a su juicio el servicio no se ha prestado de la forma convénlda no
obstante el ejercicio de las correspondientes acciones civiles o penales que| pudieran
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ejercerse en su contra, en especial ante eventuales dafos y perjuicios gen?rados en
contra de Integra.

QUINTO: PRECIO A PAGAR. El precio total que Integra debera pagar al profesianal por la
totalidad de los servicios incluidos en el presente contrato, sera la suma de $4/200.000.-
(cuatro millones doscientos mil pesos).

El pago se realizara en tres (3) cuotas mensuales iguales y sucesivas. |
\

El pago estara sujeto a la correcta ejecucion y avance de la obra, y al cumplimiento de
visitas de Obra (al menos 3 veces por semana) y su correspondiente informe de obra

(Ficha de avance de obra).

Los pagos de honorarios seran de acuerdo a las fechas que corresponda el curéplimiento
del mes trabajado y el Ultimo estado de pago se cancelaria una vez que las| obras se

encuentren recepcionadas sin observaciones, conforme al siguiente detalle:

Region Jardin Comuna Honorario Honorario desde ha:lsta
Infantil total (bruto) | Mensual f
(bruto)
16 Los Grillitos | Futrono 4.200.000 1.400.000 22-10-2014 | 22-11-2014
i
1.400.000 23-11-2014 | 23-12-2014
1.400.000 24-12-2014 2§-01-2015

SEXTO: CALIDAD DEL VINCULO CONTRACTUAL. Las partes convienen ien dejar
constancia que el profesional determinaréd a su juicio exclusivo la dlstnbumpn de su
tiempo. Por consiguiente, su gestion técnica no estara sujeta a horario.

De la misma forma, el profesional no estara supeditado a fiscalizacion inmediata, por lo
que no existira un vinculo de subordinaciéon o dependencia entre las partes, sm perjuicio
de la obligacion de mantener informada a Fundacion Integra de su cometido.

Se hace presente que, en razdn de lo anteriormente sefialado, Fundacion Integra queda
liberada del pago de imposiciones previsionales, de salud y/o del deber de responder a
cualquier otro titulo por derecho y obligaciones ajenos a este contrato de honorarjos.

SEPTIMO: USO DE VEHICULOS. Para el cumplimiento de las actividades y accignes a las
que se alude en la clausula primera, Fundacién Integra podra disponer la aannambn a
nombre del profesional de un vehiculo propio o de terceros. Queda obligado éste, en caso
de verificarse dicha asignacion, a su resguardo y cuidado, y sujeto ademés a las
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