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CONTRATO DE E[ECUCION DE OBRAS

“AUMENTO DE COBERTURA”
SOCIEDAD INGENIER{A Y CONSTRUCCION ALEXANDRO SOUTO LTDA.

“JARDIN INFANTIL RAYITO DE SOL” (PENCO- BIOB{0)
ftem: AUMENTO DE COBERTURA
N®Int. CBG-0979-0-2014

En Santiago, a 27 de octubre de 2014, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N® 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva
Nacional, ORIELE ROSSEL CARRILLO, cédula de identidad N°® 11.850.641-3, con domicilio en
Alonso Ovalle N° 1180, Santiago, en adelante “Fundacién Integra” o “Integra”, por una parte; y por la
otra, SOCIEDAD INGENIERIA Y CONSTRUCCION ALEXANDRO SOUTO LTDA., RUT N¢ 76.048.457-1,
representada legalmente por ALEXANDRO SOUTO CONCHA, cédula de identidad N2 10.420.946-7, con
domicilio en Biobio N° 12, Boca Sur Viejo, San Pedro de la Paz, en adelante el “contratista”, se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO: COMETIDO. Fundacién Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento,
la ejecucién de las obras referidas al establecimiento denominado “JARDIN INFANTIL RAYITO DE
SOL", de la comuna de PENCO, en la Region del BIOBIO.

SEGUNDOQO: PRESUPUESTO Y ANTECEDENTES. El contratista ejecutara los trabajos cifiéndose
estrictamente al presupuesto de fecha 13 de octubre de 2014 firmado por él, a las Bases Generales
para Contratacion de Obras de Fundacién Integra, a las Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevencién de Riesgos en Obras y los demas
antecedentes proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente
contrato para todos los efectos y que el contratista declara conocer y aceptar.

TERCERQ: MONTO Y FORMA DE PAGO. Fundacion Integra pagard por los trabajos encomendados la
suma de $449.544.606.- (cuatrocientos cuarenta y nueve millones quinientos cuarenta y cuatro
mil seiscientos seis pesos), IVA incluido, sin ningin tipo de aumento, reajuste ni interés, atin cuando
hubiere error en el estudio y/o estimacién realizados por el contratista. Los honorarios brutos de
construccion, si los hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma sefialada precedentemente.

La forma de pago sera la siguiente:

a) Fundacién Integra hard entrega al contratista de un ANTICIPO por la suma de $67.431.691.-
(sesenta y siete millones cuatrocientos treinta y un mil seiscientos noventa y un pesos), IVA
incluido, equivalente a un 15% del valor del contrato, contra entrega por parte del aludido de la
respectiva factura de venta o boleta de honorarios y de una GARANTIA por el mismo valor que podra
consistir en una boleta de garantia bancaria, depésito a la vista endosable o vale vista otorgado a
nombre de Fundacién Integra.

Tratdndose de una boleta de garantia bancaria, se extendera su vigencia hasta el dia 06 de febrero de
2015.
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La garantia serd devuelta al contratista contra entrega del documento que dé cuenta de la recepcién
provisoria de las obras sin observaciones conforme a lo sefialado en la cldusula décimo tercera; y

b) PRIMER ESTADO DE PAGO: El 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagard una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 25%;

¢) SEGUNDO ESTADO DE PAGO: Otro 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagard una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 50%;

d) TERCER ESTADO DE PAGO: Otro 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 75%; y

e) PAGO FINAL: El SALDO se pagard una vez que las obras se encuentren terminadas, entregadas y en
tanto se exhiba el documento que acredite su recepcién provisoria sin observaciones, conforme al
siguiente detalle:

1. Un 70% se pagard una vez que la obra se encuentre terminada, entregada y con recepcion provisoria
sin observaciones;

2. El 30% restante se pagara una vez que se entregue los certificados de las instalaciones (TE1 en el
caso de instalacion eléctrica; TC6 en el caso de instalacién de gas y Certificado de Dotacidn en el caso de
instalacion de agua potable y alcantarillado).

Ademds, el contratista deberd dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones laborales, previsionales
y de seguridad social (Ley N? 16.744 y demas pertinentes) acompafiando los siguientes documentos:

1. Liquidaciones de sueldo firmadas por los trabajadores por todo el periodo en que se hubiesen
desempefado en la obra;

2. La Planilla de Pago de Cotizaciones Previsionales y de Seguridad Social de los trabajadores por todo el
periodo en que se hubiesen desempefiado en la obra; y

3. El Certificado de la Inspeccién del Trabajo en el que conste el cumplimiento de las obligaciones
laborales del contratista.

Fundacion Integra tendra un plazo de quince dias corridos contados desde la recepcién de la factura
respectiva, o el documento que véilidamente de cuenta del saldo a su favor, para confirmar u objetar su
contenido y efectuar el pago, si procediere.

CUARTO: INICIO DE LAS OBRAS Y ENTREGA DE TERRENO. El contratista deberad iniciar los trabajos
el dia 27 de octubre de 2014.

Fundacién Integra hard entrega de los terrenos al contratista el dfa sefialado levantando un acta donde
se deje constancia de ello, firmada por ambas partes.

Sin perjuicio de lo sefialado, no se verificard dicha entrega sin que previamente el contratista extendiere
la garantia de fiel cumplimiento del contrato a la que se alude en la cldusula duodécima y la némina de
los trabajadores que se desempefiardn en las obras, donde se indique su nombre completo, cédula de
identidad y domicilio. Esta némina debera ser actualizada por el contratista cada vez que realice una
nueva contratacion o se verifique una desvinculacién del personal asignado a este contrato.

QUINTO: PLAZO PARA EJECUCION DE LAS OBRAS. El plazo maximo para la ejecucién de las obras,
sera de 103 dias corridos, contados desde la fecha de inicio a la que se alude en la cldusula anterior,
esto es, hasta el dfa 06 de febrero de 2015.
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SEXTO: TRABAJOS INHERENTES A LAS OBRAS. El contratista debera efectuar, sin derecho a aumento
del precio, todos aquellos trabajos inherentes a las obras encomendadas, atin cuando no se dé cuenta de
ellos en los planos, antecedentes, especificaciones o presupuestos, renunciando desde ya a cualquier
accion que tenga por objeto efectuar un cobro adicional por dichas labores.

SEPTIMO: MODIFICACION DE OBRAS. Sin perjuicio de lo sefialado en la cldusula anterior, las
alteraciones y/o modificaciones a las obras encomendadas, acordadas previamente entre las partes,
deberén ser motivo de convenciones especiales que en ningtin caso importarén la novacién del presente
contrato.

En caso de ampliacién, disminucién o modificacion de las obras, el contratista no procederd a
ejecutarlas sino en virtud de una orden escrita emanada de la Unidad Técnica de Fundacién Integra y
previa aceptacion del presupuesto respectivo y el plazo propuesto por el contratista, sin perjuicio de las
modificaciones contractuales que resulten procedentes.

El valor de todo aumento o disminucién de obras se determinara de comiin acuerdo sobre la base de los
precios unitarios del presupuesto original, aumentado o disminuido en el porcentaje de diferencia entre
dicho presupuesto y el valor de este contrato, sin perjuicio de considerarse la variacién del indice de
precio al consumidor (IPC).

OCTAVO: CONSULTAS. Cualquier duda que se presente al contratista respecto de los antecedentes y/o
ejecucion de las obras debera hacerse llegar a Fundacién Integra a la brevedad a fin de que ésta la
resuelva. No se admitira mads tarde alegacion alguna a este respecto.

NOVENQ: MULTAS. Se aplicardn multas al contratista en caso de incumplimiento conforme al siguiente
detalle:

1. Se aplicard una multa del 0,2% del monto bruto total del contrato por cada dfa de retraso en la
entrega de la obra respecto del plazo acordado.

2. Si el contratista o cualquiera de sus dependientes ejecutaren acciones o incurrieren en omisiones no
acordadas por las partes y que interfieran con el normal funcionamiento del recinto donde se llevan a
cabo las obras, se aplicard una multa diaria, que serd de un 0,5% del monto total del contrato en obras
medianas, y un 0,4% del monto total del contrato en obras mayores, hasta subsanar la anomalfa.

3. Si el contratista o cualquiera de sus dependientes ejecutaren acciones o incurrieren en omisiones que
pongan en riesgo la seguridad de los nifios(as) y/o funcionarios(as) del establecimiento donde se
ejecutan las obras se aplicard una multa de un 5% a un 20% del monto total contratado, no obstante
otras acciones legales que se pudieren seguir en su contra por estos hechos.

4. De verificarse la mala ejecucion de los trabajos encomendados, se aplicara al contratista, ademas de
descontar del monto del contrato el equivalente a lo ejecutado deficientemente, una muita
correspondiente a un 20% de dicho monto.

Fundacién Integra queda facultada para hacer efectiva las multas sefialadas en los numerales
precedentes del saldo adeudado, de la garantia sefialada en la cldusula duodécima o de ambos a su sola
eleccidn.

Sin perjuicio de lo sefialado, el retardo en mas de 10 dfas del inicio de las obras, su paralizacion, el
hecho de haber transcurrido el término estipulado o no ejercerse los trabajos segtin las reglas del arte y
lo convenido en el presente contrato, facultard a Integra para que, previo aviso dado por escrito al
contratista con al menos tres dfas de anticipacién, tome posesién de las obras con todo o parte de los
materiales pertenecientes a aquel. Fundacién Integra continuard los trabajos de la for
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conveniente y el contratista dejara de tener injerencia en las obras y no podré retirar ninguna especie,
accesorio o material sin el expreso consentimiento de Integra. Todo ello, no obstante la posibilidad de
exigir la resolucion del contrato y/o entablar las demas acciones legales que procedan, sin derecho a
indemnizacién alguna para el contratista. Lo dispuesto precedentemente se aplicard también en caso de
quiebra, convenio o concurso del contratista.

Las partes contratantes convienen en tasar anticipadamente los perjuicios derivados de paralizacion o
retardo de las obras y su terminacién por cualquier otro contratista en una suma equivalente al precio
total pactado en el presente contrato, sin perjuicio del derecho de Integra de perseguir judicialmente el
pago de todos los perjuicios que se le hubieren causado, si asf lo estimare pertinente.

DECIMO: CESION DEL CONTRATO Y RESPONSABILIDAD LABORAL. El contratista no podré ceder o
transferir los derechos que emanan del presente contrato sin autorizacién previa escrita de Integra. Se
obliga ademas a dirigir personalmente las obras y en el caso de subcontratar parte de las mismas
subsistirdn a su respecto integramente las garantias extendidas en razén del presente contrato y su
responsabilidad respecto de los trabajos subcontratados.

Compete al contratista dar estricto y oportuno cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales
de cardcter laboral referidas al personal que emplee en la ejecucidn del contrato. En consecuencia, sin
que la enumeracion sea taxativa, son de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones,
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneracion, las cotizaciones previsionales y/o de
salud que correspondan a dicho personal, el seguro de accidentes del trabajo y de enfermedades
profesionales, y, en general, cualquier otro desembolso que deba realizar por conceptos andlogos de
acuerdo a la ley.

En virtud de lo anterior, las partes declaran que Fundacién Integra no tiene vinculo juridico alguno con
el personal del contratista o subcontratistas que presten servicios en la ejecucidn del presente contrato.

Integra tendra derecho a ser informada por el contratista sobre el monto y estado de cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales sefialadas precedentemente, de acuerdo a lo sefialado en el
articulo 183-C de la ley N? 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratacién, obligacién que
deberé ser acreditada por el contratista conforme sefiala dicho artfculo y sin perjuicio de lo sefialado al
efecto en la clausula tercera.

Si Integra pagare cualquier suma por los conceptos antedichos, tendra derecho a repetir integramente
en contra del contratista o a retener de los pagos que le deba las cantidades correspondientes, méas
reajustes, intereses y gastos que procedieren.

UNDECIMO: RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL. El contratista sera responsable exclusivo, tanto civil
como criminalmente, de los dafios y perjuicios que se causen a terceros, por la mala calidad de los
materiales empleados, los defectos de la construccién de las obras, la infraccién a los reglamentos y
ordenanzas municipales y, en general, por cualquier error, negligencia o imprudencia de su parte o de
los empleados u operarios de las obras.

DUODECIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. A fin de garantizar el exacto y
oportuno cumplimiento de cada una de las obligaciones contraidas en virtud del presente contrato, asi
como para el pago de gastos, reparaciones, multas y/o indemnizaciones que fuesen de cargo y/o
responsabilidad del contratista, éste hace entrega en este acto de una garantfa que podré consistir en
una boleta de garantia bancaria, depdsito a la vista endosable o vale vista otorgado a nombre de
Fundacién Integra por un monto equivalente al 10% del valor del contrato, esto es $44.954.461.--
(cuarenta y cuatro millones novecientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos L
pesos). pe
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Tratandose de una boleta de garantfa bancaria, se extenderd su vigencia hasta al menos 180 dias
después de la fecha de término de obras, esto es, el dia 05 de agosto de 2015.

En caso de aumento de obras, esta garantia deberd ser reemplazada o complementada por otra de
acuerdo al nuevo monto del contrato. En caso de extenderse el plazo para la ejecucién de las obras, la
garantia debera ser renovada conforme al nuevo plazo contractual.

Fundacién Integra queda facultada para hacer efectiva la garantfa de fiel cuamplimiento en cualquier
momento y desde que se verifique el incumplimiento de una obligacién establecida en el presente
instrumento, o en el momento en que se deba efectuar el pago de cualquier gasto, reparacién, multa y/o
indemnizacién que sea de cargo y/o responsabilidad del contratista.

DECIMOTERCEROQ: RECEPCION DE LAS OBRAS. Tan pronto se diere término a las obras, el contratista
solicitard la recepcion provisoria de las mismas. Dentro de los cinco dfas siguientes a la fecha en que se
verifique dicha solicitud, Integra debera confirmar que las obras se encuentran terminadas de acuerdo
a las disposiciones contractuales. De ser asi, levantard un acta de recepcién que consigne dicha
circunstancia. En caso contrario, hard las observaciones que considere pertinentes y fijard un plazo para
subsanarlas.

Serdn de cargo del contratista los problemas constructivos que se susciten con posterioridad a la
recepcién de las obras sin observaciones, as{ como el deber de indicar un plazo para subsanarlos dentro
de la vigencia de la garantfa, y el de extender una nueva caucién, si fuere necesario.

Si el contratista no estuviere dispuesto a subsanar las observaciones formuladas o los problemas
constructivos detectados, se hard efectiva la garantia de fiel cumplimiento y/o la del anticipo, si
procediere, reteniendo los saldos a su favor pendientes de pago, sin perjuicio de lo sefialado en la
cldusula novena. Integra se reserva ademas el derecho de ejecutar directamente dichos trabajos con
cargo a las garantfas y retenciones sefialadas.

La recepcién de las obras o incluso la firma de un finiquito del presente contrato en que se renuncia a
las acciones legales de ninguna manera exonerard al contratista de las responsabilidades en que
pudiere incurrir conforme con lo previsto en el articulo 2003 del Cédigo Civil, salvo que ello hubiere
sido expresamente pactado de esta manera.

DECIMOCUARTO: GASTOS. Los gastos que se generen con ocasién de la extensién de este contrato
serdn de cargo del contratista.

DECIMOQUINTQ: PUBLICIDAD DE LA INFORMACION. Se deja constancia que este contrato se sujeta a
las normas de la Ley de Transparencia.

DECIMOSEXTO: DOMICILIO Y JURISDICCION. Toda cuestién que se suscite entre Integra y el
contratista sobre la validez, interpretacién, ejecucién, cumplimiento o incumplimiento del presente
contrato o sobre cualquier otra materia relativa al mismo, directa o indirectamente, sera resuelta, una
vez agotadas las gestiones extrajudiciales, por la justicia ordinaria, a la cual se someten desde ya las
partes, designando como domicilio la ciudad donde se ubica la Direccién Regional responsable del
establecimiento en el que se ejecutan las obras.

DECIMOSEPTIMO: PERSONERIAS. Las personerias de los firmantes no se insertan por ser conocidas
de ambas partes y haberse tenido a la vista al momento de contratar.
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El presente contrato, se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de

Fundacidn Integra y el restante en poder del contratista.
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ALEXANDRO SOUTO LTDA.
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