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CONTRATOQ DE EJECUCION DE OBRAS
“AUMENTO DE COBERTURA”

CONSTRUCTORA MANQUE LTDA.
“LORETO COUSINO” (LOTA - BIOB[0)

ftem: Inversién de Capital

N°Int. HPR-1035-0-2014

En Santiago, a 14 de noviembre de 2014, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N2 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva,
ORIELE ROSSEL CARRILLO, cédula de identidad N° 11.850.641-3, con domicilio en
Alonso Ovalle N° 1180, Santiago, en adelante “Fundacion Integra” o “Integra”, por una parte; y por la
otra, CONSTRUCTORA MANQUE LTDA., RUT N® 77.912.310-3, representada legalmente por ALFREDO
ETCHEBERRY ROBERT, cédula de identidad N2 7.885.449-9, con domicilio en Camino Cerro Colorado
KM 2.2, Los Angeles, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMEROQ: COMETIDO. Fundacién Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento,
la ejecucion de las obras referidgs al establecimiento denominado “LORETO COUSINO”, de la comuna
de LOTA, en la Regién del BIOBIO.

SEGUNDO: PRESUPUESTO Y ANTECEDENTES. El contratista ejecutara los trabajos cifiéndose
estrictamente al presupuesto de fecha 27 de octubre de 2014 firmado por él, a las Bases Generales
para Contratacion de Obras de Fundacidn Integra, a las Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevencién de Riesgos en Obras y los demas
antecedentes proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente
contrato para todos los efectos y que el contratista declara conocer y aceptar.

TERCERQ: MONTO Y FORMA DE PAGO. Fundacion Integra pagara por los trabajos encomendados la
suma de $243.116.508.- (doscientos cuarenta y tres millones ciento diez y seis mil quinientos ocho
pesos), IVA incluido, sin ningtn tipo de aumento, reajuste ni interés, ain cuando hubiere error en el
estudio y/o estimacion realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construccién, si los
hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma sefialada precedentemente.

La forma de pago sera la siguiente:

a) PRIMER ESTADO DE PAGO: El 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 25%;

b) SEGUNDO ESTADO DE PAGO: Otro 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagarad una vez que
las obras se encuentren avanzadas al menos en un 50%;

c) TERCER ESTADO DE PAGO: Otro 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagard una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 75%; y

d) PAGO FINAL: El SALDO se pagara una vez que las obras se encuentren terminadas, entregadas jr en
tanto se exhiba el documento que acredite su recepcién provisoria sin observaciones, conforme al
siguiente detalle: -

1. Un 70% se pagara una vez que la obra se encuentre terminada, entregada y con rer_epcmn provisoria
sin observaciones; .
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2. El 30% restante se pagard una vez que se entregue los certificados de las instalaciones (TE1 en el
caso de instalacidn eléctrica; TC6 en el caso de instalacidn de gas y Certificado de Dotacidn en el caso de
instalacién de agua potable y alcantarillado).

Ademas, el contratista deberd dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones laborales, previsionales
y de seguridad social (Ley N® 16.744 y demds pertinentes) acompaiando los siguientes documentos:

1. Liquidaciones de sueldo firmadas por los trabajadores por todo el periodo en que se hubiesen
desempefado en la obra;

2. La Planilla de Pago de Cotizaciones Previsionales y de Seguridad Social de los trabajadores por todo el
periodo en que se hubiesen desempefado en la obra; y

3. El Certificado de la Inspeccion del Trabajo en el que conste el cumplimiento de las obligaciones
laborales del contratista.

Fundacién Integra tendrd un plazo de quince dias corridos contados desde la recepcidn de la factura
respectiva, o el documento que validamente de cuenta del saldo a su favor, para confirmar u objetar su
contenido y efectuar el pago, si procediere,

CUARTOQ: INICIO DE LAS OBRAS Y ENTREGA DE TERRENO. El contratista deberd iniciar los trahéljos
el dia 14 de noviembre de 2014.

Fundacidn Integra hara entrega de los terrenos al contratista el dfa sefialado levantando un acta donde
se deje constancia de ello, firmada por ambas partes. :

Sin perjuicio de lo seflalado, no se verificara dicha entrega sin que previamente el contratista extendiere
la garantia de fiel cumplimiento del contrato a la que se alude en la cldusula duodécima y la némina de
los trabajadores que se desempefiaran en las obras, donde se indique su nombre completo, cédula de
identidad y domicilio. Esta nédmina deberd ser actualizada por el contratista cada vez que realice una
nueva contratacion o se verifique una desvinculacion del personal asignado a este contrato.

QUINTO: PLAZO PARA EJECUCION DE LAS OBRAS. El plazo méximo para la ejecucién de las obras,
serd de 107 dias corridos, contados desde la fecha de inicio a la que se alude en la clausula anterior,
esto es, hasta el dia 28 de febrero de 2015.

SEXTO: TRABAJOS INHERENTES A LAS OBRAS. El contratista deberd efectuar, sin derecho 2 aumento
del precio, todos aquellos trabajos inherentes a las obras encomendadas, atin cuando no se dé {:uenteja de
ellos en los planos, antecedentes, especificaciones o presupuestos, renunciando desde ya a cualquier
accién que tenga por objeto efectuar un cobro adicional por dichas labores.

SEPTIMO: MODIFICACION DE OBRAS. Sin perjuicio de lo sehalado en la cldusula anterior, las
alteraciones y/o modificaciones a las obras encomendadas, acordadas previamente entre las partes,
deberan ser motivo de convenciones especiales que en ninglin caso importaran la novacién del presente
contrato.

En caso de ampliacién, disminucion o modificacién de las obras, el contratista no procederd a
ejecutarlas sino en virtud de una orden escrita emanada de la Unidad Técnica de Fundacion Integra y
previa aceptacién del presupuesto respectivo y el plazo propuesto por el contratista, sin perjuicio de las
modificaciones contractuales que resulten procedentes.

El valor de todo aumento o disminucién de obras se determinard de comtn acuerdo sobre la base de los
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dicho presupuesto y el valor de este contrato, sin perjuicio de considerarse la variacién del indice de
precio al consumidor (IPC).

OCTAVO: CONSULTAS. Cualquier duda que se presente al contratista respecto de los antecedentes y/o
ejecucion de las obras deberd hacerse llegar a Fundacion Integra a la brevedad a fin de que esta la
resuelva. No se admitira mas tarde alegacién alguna a este respecto.

NOVENOQ: MULTAS. Se aplicardn multas al contratista en caso de incumplimiento conforme al siguiente
detalle:

1. Se aplicara una multa del 0,2% del monto bruto total del contrato por cada dia de retraso en la
entrega de la obra respecto del plazo acordado.

2. Si el contratista o cualquiera de sus dependientes ejecutaren acciones o incurrieren en omisiones no
acordadas por las partes y que interfieran con el normal funcionamiento del recinto donde se llevan a
cabo las obras, se aplicara una multa diaria, que serd de un 0,5% del monto total del contrato en obras
medianas, y un 0,4% del monto total del contrato en obras mayores, hasta subsanar la anomalfa.

3. 5i el contratista o cualquiera de sus dependientes ejecutaren acciones o incurrieren en omisiones que
pongan en riesgo la seguridad de los nifios(as) y/o funcionarios(as) del establecimiento donde se
ejecutan las obras se aplicard una multa de un 5% a un 20% del monto total contratado, no obstante
otras acciones legales que se pudieren seguir en su contra por estos hechos.

4. De verificarse la mala ejecucion de los trabajos encomendados, se aplicard al contratista, ademas de
descontar del monto del contrato el equivalente a lo ejecutado deficientemente, una multa
correspondiente a un 20% de dicho monto. I

Fundacién Integra queda facultada para hacer efectiva las multas sefialadas en los numerales
precedentes del saldo adeudado, de la garantia sefialada en la clausula duodécima o de ambos a su sola
eleccion.

Sin perjuicio de lo sefialado, el retardo en mas de 10 dias del inicio de las obras, su paralizacidn, el
hecho de haber transcurrido el término estipulado o no ejercerse los trabajos segtin las reglas del arte y
lo convenido en el presente contrato, facultard a Integra para que, previo aviso dado por escrito al
contratista con al menos tres dias de anticipacién, tome posesidn de las obras con todo o parte de los
materiales pertenecientes a aquel. Fundacién Integra continuara los trabajos de la forma que estime
conveniente y el contratista dejara de tener injerencia en las obras y no podra retirar ninguna especie,
accesorio o material sin el expreso consentimiento de Integra. Todo ello, no obstante la posibilidad de
exigir la resolucién del contrato y/o entablar las demds acciones legales que procedan, sin derecho a
indemnizacién alguna para el contratista. Lo dispuesto precedentemente se aplicard también en caso de
quiebra, convenio o concurso del contratista.

Las partes contratantes convienen en tasar anticipadamente los perjuicios derivados de paralizacién o
retardo de las obras y su terminacién por cualquier otro contratista en una suma equivalente al precio
total pactado en el presente contrato, sin perjuicio del derecho de Integra de perseguir judicialmente el
pago de todos los perjuicios que se le hubieren causado, si asf lo estimare pertinente.

DECIMOQ: CESION DEL CONTRATO Y RESPONSABILIDAD LABORAL. El contratista no podra ceder o
transferir los derechos que emanan del presente contrato sin autorizacién previa escrita de Integra. Se
obliga ademds a dirigir personalmente las obras y en el caso de subcontratar parte de las mismas
subsistirdn a su respecto integramente las garantias extendidas en razén del presente contrato y su‘.. 3
responsabilidad respecto de los trabajos subcontratados. g ‘ i
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Compete al contratista dar estricto y oportuno cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales
de cardcter laboral referidas al personal que emplee en la ejecucion del contrato. En consecuencia, sin
que la enumeracién sea taxativa, son de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones,
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneracién, las cotizaciones previsionales y/o de
salud que correspondan a dicho personal, el seguro de accidentes del trabajo y de enfermedades
profesionales, y, en general, cualquier otro desembolso que deba realizar por conceptos andlogos de
acuerdo a la ley.

En virtud de lo anterior, las partes declaran que Fundacién Integra no tiene vinculo juridico alguno con
el personal del contratista o subcontratistas que presten servicios en la ejecucién del presente contrato.

Integra tendra derecho a ser informada por el contratista sobre el monto y estado de cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales sefialadas precedentemente, de acuerdo a lo sefialado en el
artfculo 183-C de la ley N2 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratacién, obligacién que
deberd ser acreditada por el contratista conforme sefiala dicho articulo y sin perjuicio de lo sefialado al
efecto en la cladusula tercera.

Si Integra pagare cualquier suma por los conceptos antedichos, tendra derecho a repetir integramente
en contra del contratista o a retener de los pagos que le deba las cantidades correspondientes, méds
reajustes, intereses y gastos que procedieren.

UNDECIMO: RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL. El contratista sera responsable exclusivo, tanto civil
como criminalmente, de los dafios y perjuicios que se causen a terceros, por la mala calidad de los
materiales empleados, los defectos de la construccién de las obras, la infraccién a los reglamentos y
ordenanzas municipales y, en general, por cualquier error, negligencia o imprudencia de su parte o de
los empleados u operarios de las obras.

DUODECIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. A fin de garantizar el exacto y
oportuno cumplimiento de cada una de las obligaciones contraidas en virtud del presente contrato, asi
como para el pago de gastos, reparaciones, multas y/o indemnizaciones que fuesen de cargo y/o
responsabilidad del contratista, éste hace entrega en este acto de una garantfa que podra consistir en
una boleta de garantia bancaria, depdsito a la vista endosable o vale vista otorgado a nombre de
Fundacion Integra por un monto equivalente al 10% del valor del contrato, esto es $24.311.651.-
(veinticuatro millones trescientos once mil seiscientos cincuenta y un pesos).

Tratindose de una boleta de garantia bancaria, se extendera su vigencia hasta al menos 180 dias
después de la fecha de término de obras, esto es, el dia 27 de agosto de 2015.

En caso de aumento de obras, esta garantia deberd ser reemplazada o complementada por otra de
acuerdo al nuevo monto del contrato. En caso de extenderse el plazo para la ejecucion de las oblas la
garantia deberd ser renovada conforme al nuevo plazo contractual.

Fundacién Integra queda facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento en cualquier
momento y desde que se verifique el incumplimiento de una obligacion establecida en el presente
instrumento, o en el momento en que se deba efectuar el pago de cualquier gasto, reparacién, multa y/o
indemnizacién que sea de cargo y/o responsabilidad del contratista.

DECIMOTERCERO: RECEPCION DE LAS OBRAS. Tan pronto se diere término a las obras, el contratista
solicitara la recepcién provisoria de las mismas. Dentro de los cinco dias siguientes a la fecha en que se
verifique dicha solicitud, Integra deberd confirmar que las obras se encuentran terminadas de acuerdo
a las disposiciones contractuales. De ser asi, levantard un acta de recepcién que consigne dicha-
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circunstancia. En caso contrario, hara las observaciones que considere pertinentes y fijard un plazo para
subsanarlas.

Seran de cargo del contratista los problemas constructivos que se susciten con posterioridad a la
recepcidn de las obras sin observaciones, asi como el deber de indicar un plazo para subsanarlos dentro
de la vigencia de la garantfa, y el de extender una nueva caucidn, si fuere necesario.

Si el contratista no estuviere dispuesto a subsanar las observaciones formuladas o los problemas
constructivos detectados, se hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento y/o la del anticipo, si
procediere, reteniendo los saldos a su favor pendientes de pago, sin perjuicio de lo sefialado en la
clausula novena. Integra se reserva ademds el derecho de ejecutar directamente dichos trabajos con
cargo a las garantias y retenciones sefialadas.

La recepcion de las obras o incluso la firma de un finiquito del presente contrato en que se renuncia a
las acciones legales de ninguna manera exonerara al contratista de las responsabilidades en que
pudiere incurrir conforme con lo previsto en el articulo 2003 del Cédigo Civil, salvo que ello hubiere
sido expresamente pactado de esta manera.

DECIMOCUARTO: GASTOS. Los gastos que se generen con ocasidn de la extension de este contrato
serdn de cargo del contratista. '

DECIMOQUINTO: PUBLICIDAD DE LA INFORMACION. Se deja constancia que este contrato se su}eéta a
las normas de la Ley de Transparencia.

DECIMOSEXTO: DOMICILIO Y JURISDICCION. Toda cuestion que se suscite entre Integra y el
contratista sobre la validez, interpretacién, ejecucién, cumplimiento o incumplimiento del presente
contrato o sobre cualquier otra materia relativa al mismo, directa o indirectamente, sera resuelta, una
vez agotadas las gestiones extrajudiciales, por la justicia ordinaria, a la cual se someten desde ya las
partes, designando como domicilio la ciudad donde se ubica la Direccién Regional responsable del
establecimiento en el que se ejecutan las obras.

DECIMOSEPTIMO: PERSONERIAS. Las personerfas de los firmantes no se insertan por ser conomdas
de ambas partes y haberse tenido a la vista al momento de contratar.

El presente contrato, se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacidén Integra y el restante en poder del contratista.

R A 1 — s - ke s __//__‘_/
ALFREDO ETCHE ORIELE ROSSEL CARRILLO i

REPRES DIRECTORA EJECUTIVA ‘ ( S
CONSTRUCTORA A}VQUE LTDA. FUNDACION INTEGRA ;
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