CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS |
“AUMENTO DE COBERTURA” |
CONSTRUCTORA BRIBEL LTDA. |
“ANGELMO” (SAN BERNARDO ~RMNP) |

ftem: Inversién de Capital ‘

En Santiago, a 14 de noviembre de 2014, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N2 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva
ORIELE ROSSEL CARRILLO, cédula de identidad N° 11.850.641-3, con domicilioc en
Alonso Ovalle N° 1180, Santiago, en adelante “Fundacién Integra” o “Integra”, por una parte; y ﬂor la
otra, CONSTRUCTORA BRIBEL LTDA., RUT N976.834.390-K, representada legalmente por EF#{AIN
MAURICIO MUNOZ BORQUEZ, cédula de identidad N212.111.525-5, con domicilio en Florf;ncia
N°1227, San Miguel, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

N?Int. VMV-1061-0-2014

PRIMERO: COMETIDO. Fundacién Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento,

la ejecucién de las obras referidas al establecimiento denominado “ANGELMO”, de la comuna de|SAN
BERNARDQ, en la Region METROPOLITANA. ‘

SEGUNDQ: PRESUPUESTO Y ANTECEDENTES. El contratista ejecutard los trabajos ciﬁén‘dose
estrictamente al presupuesto de fecha 03 de noviembre de 2014 firmado por él, a las Bases Generales
para Contratacién de Obras de Fundacién Integra, a las Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevencién de Riesgos en Obras y los demas
antecedentes proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente
contrato para todos los efectos y que el contratista declara conocer y aceptar.

TERCERO: MONTO Y FORMA DE PAGO. Fundacién Integra pagara por los trabajos encomendados la
suma de $361.533.497.- (trescientos sesenta y un millones quinientos treinta y tres| mil
cuatrocientos noventa y siete pesos), [VA incluido, sin ningtin tipo de aumento, reajuste ni interés,
aun cuando hubiere error en el estudio y/o estimacién realizados por el contratista. Los honorarios

brutos de construccion, si los hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma sefialada
precedentemente.

La forma de pago serd la siguiente:

a) Fundacién Integra hard entrega al contratista de un ANTICIPO por la suma de $54.230.025.-
(cincuenta y cuatro millones doscientos treinta mil veinticinco pesos), IVA incluido, equivalente a
un 15% del valor del contrato, contra entrega por parte del aludido de la respectiva factura de venta o
boleta de honorarios v de una GARANTIA por el mismo valor que podra consistir en una boleta de
garantfa bancaria, depoésito a la vista endosable o vale vista otorgado a nombre de Fundacién Integra.

Tratdndose de una boleta de garantia bancaria, se extendera su vigencia hasta el dia 31 de ener? de
2015.

La garantia sera devuelta al contratista contra entrega del documento que dé cuenta de la recepci
provisoria de las obras sin observaciones conforme a lo sefialado en la clausula décimo tercera; y
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b) PRIMER ESTADO DE PAGO: El 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez qlPe las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 25%;

c) SEGUNDO ESTADO DE PAGO: Otro 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 50%;

d) TERCER ESTADO DE PAGO: Otro 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagard una vez qﬂle las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 75%; y ‘

e) PAGO FINAL: El SALDO se pagara una vez que las obras se encuentren terminadas, entregadas y en

tanto se exhiba el documento que acredite su recepcion provisoria sin observaciones, conforme al
siguiente detalle:

1. Un 70% se pagara una vez que la obra se encuentre terminada, entregada y con recepcién provaoria
sin observaciones; .

2. El 30% restante se pagara una vez que se entregue los certificados de las instalaciones (TE1 Len el
caso de instalacidn eléctrica; TC6 en el caso de instalacion de gas y Certificado de Dotacién en el ca%o de
instalacion de agua potable y alcantarillado).

Ademas, el contratista debera dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones laborales, previsionales
y de seguridad social (Ley N® 16.744 y demas pertinentes) acompaiiando los siguientes documentos:

1. Liquidaciones de sueldo firmadas por los trabajadores por todo el periodo en que se hubiesen
desempenado en la obra;

2. La Planilla de Pago de Cotizaciones Previsionales y de Seguridad Social de los trabajadores por todo el
periodo en que se hubiesen desempefiado en la obra; y

3. El Certificado de la Inspeccién del Trabajo en el que conste el cumplimiento de las obligaciones
laborales del contratista.

Fundacién Integra tendra un plazo de quince dias corridos contados desde la recepcion de la factura
respectiva, o el documento que validamente de cuenta del saldo a su favor, para confirmar u objetar su
contenido y efectuar el pago, si procediere.

CUARTO: INICIO DE LAS OBRAS Y ENTREGA DE TERRENO. El contratista deber4 iniciar los trahajos
el dia 17 de noviembre de 2014.

Fundacién Integra hara entrega de los terrenos al contratista el dia sefialado levantando un acta donde
se deje constancia de ello, firmada por ambas partes.

Sin perjuicio de lo sefialado, no se verificara dicha entrega sin que previamente el contratista extendiere
la garantia de fiel cumplimiento del contrato a la que se alude en la cldusula duodécima y la némina de
los trabajadores que se desempefiardn en las obras, donde se indique su nombre completo, cédula de
identidad y domicilio. Esta ndmina deberé ser actualizada por el contratista cada vez que realice|una
nueva contrataciéon o se verifique una desvinculacion del personal asignado a este contrato.

QUINTO: PLAZO PARA EJECUCION DE LAS OBRAS. El plazo maximo para la ejecucién de las obras,
sera de 76 dias corridos, contados desde la fecha de inicio a la que se alude en la clausula anterior, gsto
es, hasta el dfa 31 de enero de 2015.

SEXTO: TRABAJOS INHERENTES A LAS OBRAS. El contratista deber4 efectuar, sin derecho a aumento
del precio, todos aquellos trabajos inherentes a las obras encomendadas, atin cuando no se dé cuent




ellos en los planos, antecedentes, especificaciones o presupuestos, renunciando desde ya a cualhuier
accion que tenga por objeto efectuar un cobro adicional por dichas labores. |

SEPTIMO: MODIFICACION DE OBRAS. Sin perjuicio de lo sefialado en la clausula anteriof, las

alteraciones y/o modificaciones a las obras encomendadas, acordadas previamente entre las partes,

deberdn ser motivo de convenciones especiales que en ningln caso importaran la novacién del presente
contrato.

En caso de ampliacién, disminucion o modificaciéon de las obras, el contratista no procedera a
ejecutarlas sino en virtud de una orden escrita emanada de la Unidad Técnica de Fundacién Integra y

previa aceptacion del presupuesto respectivo y el plazo propuesto por el contratista, sin perjuicio de las
modificaciones contractuales que resulten procedentes.

El valor de todo aumento o disminucion de obras se determinard de comun acuerdo sobre la base de los
precios unitarios del presupuesto original, aumentado o disminuido en el porcentaje de diferencia ¢ntre

dicho presupuesto y el valor de este contrato, sin perjuicio de considerarse la variacion del indige de
precio al consumidor (IPC).

OCTAVO: CONSULTAS. Cualquier duda que se presente al contratista respecto de los antecedentes y/o

ejecucion de las obras debera hacerse llegar a Fundacién Integra a la brevedad a fin de que ésta la
resuelva. No se admitird mds tarde alegacidn alguna a este respecto.

NOVENQ: MULTAS. Se aplicaran multas al contratista en caso de incumplimiento conforme al siguiente
detalle:

1. Se aplicara una multa del 0,2% del monto bruto total del contrato por cada dia de retraso én la
entrega de la obra respecto del plazo acordado.

2. Si el contratista o cualquiera de sus dependientes ejecutaren acciones o incurrieren en omisiones no
acordadas por las partes y que interfieran con el normal funcionamiento del recinto donde se llevan a
cabo las obras, se aplicara una multa diaria, que sera de un 0,5% del monto total del contrato en obras
medianas, y un 0,4% del monto total del contrato en obras mayores, hasta subsanar la anomalfa.

3. Si el contratista o cualquiera de sus dependientes ejecutaren acciones o incurrieren en omisiones que
pongan en riesgo la seguridad de los nifios(as) y/o funcionarios(as) del establecimiento donde se
ejecutan las obras se aplicard una multa de un 5% a un 20% del monto total contratado, no ohstante
otras acciones legales que se pudieren seguir en su contra por estos hechos.

4, De verificarse la mala ejecucidn de los trabajos encomendados, se aplicara al contratista, ademds de
descontar del monto del contrato el equivalente a lo ejecutado deficientemente, una multa
correspondiente a un 20% de dicho monto.

Fundacién Integra queda facultada para hacer efectiva las multas sefialadas en los numerales

precedentes del saldo adeudado, de la garantia sefialada en la clausula duodécima o de ambos a su|sola
eleccion.

Sin perjuicio de lo sefialado, el retardo en mas de 10 dias del inicio de las obras, su paralizacion, el
hecho de haber transcurrido el término estipulado o no ejercerse los trabajos segtin las reglas del arte y
lo convenido en el presente contrato, facultard a Integra para que, previo aviso dado por escrito al
contratista con al menos tres dfas de anticipacién, tome posesién de las obras con todo o parte de los
materiales pertenecientes a aquel. Fundacién Integra continuara los trabajos de la forma que estime
conveniente y el contratista dejara de tener injerencia en las obras y no podra retirar ninguna especie,

accesorio o material sin el expreso consentimiento de Integra. Todo ello, no obstang&:{a;pgs@ilid t %}2‘,,
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indemnizacion alguna para el contratista. Lo dispuesto precedentemente se aplicard también en cas

exigir la resolucién del contrato y/o entablar las demas acciones legales que procedan, sin derecho a
de
quiebra, convenio o concurso del contratista. |

Las partes contratantes convienen en tasar anticipadamente los perjuicios derivados de paralizacién o
retardo de las obras y su terminacién por cualquier otro contratista en una suma equivalente al precio
total pactado en el presente contrato, sin perjuicio del derecho de Integra de perseguir judicialmente el
pago de todos los perjuicios que se le hubieren causado, si asi lo estimare pertinente.

DECIMO: CESION DEL CONTRATO Y RESPONSABILIDAD LABORAL. El contratista no podra ceder o
transferir los derechos que emanan del presente contrato sin autorizacién previa escrita de Integra. Se
obliga ademas a dirigir personalmente las obras y en el caso de subcontratar parte de las mismas
subsistiran a su respecto integramente las garantias extendidas en razoén del presente contrato y su
responsabilidad respecto de los trabajos subcontratados.

Compete al contratista dar estricto y oportuno cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales
de caracter laboral referidas al personal que emplee en la ejecucion del contrato. En consecuencia, sin
que la enumeracion sea taxativa, son de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones,
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneracion, las cotizaciones previsionales y/o de
salud que correspondan a dicho personal, el seguro de accidentes del trabajo y de enfermedades

profesionales, y, en general, cualquier otro desembolso que deba realizar por conceptos andlogos de
acuerdo a la ley.

En virtud de lo anterior, las partes declaran que Fundacién Integra no tiene vinculo juridico algunofcon
el personal del contratista o subcontratistas que presten servicios en la ejecucién del presente contrato.

Integra tendra derecho a ser informada por el contratista sobre el monto y estado de cumplimientp de
las obligaciones laborales y previsionales sefialadas precedentemente, de acuerdo a lo sefialado en el
articulo 183-C de la ley N2 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratacidn, obligacién|que
debera ser acreditada por el contratista conforme sefiala dicho articulo y sin perjuicio de lo senalado al
efecto en la clausula tercera.

Si Integra pagare cualquier suma por los conceptos antedichos, tendra derecho a repetir integramente
en contra del contratista o a retener de los pagos que le deba las cantidades correspondientes, mads
reajustes, intereses y gastos que procedieren.

UNDECIMO: RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL. El contratista sera responsable exclusivo, tanto civil
como criminalmente, de los dafios y perjuicios que se causen a terceros, por la mala calidad de los
materiales empleados, los defectos de la construccion de las obras, la infraccién a los reglamentps y
ordenanzas municipales y, en general, por cualquier error, negligencia o imprudencia de su parte p de
los empleados u operarios de las obras.

DUODECIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. A fin de garantizar el exacto y
oportuno cumplimiento de cada una de las obligaciones contraidas en virtud del presente contrato, asi
como para el pago de gastos, reparaciones, multas y/o indemnizaciones que fuesen de cargo y/o
responsabilidad del contratista, éste hace entrega en este acto de una garantia que podra consistir en
una boleta de garantia bancaria, depésito a la vista endosable o vale vista otorgado a nombre de
Fundacién Integra por un monto equivalente al 10% del valor del contrato, esto es $36.153.350.-
(treinta y seis millones ciento cincuenta y tres mil trescientos cincuenta pesos).




Tratandose de una boleta de garantia bancaria, se extenderd su vigencia hasta al menos 180 dias
después de la fecha de término de obras, esto es, el dia 29 de julio de 2015.

En caso de aumento de obras, esta garantia deberd ser reemplazada o complementada por otra de
acuerdo al nuevo monto del contrato. En caso de extenderse el plazo para la ejecucién de las obrds, Ia
garantia deberd ser renovada conforme al nuevo plazo contractual.

Fundacion Integra queda facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento en cualquier
momento y desde que se verifique el incumplimiento de una obligacién establecida en el presente
instrumento, o en el momento en que se deba efectuar el pago de cualquier gasto, reparacién, multa y/o
indemnizacién que sea de cargo y/o responsabilidad del contratista.

DECIMOTERCERO: RECEPCION DE LAS OBRAS. Tan pronto se diere término a las obras, el contratista
solicitara la recepcién provisoria de las mismas. Dentro de los cinco dfas siguientes a la fecha en que se
verifique dicha solicitud, Integra debera confirmar que las obras se encuentran terminadas de acuérdo
a las disposiciones contractuales. De ser asi, levantard un acta de recepcién que consigne dicha
circunstancia. En caso contrario, hard las observaciones que considere pertinentes y fijard un plazo para
subsanarlas.

Serdn de cargo del contratista los problemas constructivos que se susciten con posterioridad |a la
recepcion de las obras sin observaciones, asi como el deber de indicar un plazo para subsanarlos dentro
de la vigencia de la garantia, y el de extender una nueva caucidn, si fuere necesario.

Si el contratista no estuviere dispuesto a subsanar las observaciones formuladas o los probldmas
constructivos detectados, se hard efectiva la garantfa de fiel cumplimiento y/o la del anticipp, si
procediere, reteniendo los saldos a su favor pendientes de pago, sin perjuicio de lo sefialado ¢n la
cldusula novena. Integra se reserva ademads el derecho de ejecutar directamente dichos trabajos con
cargo a las garantias y retenciones sefialadas.

La recepcién de las obras o incluso la firma de un finiquito del presente contrato en que se renuncia a
las acciones legales de ninguna manera exonerard al contratista de las responsabilidades en|que
pudiere incurrir conforme con lo previsto en el articulo 2003 del Codigo Civil, salvo que ello hubiere
sido expresamente pactado de esta manera.

DECIMOCUARTO: GASTOS. Los gastos que se generen con ocasion de la extensidn de este confrato
serdn de cargo del contratista.

DECIMOQUINTO: PUBLICIDAD DE LA INFORMACION. Se deja constancia que este contrato se sujeta a
las normas de la Ley de Transparencia.

DECIMOSEXTOQ: DOMICILIO Y JURISDICCION. Toda cuestién que se suscite entre Integra |y el
contratista sobre la validez, interpretacidn, ejecucién, cumplimiento o incumplimiento del presente
contrato o sobre cualquier otra materia relativa al mismo, directa o indirectamente, sera resuelta) una
vez agotadas las gestiones extrajudiciales, por la justicia ordinaria, a la cual se someten desde ya las
partes, designando como domicilio la ciudad donde se ubica la Direccién Regional responsable del
establecimiento en el que se ejecutan las obras.
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DECIMOSEPTIMO: PERSONERIAS. Las personerias de los firmantes no se insertan por ser cona

cidas
de ambas partes y haberse tenido a la vista al momento de contratar.

El presente contrato, se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en pod

er de
Fundacion Integra y el restante en poder del contratista.

ORIELE ROSSEL CARRILLO
DIRECTORA EJECUTIVA
FUNDACION INTEGRA

REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA BRIBEL LTDA.
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