AUIVIEIN U LB GVUDLM L UDLA
LOMA VERDE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.
“EL REFUGIOQ" (CALERA DE TANGO -RMNP)

ftem: Inversién de Capital

N® Int. YMV-1066-0-2014

En Santiago, a 14 de noviembre de 2014, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N2 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva
ORIELE ROSSEL CARRILLO, cédula de identidad N° 11.850.641-3, con domicilio en
Alonso Ovalle N° 1180, Santiago, en adelante “Fundacion Integra” o “Integra”, por una parte; y por la
otra, LOMA VERDE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. RUT N977.486.070-3, representada
legalmente por ALEJANDRO IGNACIO JAMETT MENDEZ, cédula de identidad N212.248.204-9, con
domicilio en Avenida Grecia N°1762, Nufioa, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERQ: COMETIDO. Fundacion Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento,
la ejecucién de las obras referidas al establecimiento denominado “EL REFUGIO”, de la comuna de
CALERA DE TANGO, en la Region de METROPOLITANA.

SEGUNDO: PRESUPUESTO Y ANTECEDENTES. El contratista ejecutard los trabajos cifiéndose
estrictamente al presupuesto de fecha 04 de noviembre de 2014 firmado por é], a las Bases Generales
para Contrataciéon de Obras de Fundaciéon Integra, a las Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevencién de Riesgos en Obras y los demas
antecedentes proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente
contrato para todos los efectos y que el contratista declara conocer y aceptar.

TERCERQO: MONTO Y FORMA DE PAGO. Fundacién Integra pagard por los trabajos encomendados la
suma de $150.845.895.- (ciento cincuenta millones ochocientos cuarenta y cinco mil ochocientos
noventa y cinco pesos), IVA incluido, sin ningin tipo de aumento, reajuste ni interés, aun cuando
hubiere error en el estudio y/o estimacién realizados por el contratista. Los honorarios brutos de
construccién, si los hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma sefialada precedentemente.

La forma de pago serd la siguiente:

a) Fundacién Integra hara entrega al contratista de un ANTICIPO por la suma de $22.626.884.-
(veintidés millones seiscientos veintiséis mil ochocientos ochenta y cuatro pesos], VA incluido,
equivalente a un 15% del valor del contrato, contra entrega por parte del aludido de la respectiva
factura de venta o boleta de honorarios y de una GARANTIA por el mismo valor que podré consistir en
una boleta de garantia bancaria, depdsito a la vista endosable o vale vista otorgado a nombre de
Fundacidn Integra.

Tratandose de una boleta de garantia bancaria, se extenderd su vigencia hasta el dia 31 de enero de
2015.

La garantia serd devuelta al contratista contra entrega del documento que dé cuenta de la recepcion
provisoria de las obras sin observaciones conforme a lo sefialado en la cldusula décimo tercera; y




c) SEGUNDO ESTADO DE PAGO: Otro 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagard una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 50%;

d) TERCER ESTADO DE PAGO: Otro 20% DEL MONTO TOTAL de!l contrato se pagara una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 75%; y

e) PAGO FINAL: El SALDO se pagard una vez que las obras se encuentren terminadas, entregadas y en
tanto se exhiba el documento que acredite su recepcién provisoria sin observaciones, conforme al
siguiente detalle:

1. Un 70% se pagara una vez que la obra se encuentre terminada, entregada y con recepcién provisoria
sin observaciones;

2. El 30% restante se pagara una vez que se entregue los certificados de las instalaciones (TE1 en el
caso de instalacidn eléctrica; TC6 en el caso de instalacion de gas y Certificado de Dotacién en el caso de
instalacién de agua potable y alcantarillado).

Ademas, el contratista debera dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones laborales, previsionales
y de seguridad social (Ley N 16.744 y demas pertinentes) acompaifiando los siguientes documentos:

1. Liquidaciones de sueldo firmadas por los trabajadores por todo el periodo en que se hubiesen
desempenado en la obra;

2. La Planilla de Pago de Cotizaciones Previsionales y de Seguridad Social de los trabajadores por todo el
periodo en que se hubiesen desempefiado en la obra; y

3. El Certificado de la Inspeccién del Trabajo en el que conste el cumplimiento de las obligaciones
laborales del contratista.

Fundacion Integra tendra un plazo de quince dias corridos contados desde la recepcion de la factura
respectiva, o el documento que validamente de cuenta del saldo a su favor, para confirmar u objetar su
contenido y efectuar el pago, si procediere.

CUARTO: INICIO DE LAS OBRAS Y ENTREGA DE TERRENO. El contratista debera iniciar los trabajos
el dfa 17 de noviembre de 2014.

Fundacién Integra hara entrega de los terrenos al contratista el dia sefialado levantando un acta donde
se deje constancia de ello, firmada por ambas partes.

Sin perjuicio de lo sefialado, no se verificara dicha entrega sin que previamente el contratista extendiere
la garantfa de fiel cumplimiento del contrato a la que se alude en la cldusula duodécima y la némina de
los trabajadores que se desempefaran en las obras, donde se indique su nombre completo, cédula de
identidad y domicilio. Esta ndémina debera ser actualizada por el contratista cada vez que realice una
nueva contratacién o se verifique una desvinculacion del personal asignado a este contrato.

QUINTO: PLAZO PARA E;ECUCi(’)N DE LAS OBRAS. El plazo maximo para la ejecucién de las obras,
serd de 76 dias corridos, contados desde la fecha de inicio a la que se alude en la cldusula anterior, esto
es, hasta el dia 31 de enero de 2015,

SEXTO: TRABAJOS INHERENTES A LAS OBRAS. El contratista debera efectuar, sin derecho a aumento
del precio, todos aquellos trabajos inherentes a las obras encomendadas, atin cuando no se dé cuenta de

.




SEPTIMO: MODIFICACION DE OBRAS. Sin perjuicio de lo sehalado en la clausula anterior, las
alteraciones y/o modificaciones a las obras encomendadas, acordadas previamente entre las partes,

deberan ser motivo de convenciones especiales que en ningin caso importardn la novacién del presente
contrato.

En caso de ampliacién, disminucién o modificacién de las obras, el contratista no procedera a
ejecutarlas sino en virtud de una orden escrita emanada de la Unidad Técnica de Fundacién Integra y

previa aceptacién del presupuesto respectivo y el plazo propuesto por el contratista, sin perjuicio de las
modificaciones contractuales que resulten procedentes.

El valor de todo aumento o disminucién de obras se determinara de comiin acuerdo sobre la base de los
precios unitarios del presupuesto original, aumentado o disminuido en el porcentaje de diferencia entre

dicho presupuesto y el valor de este contrato, sin perjuicio de considerarse la variacion del indice de
precio al consumidor (IPC).

OCTAVO: CONSULTAS. Cualquier duda que se presente al contratista respecto de los antecedentes y/o
ejecucion de las obras debera hacerse llegar a Fundacién Integra a la brevedad a fin de que ésta la
resuelva. No se admitird mads tarde alegacion alguna a este respecto.

NOVENO: MULTAS. Se aplicardn multas al contratista en caso de incumplimiento conforme al siguiente
detalle:

1. Se aplicara una multa del 0,2% del monto bruto total del contrato por cada dia de retraso en la
entrega de la obra respecto del plazo acordado.

2. Si el contratista o cualquiera de sus dependientes ejecutaren acciones o incurrieren en omisiones no
acordadas por las partes y que interfieran con el normal funcionamiento del recinto donde se llevan a
cabo las obras, se aplicara una multa diaria, que sera de un 0,5% del monto total del contrato en obras
medianas, y un 0,4% del monto total del contrato en obras mayores, hasta subsanar la anomalia.

3. Si el contratista o cualquiera de sus dependientes ejecutaren acciones o incurrieren en omisiones que
pongan en riesgo la seguridad de los nifios(as) y/o funcionarios(as) del establecimiento donde se
ejecutan las obras se aplicara una multa de un 5% a un 20% del monto total contratado, no obstante
otras acciones legales que se pudieren seguir en su contra por estos hechos.

4. De verificarse la mala ejecucién de los trabajos encomendados, se aplicara al contratista, ademés de
descontar del monto del contrato el equivalente a lo ejecutado deficientemente, una multa
correspondiente a un 20% de dicho monto.

Fundacién Integra queda facultada para hacer efectiva las multas sefialadas en los numerales

precedentes del saldo adeudado, de la garantia sefialada en la cldusula duodécima o de ambos a su sola
eleccién.

Sin perjuicio de lo sefialado, el retardo en mas de 10 dias del inicio de las obras, su paralizacién, el
hecho de haber transcurrido el término estipulado o no ejercerse los trabajos segun las reglas del arte y
lo convenido en el presente contrato, facultard a Integra para que, previo aviso dado por escrito al
contratista con al menos tres dias de anticipacion, tome posesién de las obras con todo o parte de los
materiales pertenecientes a aquel. Fundacién Integra continuard los trabajos de la forma que estime
conveniente y el contratista dejara de tener injerencia en las obras y no podra retirar ninguna especie,
accesorio o material sin el expreso consentimiento de Integra. Todo ello, no obstante la posibilidad de.,




