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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
“AUMENTO DE COBERTURA"
CONIFER LTDA.
“JARDIN INFANTIL JAVIERA CARRERA” (TOCOPILLA - ANTOFAGASTA)
[tem: INVERSION DE CAPITAL
N° Int. CBG-1102-0-2014

En Santiago, a 24 de noviembre de 2014, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N2 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva, ORIELE
ROSSEL CARRILLO, cédula de identidad N° 11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle N° 1180, Santiago,
en adelante “Fundacion Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, CONIFER LTDA. RUT N®
77.841.670-0, representada legalmente por JAIME FERNANDEZ GUERRA, cédula de identidad N¢
8.403.481-6, con domicilio en Avenida Argentina N® 601, oficina 101, Antofagasta, en adelante el
“contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: COMETIDO. Fundacion Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la
ejecucion de las obras referidas al establecimiento denominado “JARDIN INFANTIL JAVIERA CARRERA”, de
la comuna de TOCOPILLA, en la Region de ANTOFAGASTA.

SEGUNDQ: PRESUPUESTO Y ANTECEDENTES. El contratista ejecutara los trabajos cinéndose estrictamente
al presupuesto de fecha 14 de noviembre de 2014 firmado por él, a las Bases Generales para Contratacion
de Obras de Fundacion Integra, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos,
Orientaciones para Prevencidn de Riesgos en Obras y los demas antecedentes proporcionados por Integra y
que, en su conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos y que el contratista
declara conocer y aceptar.

TERCERQ: MONTO Y FORMA DE PAGO. Fundacién Integra pagara por los trabajos encomendados la suma
de $497.049.421.- (cuatrocientos noventa y siete millones cuarenta y nueve mil cuatrocientos
veintiun pesos), IVA incluido, sin ningtin tipo de aumento, reajuste ni interés, atin cuando hubiere error en
el estudio y/o estimacion realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construccion, si los hubiere,
se encuentran incluidos dentro de la suma sefalada precedentemente.

La forma de pago seri la siguiente:

a) Fundacion Integra hara entrega al contratista de un ANTICIPO por la suma de $74.557.413.- (setenta y
cuatro millones quinientos cincuenta y siete mil cuatrocientos trece pesos), IVA incluido, equivalente a
un 15% de! valor del contrato, contra entrega por parte del aludido de la respectiva factura de venta o boleta

de honorarios y de una GARANTIA por el mismo valor que podrd consistir en una boleta de garantia
bancaria, depdsito a la vista endosable o vale vista otorgado a nombre de Fundacion Integra.

Tratindose de una boleta de garantfa bancaria, se extenderd su vigencia hasta el dia 23 de febrero de 2015.

La garantia serd devuelta al contratista contra entrega del documento que dé cuenta de la recepcién
provisoria de las obras sin observaciones conforme a lo sefialado en la cldusula décimo tercera; y

b) PRIMER ESTADO DE PAGO: E1 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagard una vez que las obras se
encuentren avanzadas al menos en un 25%;

¢) SEGUNDO ESTADO DE PAGO: Otro 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos enun 50%; @\\ﬂ?&" :
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d) TERCER ESTADO DE PAGO: Otro 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que las obras
se encuentren avanzadas al menos en un 75%; v

¢) PAGO FINAL: El SALDO se pagaréd una vez gue las obras se encuentren terminadas, entregadas y en tanto
se exhiba el documento que acredite su recepcion provisoria sin observaciones, conforme al siguiente
detalle:

1. Un 70% se pagara una vez que la obra se encuentre terminada, entregada y con recepcion provisoria sin
observaciones;

2. El 30% restante se pagara una vez que se entregue los certificados de las instalaciones (TE1 en el caso de
instalacion eléctrica; TC6 en el caso de instalacidon de gas y Certificado de Dotacion en el caso de instalacién
de agua potable y alcantarillado).

Ademds, el contratista para cada pago deberd dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones laborales,
previsionales y de seguridad social (Ley N2 16.744 y demds pertinentes) acompanando los stgmentﬂ
documentos:

1. Liquidaciones de sueldo firmadas por los trabajadores por todo el periodo en que se hubiesen
desempenado en la obra;

2. La Planilla de Pago de Cotizaciones Previsionales y de Seguridad Social de los trabajadores por todo el
periodo en que se hubiesen desempenado en la obra; y

3. El Certificado de la Inspeccidn del Trabajo en el que conste el cumplimiento de las obligaciones Iaborai
del contratista.

Fundacién Integra tendrd un plazo de quince dias corridos contados desde la recepcion de la factyra
respectiva, o el documento que validamente de cuenta del saldo a su favor, para confirmar u objetar su
contenido y efectuar el pago, si procediere.

CUARTO: INICIO DE LAS OBRAS Y ENTREGA DE TERRENQ, El contratista deberd iniciar los trabajos el dia
25 de noviembre de 2014.

Fundacién Integra hara entrega de los terrenos al contratista el dia sefialado levantando un acta donde se
deje constancia de ello, firmada por ambas partes.

Sin perjuicio de lo senalado, no se verificard dicha entrega sin que previamente el contratista extendiere la
garantfa de fiel cumplimiento del contrato a la que se alude en la clausula duodécima y la némina de los
trabajadores que se desempenaran en las obras, donde se indique su nombre completo, cédula de identidad
y domicilio. Esta némina deberd ser actualizada por el contratista cada vez gue realice una nueva
contrataciéon o se verifique una desvinculacién del personal asignado a este contrato.

QUINTOQ: PLAZO PARA EJECUCION DE LAS OBRAS. El plazo méaximo para la ejecucion de las obras, sera de
91 dias corridos, contados desde la fecha de inicio a la que se alude en la cldusula anterior, esto es, hasta el
dia 23 de febrero de 2015.

SEXTO: TRABAJOS INHERENTES A LAS OBRAS. [l contratista deberd efectuar, sin derecho a aumento del
precio, todos aquellos trabajos inherentes a las obras encomendadas, alin cuando no se dé cuenta de ellos en
los planos, antecedentes, especificaciones o presupuestos, renunciando desde ya a cualquier accion que
tenga por objeto efectuar un cobro adicional por dichas labores.

SEPTIMO: MODIFICACION DE OBRAS. Sin perjuicio de lo senalado en la cldusula anterior, las alteraciones
y/o modificaciones a las obras encomendadas, acordadas previamente entre las partes, deberan ser motivo
de convenciones especiales que en ningtin caso importaran la novacién del presente contrato.
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En caso de ampliacion, disminucion o modificaciéon de las obras, el contratista no procederd a ejecutarlas
sino en virtud de una orden escrita emanada de la Unidad Técnica de Fundacién Integra y previa aceptacién
del presupuesto respectivo y el plazo propueste por el contratista, sin perjuicio de las modificaciones
contractuales que resulten procedentes. ;

El valor de todo aumento o disminucion de obras se determinard de comin acuerdo sobre la base de los
precios unitarios del presupuesto original, aumentado o disminuido en el porcentaje de diferencia entre
dicho presupuesto y el valor de este contrato, sin perjuicio de considerarse la variacion del indice de precio
al consumidor (IPC).

OCTAVO: CONSULTAS. Cualquier duda que se presente al contratista respecto de los antecedentes y/o
ejecucion de las obras debera hacerse llegar a Fundacidn Integra a la brevedad a fin de que ésta la resuelva.
No se admitird mas tarde alegacion alguna a este respecto.

NOVENQ: MULTAS. Se aplicaran multas al contratista en caso de incumplimiento conforme al siguiente
detalle:

1. Se aplicarda una multa del 0,2% del monto bruto total del contrato por cada dia de retraso en la entrega de
la obra respecto del plazo acordado.

i

2. Si el contratista o cualquiera de sus dependientes ejecutaren acciones o incurrieren en omisiones no
acordadas por las partes y que interfieran con el normal funcionamiento del recinto donde se llevan a cabo
las obras, se aplicard una multa diaria, que serd de un 0,5% del monto total del contrato en obras medianas, y
un 0,4% del monto total del contrato en obras mayores, hasta subsanar la anomalia.

3. Si el contratista o cualquiera de sus dependientes ejecutaren acciones o incurrieren en omisiones que
pongan en riesgo la seguridad de los nifios(as) y/o funcionarios(as) del establecimiento donde se ejecutan
las obras se aplicara una multa de un 5% a un 20% del monto total contratado, no obstante otras acciones
legales que se pudieren seguir en su contra por estos hechos.

4. De verificarse la mala ejecucién de los trabajos encomendados, se aplicara al contratista, ademds de
descontar del monto del contrato el equivalente a lo ejecutado deficientemente, una multa correspondiente a
un 20% de dicho monto.

Fundacion Integra queda facultada para hacer efectiva las multas sefaladas en los numerales precedentes
del saldo adeudado, de la garantia sefialada en la clausula duodécima o de ambos a su sola eleccidon.

Sin perjuicio de lo senalado, el retardo en méas de 10 dias del inicio de las obras, su paralizacién, el hecho de
haber transcurrido el términe estipulado o no ejercerse los trabajos segin las reglas del arte y lo convenido
en el presente contrato, facultara a Integra para que, previo aviso dado por escrito al contratista con al
menos tres dias de anticipacién, tome posesion de las obras con todo o parte de los materiales
pertenecientes a aquel. Fundacion Integra continuara los trabajos de la forma que estime conveniente y el
contratista dejara de tener injerencia en las obras y no podra retirar ninguna especie, accesorio o material
sin el expreso consentimiento de Integra. Todo ello, no obstante la posibilidad de exigir la resolucién del
contrato y/o entablar las demas acciones legales que procedan, sin derecho a indemnizacién alguna para el
contratista. Lo dispuesto precedentemente se aplicara también en caso de quiebra, convenio o concurso del
contratista. !

Las partes contratantes convienen en tasar anticipadamente los perjuicios derivados de paralizacién o
retardo de las obras y su terminacion por cualquier otro contratista en una suma equivalente al precio total

pactado en el presente contrato, sin perjuicio del derecho de Integra de perseguir judicialmente el paga de
todos los perjuicios que se le hubieren causado, si asi lo estimare pertinente.

DECIMO: CESION DEL CONTRATO Y RESPONSABILIDAD LABORAL. El contratista no podrd ceder o
transferir los derechos que emanan del presente contrato sin autorizacién previa escrita de Integra
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obliga ademas a dirigir personalmente las obras y en el caso de subcontratar parte de las mismas subsistiran
a su respecto integramente las garantfas extendidas en razon del presente contrato y su responsabilidad
respecto de los trabajos subcontratados,

Compete al contratista dar estricto y oportuno cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales de
caracter laboral referidas al personal que emplee en la ejecucion del contrato. En consecuencia, sin que la
enumeracion sea taxativa, son de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones,
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneracion, las cotizaciones previsionales y/o de salud que
correspondan a dicho personal, el seguro de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales, y, en
general, cualquier otro desembolso que deba realizar por conceptos analogos de acuerdo a la ley.

En virtud de lo anterior, las partes declaran que Fundacién Integra no tiene vinculo juridico alguno con el
personal del contratista o subcontratistas que presten servicios en la ejecucion del presente contrato.

Integra tendra derecho a ser informada por el contratista sobre el monto y estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales sefialadas precedentemente, de acuerdo a lo sefialade en el articulo
183-C de la ley N2 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratacién, obligacion que debera ser
acreditada por el contratista conforme sefala dicho articule y sin perjuicio de lo senalado al efecto en la
cladusula tercera.

Si Integra pagare cualquier suma por los conceptos antedichos, tendra derecho a repetir integramente en
contra del contratista o a retener de los pagos que le deba las cantidades correspondientes, mas reajustes,
intereses y gastos que procedieren,

UNDECIMO: RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL. El contratista serd responsable exclusivo, tanto civil como
criminalmente, de los dafios y perjuicios que se causen a terceros, por la mala calidad de los materiales
empleados, los defectos de la construccion de las obras, la infraccion a los reglamentos y ordenanzas
municipales y, en general, por cualquier error, negligencia o imprudencia de su parte o de los empleados u
operarios de las obras.

DUODECIMQ: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTC DEL CONTRATO. A fin de garantizar el exacto y
oportuno cumplimiento de cada una de las obligaciones contrafdas en virtud del presente contrato, asi como
para el pago de gastos, reparaciones, multas y/o indemnizaciones que fuesen de cargo y/o responsabilidad
del contratista, éste hace entrega en este acto de una garantia que podra consistir en una boleta de garantia
bancaria, dep6sito a la vista endosable o vale vista otorgado a nombre de Fundacion Integra por un monto
equivalente al 10% del valor del contrato, esto es $49.704.942.- (cuarenta y nueve millones setecientos
cuatro mil novecientos cuarenta y dos pesos).

Tratandose de una boleta de garantia bancaria, se extendera su vigencia hasta al menos 180 dias después de
la fecha de término de obras, esto es, el dia 22 de agosto de 2015.

En caso de aumento de obras, esta garantia deberd ser reemplazada ¢ complementada por otra de acuerdo al
nuevo monto del contrato. En caso de extenderse el plazo para la ejecucion de las obras, la garantfa debera
ser renovada conforme al nuevo plazo contractual,

Fundacion Integra queda facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento en cualquier
momento y desde que se verifique el incumplimiento de una obligacion establecida en el presente
instrumento, o en el momento en que se deba efectuar el pago de cualquier gasto, reparacion, multa y/o
indemnizacion que sea de cargo y/o responsabilidad del contratista.

DECIMOTERCERO: RECEPCION DE LAS OBRAS. Tan pronto se diere término a las obras, el contratista
solicitard la recepcién provisoria de las mismas. Dentro de los cinco dias siguientes a la fecha en gue se
verifique dicha solicitud, Integra deberd confirmar que las obras se encuentran terminadas de acuerdo a las
disposiciones contractuales. De ser asi, levantara un acta de recepcion que consigne dicha circunstancia, En
caso contrario, hara las observaciones que considere pertinentes y fijard un plazo para subsanarlas, = . f{
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Seran de cargo del contratista los problemas constructivos que se susciten con posterioridad a la recepcion
de las obras sin observaciones, asi como el deber de indicar un plazo para subsanarlos dentro de la vigencia
de la garantia, y el de extender una nueva caucion, si fuere necesario.

Si el contratista no estuviere dispuesto a subsanar las observaciones formuladas o los problemas
constructivos detectados, se hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento y/o la del anticipo, si procediere,
reteniendo los saldos a su favor pendientes de pago, sin perjuicio de lo sefialado en la cldusula novena
Integra se reserva ademas el derecho de ejecutar directamente dichos trabajos con cargo a las garantias y
retenciones sefialadas.

La recepcion de las obras o incluso la firma de un finiquito del presente contrato en que se renuncia a las
acciones legales de ninguna manera exonerara al contratista de las responsabilidades en que pudiere
incurrir conforme con lo previsto en el artfculo 2003 del Cédigo Civil, salve que ello hubiere sido
expresamente pactado de esta manera.

DECIMOCUARTO: GASTOS. Los gastos que se generen con ocasion de la extensidn de este contrato seran de
cargo del contratista.

DECIMOQUINTOQ: PUBLICIDAD DE LA INFORMACION. Se deja constancia que este contrato se sujeta a las
normas de la Ley de Transparencia.

DECIMOSEXTQ: DOMICILIO Y JURISDICCION. Toda cuestion que se suscite entre Integra y el contratista
sobre la validez, interpretacion, ejecucion, cumplimiento o incumplimiento del presente contrato o sobre
cualquier otra materia relativa al mismo, directa o indirectamente, serd resuelta, una vez agotadas las
gestiones extrajudiciales, por la justicia ordinaria, a la cual se someten desde ya las partes, designando como
domicilio la ciudad donde se ubica la Direccién Regional responsable del establecimiento en el que se
ejecutan las obras.

DECIMOSEPTIMO: PERSONERIAS. Las personerias de los firmantes no se insertan por ser conocidas de
ambas partes y haberse tenido a la vista al momento de contratar.

El presente contrato, se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacion Integra y el restante en poder del contratista. e z/

) } o =t . -
JAIME FERNANDEZ GUERRA ORIELE ROSSEL CARRILLO
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA EJECUTIVA
CONIFER LTDA. FUNDACION INTEGRA
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CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

EDUARDO HENRIQUEZ RIVAS

LOTA - REGION DEL BIOBIO
MITIGACION — META PRESIDENCIAL
N INT. HPR-0844-2014

En CONCEPCION, a 01 de Noviembre de 2014, entre EDUARDO HENRIQUEZ RIVAS, cédula
de identidad N° 3.606.627-K, con domicilio en Poblacion Gabriela Mistral, calle Los Acacios N°
50, Lota, en adelante “el arrendador”; y FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT 70.574.900-0, representada por su Directora Regional, dofia
MARIA GABRIELA MALDONADO RIVEROS, cédula de identidad N° 12.469.087-0, ambas
domiciliadas en calle Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 1225, comuna y ciudad de Concepcion,
en adelante “la arrendataria” o “Integra’, se ha convenido el siguiente confrato de
arrendamiento, que se regira por las disposiciones contenidas en el Cédigo Civil, en la Ley N°
18.101, en lo que resulte pertinente, y por las clausulas siguientes:

PRIMERO: OBJETO DEL ARRENDAMIENTO. Por el presente instrumento, el arrendador da en
arrendamiento a Integra parte del inmueble ubicade en POBLACION GABRIELA MISTRAL,
CALLE LOS ACACIOS N° 50, LOTA, que se destinara al funcionamiento de una bodega
necesaria para el funcionamiento del Jardin Infantil La Lamparita de la comuna de Lota.

SEGUNDQO: CANON DE ARRIENDO. La renia de arrendamiento asciende a la suma de
$40.000.- (cuarenta mil pesos) mensuales que se pagara a finales de cada mes.

TERCERQO: PLAZO DEL CONTRATO. E! presente contrato comenzara a regir el dia 01 DE
NOVIEMBRE DE 2014 y extendera su vigencia hasta el dia 15 DE ENERO DE 2015,
renovandose por plazos iguales y sucesivos de un mes a contar de esa fecha, si ninguna de las
partes manifiesta a otra su voluntad de ponerle término con una anticipaciéon de al menos
quince dias.

CUARTO: OBLIGACIONES DE LA ARRENDATARIA. Declara la arrendataria que ha recibido a
su entera satisfaccién la propiedad arrendada y que se obliga a restituir el inmueble en el
mismo estado al terminarse el arrendamiento, habida consideracion del desgaste producido por
el tiempo y uso legitimo. Se obliga ademas a mantener la propiedad arrendada en perfecto
estado de aseo y conservacién y seran de su costo las reparaciones locativas, entendiéndose
por tales las de aquella especie de deterioro que ordinariamente se producen por culpa de los
arrendatarios o de sus dependientes.

QUINTO: OBLIGACION DE RESGUARDO. Sin perjuicio de lo sefialado en la clausula primera,

el arrendador se obliga a resguardar, en lo que corresponda, los derechos del personal del
jardin infantil y a velar por el mobiliario que se deje en dicho lugar.

SEXTQO: MEJORAS AL INMUEBLE. Todas las mejoras en infraestructura necesarias para la
habilitacion del establecimiento quedaran en el inmueble a beneficio de la arrendadora, excepto
las realizadas en las unidades de alimentacion por la empresa concesionaria y el equipamiento
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proporcionado por Integra (mobiliario, estufas y otros), que seran retirados una vez finalizado el
contrato.

SEPTIMO: SUBARRIENDO DEL INMUEBLE. La arrendataria no podra subarrendar o ceder
todo o parte del arriendo a terceros sin consentimiento expreso y escrito del arrendador. Por su
parte, éste no podra ceder ni total ni parcialmente el presente contrato.

OCTAVO: ACCESO AL INMUEBLE. La arrendataria autoriza a la parte arrendadora para hacer
ingreso a la parte del inmueble arrendado en la medida que aquello se efectie
coordinadamente con las personas a cargo por parte de Integra.

NOVENOQ: PUBLICIDAD. Se deja constancia que este contrato se sujeta a las normas de la Ley
de Transparencia.

DECIMO: DOMICILIO Y JURISDICCION. Para todos los efectos derivados del presente
contrato, las partes fijan domicilio en la ciudad de CONCEPCION vy prorrogan competencia para
ante sus Tribunales de Justicia.

Este instrumento se firma en cuatro ejemplares en original de igual tenor, quedando uno de
ellos en poder de la parte arrendadora y tres en poder de la arrendataria.

" EDUARDO HENRIQUEZ RIVAS
ARRENDADOR

, IRECTORA REGIONAL
"FUNDACION INTEGRA
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