

ACTA DE ADJUDICACIÓN DE PROPUESTA• **ANTECEDENTES GENERALES**

1. IDENTIFICACIÓN LICITACIÓN

NOMBRE LICITACIÓN	META SALA CUNA 2014		
N° LICITACIÓN	32-14	FECHA LICITACIÓN	27/11/14

NOMBRE ESTABLECIMIENTO:	J.I SANTA ANITA				
CÓDIGO ESTABLECIMIENTO	142801	CIUDAD	SANTIAGO	COMUNA	LO PRADO

2. IDENTIFICACIÓN CONTRATISTAS INVITADOS

Nº	CONTRATISTA	Fecha Ingreso Presupuesto.
1	LOMA VERDE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.	07/11/14
2	RR PROYECTOS	07/11/14
3	CONSTRUCTORA VDZ SPA	05/11/14
4	CONSTRUCTORA ALERCO LTDA.	07/11/14

*Se registra fecha de recepción de antecedentes sin errores

**Se debe indicar todos los oferentes que retiraron bases y oferentes invitados.

• **EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN**

3. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS ACEPTADAS

De acuerdo a los antecedentes estudiados en el proceso de revisión de adjudicación, es que esta comisión recomienda adjudicar en el siguiente orden:

R	NOMBRE OFERENTE	\$ MONTO (c/ IVA)	PLAZO	CUMPLEN CON ANT.			
				SI	X	NO	
1	LOMA VERDE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA.	238.880.965.-	76 DIAS	SI	X	NO	
2	RR PROYECTOS	256.443.235.-	76 DIAS	SI	X	NO	
3	CONSTRUCTORA ALERCO LTDA.	343.548.194.-	76 DIAS	SI	X	NO	
4	CONSTRUCTORA VDZ SPA	417.816.376.-	76 DIAS	SI	X	NO	

NOTA: El comité realizará cuadro comparativo para chequear cantidades, P.U. unidad. Indicará las diferencias en cubicaciones detectadas, ofertas adicionales, plazo de ejecución o cualquier otra observación detectada.




4. CONCLUSIONES (Indicar porqué se recomienda la adjudicación en el orden señalado, agregando una descripción de los antecedentes revisados)

(MARQUE CON X LA ALTERNATIVA)

Precio oferta más conveniente: X Evaluaciones Anteriores: Calidad de los materiales Plazo de Ejecución: Otros:

Comentarios:

5. IDENTIFICACIÓN COMISIÓN EVALUADORA

NOMBRE	CARGO	FIRMA
RENÉ MANRIQUEZ ALARCÓN	J. D. O.	
VÍCTOR OLMEDO CARRASCO	J. A. F.	
KIRA MORALES	J. C. P.	

Fecha evaluación: 06/11/14


• ADJUDICACIÓN

6. CONTRATISTA(S) ADJUDICADO(S)

NOMBRE	RUT	MONTO	PLAZO
Home Verde Ingeniería y Construcción S.A.S.	77.986.070-3	\$ 238.880.965	76 días corridos

Se adjudica por las siguientes razones:

Por recomendación de la Comisión.

NOMBRE	DIRECTOR(A)	FIRMA
Isabel Argüez Román		

Fecha Adjudicación: 07-11-2014



Área Infraestructura
Región Metropolitana
Nor-Poniente

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS RECEPCIONADAS

ESTABLECIMIENTO : JARDÍN INFANTIL SANTA ANITA
COMUNA : LO PRADO
PROVINCIA : SANTIAGO
REGION : METROPOLITANA NOR-POLENTE
NUMERO LICITACION : 32-14
NOMBRE LICITACION : META SALA CUNA 2014

ESTABLECIMIENTO : JARDÍN INFANTIL SANTA ANITA
COMUNA : LO PRADO
PROVINCIA : SANTIAGO
REGION : METROPOLITANA NOR-POLENTE
NUMERO LICITACION : 32-14
NOMBRE LICITACION : META SALA CUNA 2014

Presupuesto Oficial - Referencial	
1	CONSTRUCCION m2 198 5.940
2	ADECUACIONES - - 2.970

2116	Costo Directo	8.910
1337	G. G. 15%	1.337
891	Utilidades 10%	891
11138	Total Neto	11.138
	IVA 19%	2.116
	TOTAL	13.254

Total en pesos \$ 322.843.715

UF, al día 05/11/14 \$ 24.358,21

1ª Alternativa más Económica LOMA VERDE I Y C LTDA.	
198	23 4.554
-	- 1.550

6.104	Costo Directo
1.221	G. G. 20%
516	Utilidades 15%
8.241	Total Neto
1.566	IVA 19%
9.807	TOTAL

Total en pesos \$ 238.880.965

Plazo de Ejecución: 76 días corridos.

G.G. 20% + UTILIDADES 15%

SIN OBSERVACIONES

2ª Alternativa más Económica RR PROYECTOS LTDA.	
198	24 4.752
-	- 2.083

6.805	Costo Directo
1.021	G. G. 15%
1.021	Utilidades 15%
8.847	Total Neto
1.661	IVA 19%
10.508	TOTAL

Total en pesos \$ 256.443.235

Plazo de Ejecución: 76 días corridos.

G.G. 15% + UTILIDADES 15%

SIN OBSERVACIONES

3ª Alternativa más Económica CONSTRUCTORA ALERCO LTDA.	
198	22 4.356
-	- 5.126

9.482	Costo Directo
1.422	G. G. 15%
948	Utilidades 10%
11.852	Total Neto
2.252	IVA 19%
14.104	TOTAL

Total en pesos \$ 343.548.194

Plazo de Ejecución: 76 días corridos.

G.G. 15% + UTILIDADES 10%

SIN OBSERVACIONES

4ª Alternativa más Económica CONSTRUCTORA VDZ SPA.	
198	36 7.128
-	- 3.960

11.089	Costo Directo
1.663	G. G. 15%
1.663	Utilidades 15%
14.414	Total Neto
2.739	IVA 19%
17.153	TOTAL

Total en pesos \$ 417.816.376

Plazo de Ejecución: 76 días corridos.

G.G. 15% + UTILIDADES 15%

SIN OBSERVACIONES