

ACTA ADJUDICACIÓN DE PROPUESTA

ANTECEDENTES GENERALES

1.- IDENTIFICACIÓN LICITACIÓN

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------|
| NOMBRE LICITACION | Aumento de Cobertura J.I Los Angelitos | | |
| N° LICITACIÓN | 06 | FECHA LICITACIÓN | 28-01-2015 |

| | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|------------|
| NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO : Sala Cuna Los Angelitos | | | | | |
| CÓDIGO ESTABLECIMIENTO | 102603 | CIUDAD | Fresia | COMUNA | Llanquihue |

2.- IDENTIFICACIÓN CONTRATISTAS INVITADOS

| N° | CONTRATISTA | Fecha Ingreso Presupuesto |
|----|---|---------------------------|
| 1 | Constructora KREA Ltda. | 09-02-2015 |
| 2 | Constructora Sirius Ltda | 09-02-2015 |
| 3 | Constructora e Inmobiliaria EGA Ltda. | 09-02-2015 |
| 4 | Soc. Constructora e Inmobiliaria TRIMETAL Ltda. | 09-02-2015 |
| 5 | M y H Inmobiliaria | No presenta |

Se debe indicar todos los oferentes que retiraron bases y oferentes invitados

EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

3.-CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS ACEPTADAS

De acuerdo a los antecedentes estudiados en el proceso de revisión de adjudicación, es que este comité recomienda adjudicar en el siguiente orden:

| R | NOMBRE OFERENTE | \$ MONTO (c/ IVA) | PLAZO | CUMPLEN CON ANT | | | |
|-----|---|---------------------|----------|-----------------|---|----|--|
| 218 | Constructora KREA Ltda. | \$ 221.836.568 | 100 días | SI | X | NO | |
| 67 | Constructora Sirius Ltda | \$ 243.364.546 | 115 días | SI | X | NO | |
| 206 | Constructora e Inmobiliaria EGA Ltda. | \$ 314.284.824 | 90 días | SI | X | NO | |
| 210 | Soc. Constructora e Inmobiliaria TRIMETAL Ltda. | \$ 368.443.950 | 150 días | SI | X | NO | |

NOTA: El comité realizará cuadro comparativo para chequear cantidades, P.U. unidad. Indicará las diferencias en cubicaciones detectadas, ofertas adicionales, plazo de ejecución o cualquier otra observación detectada.

4.-CONCLUSIONES (Indicar porqué se recomienda la adjudicación en el orden señalado, agregando una descripción de los antecedentes revisados)

(MARQUE CON X LA ALTERNATIVA)

Precio oferta más conveniente: X Evaluaciones Anteriores
 Calidad de Materiales: Plazo de Ejecución
 Otros:




Comentarios:

Se les Solicita a los contratistas Oferentes KREA, TRIMETAL y EGA Reingresar sus presupuestos indicando sus Ofertas en pesos (En números y palabras). A la Empresa EGA y KREA además se le solicita corregir su presupuesto corrigiendo las cantidades de m2 cotizados.

FUNDACIÓN INTEGRA

ANEXO N° 7
PO- MA 203

5.- IDENTIFICACIÓN COMITÉ DEL EVALUADOR

| NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|-------------------------|------------------------------|--|
| Olga Cayun Millahueique | Jefa de Operaciones |  |
| David Segura. | Jefe Depto. Adm y Finanzas |  |
| Cristian Melendez Diaz | Encargado de Infraestructura |  |

| | |
|------------------|------------|
| Fecha evaluación | 11-02-2015 |
|------------------|------------|

ADJUDICACIÓN


6.- CONTRATISTA ADJUDICADO

| NOMBRE | RUT | MONTO | PLAZO |
|-------------------------|--------------|----------------|-------|
| Constructora KREA Ltda. | 76.093.526-3 | \$ 221.836.568 | 100 |

Se adjudica por las siguientes razones:

| |
|---|
| Se recomienda Adjudicar a la empresa Constructora Krea Ltda por ser la oferta más conveniente en monto. |
| |
| |

| NOMBRE | DIRECTOR (A) | FIRMA |
|----------------------------|--------------|--|
| Maribel Ascencio Almonacid | Regional |  |



| | |
|--------------------|--------------------|
| Fecha Adjudicación | 11 de Febrero 2014 |
|--------------------|--------------------|