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|. ANTECEDENTES GENERALES
1.1 Generalidades

Las siguientes Bases Administrativas Generales, seran usadas para efectuar el llamado a
Licitacion Privada, en los casos de obras de infraestructura en los establecimientos de Fundacion Integra.
Estas bases podran estar complementadas por Bases Administrativas Especiales, Especificaciones
Técnicas, Planos o cualquier antecedente adicional entregado por Fundacién Integra.

Para todos los efectos de las presentes Bases Generales, se entendera por “Contratista”, a los
oferentes invitados para esta licitacién y por “Mandante” a Fundacién Integra.

Fundacién Integra designard un Comité que evaluard los antecedentes entregados por los
contratistas, denominado Comité Evaluador.

Los interesados deberan presentar ofertas por todos y cada uno de los trabajos que se detallan
en las Especificaciones Técnicas, ltemizado de partidas si existiese o en lo indicado en carta de
invitacion.,

Fundacion Integra se reserva el derecho de seleccionar la oferta més conveniente y tendra la
facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sélo parte de ellas. Ademéas podra declarar
desierta cualquier licitacion.

Podran participar en la licitacién solo los Contratistas inscritos en el Registro Regional de
Contratistas de Fundacién Integra.

1.2 Estudio de los Antecedentes:

Los contratistas, previamente a la presentacion de la oferta, deberan estudiar cuidadosamente el
lugar de trabajo y documentos que constituyen la propuesta. (Planos, especificaciones y demas),

Las cubicaciones y precios entregados por el contratista ser&n de su completa responsabilidad,
no aceptandose revisiones posteriores ya sea por posibles errores, omisiones, variaciones de los
parametros considerados u otros motivos. No obstante, lo anterior la oferta podra ser corregida de errores
aritméticos por el Comité Evaluador.

Se le exigird al contratista devolver completa y debidamente firmada la declaracién jurada de
haber tomado conocimiento de las bases de licitacién.

1.3 Consuitas y Aclaraciones de la Licitacién:

Consulias: Los contratistas podran solicitar aclaraciones por escrito al Jefe Regional de
Operaciones.

: El Jefe Regional de Operaciones dara respuesta a las consultas de cada
contratista, remitiéndola a la totalidad de los invitados a cotizar. En estas respuestas se podré instruir las
modificaciones que se estimen necesarias a los antecedentes entregados en la licitacion.

El oferente no podra alegar desconocimiento de las respuestas y/o aclaraciones que el Mandante
hubiera efectuado, las que formarén parte integrante de las Bases al momento de la apertura.

1.4 Presentacién de las Propuestas:

Los documentos que presentaran los contratistas serdn en idioma castellano y los valores en
moneda nacional, debidamente fechados y firmados por el proponente.

Las propuestas se presentaran en sobre cerrado con la siguiente informacién escrita en su cara
exterior:

Nombre de la Licitacion
Nombre del Jardin Infantil

Nombre del Contratista

Rut del Proponente

Domicilio del Proponente

N° de teléfono del proponente
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Contenido de la propuesta:
Presupuesto detallado, en el cual el contratista debera incluir:

1. Declaracién Jurada
e Declaracion Jurada de conocimiento y aceptacion de condiciones de Licitacién

2. Presupuesto Detallado por partidas
Namero de item por partida
Descripcion de cada partida
Unidad de medida

Cantidad (de unidades de medida)
Precio unitario

Valor total por partida

Costo directo

Gastos generales

Utilidades

Sub total neto

IVA (19%)

Total oferta

El Presupuesto Detallado se recibira con todos los datos completados por el contratista, con la
totalidad de los antecedentes que en él se solicitan,

La Declaracién Jurada se recibird en el formulario respectivo, con la totalidad de los
antecedentes que en ella se solicitan.

Ademas, se deberan entregar todos los antecedentes complementarios a estas Bases, que hayan
sido solicitados en las bases especiales (cuando éstas existan), o en las cartas de invitacién.

il PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y ADJUDICACION DE LAS PROPUESTAS
2.1 Recepcién de las propuestas:

Los antecedentes de la propuesta se recepcionaran en sobres cerrados, en el lugar y fecha que indique
las Bases Administrativas para licitacién de obras.

2.2 Acto de apertura de propuestas:

El acto de apertura de los sobres se realizara por el Comité Evaluador, que se reunira en acto
privado.

En la apertura de ofertas, el Comité dejara constancia en un “Acta de Adjudicacién de Propuesta
Privada” de todos los documentos recibidos de cada contratista.

Se aceptara sélo una oferta por contratista y los antecedentes recibidos no seran devueltos.

2.3 De la adjudicacién;

Una vez finalizada la apertura de sobres, el comité evaluador revisard las propuestas
reservandose el derecho de solicitar los antecedentes complementarios que estime necesario para el

analisis.
Toda informacion falsa, alterada o maliciosamente incompleta entregada por los contratistas en la

Propuesta o en los documentos solicitados posteriormente por el Comité, serd constitutiva de dolo y lo
eliminara de participar en la licitacién por este solo hecho,



FUNDACION INTEGRA ANEXO N*2

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES PO-MA203
PARA CONTRATACION DE OBRAS DE MANTENCION Y REPARACION

La Fundacion se reserva el derecho de aceptar cualquiera de las ofertas aiin cuando no sea la
mas baja, 0 de rechazarlas todas sin expresar causa y sin que los proponentes puedan pretender
indemnizacion alguna por este hecho.

De no cumplirse lo indicado anteriormente, se debera dejar desierta la licitacion.

El Jefe Regional de Operaciones de la Direccién Regional informara por escrito al (o los)
contratista(s) que se adjudict(aron) la propuesta y de igual forma comunicaré a los demés contratistas
que su oferta no fue adjudicada.

il. DEL CONTRATO Y DE SUS GARANTIAS:

De acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacién, en el caso que la oferta adjudicada
sea hasta 100 UF se emitird una Orden de Trabajo y en caso que la oferta adjudicada sea mayor a UF
100 se suscribirg Contrato de Obras entre ambas partes.

3.1 Del contrato:

La modalidad del contrato correspondera al sistema de suma alzada o por administracién, sin
reajustes ni intereses, a precio fijo expresado en pesos chilenos y hasta la total terminacién de la obra a
que se refieren los planos, especificaciones técnicas y en general todos los antecedentes del proyecto.

El Contratista debera suscribir el contrato con la Fundacién, luego que éste se confeccione en
Oficinas del Nivel Central y sea enviado a la Regién respectiva.

Si por causa imputable al contratista favorecido, el contrato no se firma en el plazo estipulado,
queda el Mandante en libertad para adjudicar la propuesta a ofro contratista o bien declararla desierta.

3.2 Forma de Pago:
Se establecen 3 formas de pago, de acuerdo al monto contratado:
a) Contratos cuyo monto no exceda las 400 UF.
Anticipo 40% A lafirma del contrato.

Pago final El saldo restante se paga una vez que la obra se encuentre terminada,
entregada y con recepcién provisoria sin observaciones. Ademas, el
contratista deberé acreditar el cumplimiento de sus obligaciones laborales
y previsionales con los siguientes documentos:

1.- Liquidacién de sueldo firmada por los trabajadores.
2.~ Planilla de pago de imposiciones previsionales de los mismos. En
ambos casos por todo el periodo en que los trabajadores se hayan
desempeiiado en la obra.
3.- Certificado emanado de la respectiva Inspeccién del Trabajo, en el
que consten las obligaciones laborales del contratista y su estado de
cumplimiento.

b) Contratos cuyo monto sea superior a 400 UF e igual o inferior a 800 UF.

Anticipo 30% Alafirma del contrato.

Estado de pago 35% Se pagard una vez que las obras se encuentren avanzadas al
menos en un 50%.

Pago final El saldo restante se paga una vez que la obra se encuentre terminada,
entregada y con recepcién provisoria sin observaciones. Ademés, el
contratista debera acreditar el cumplimiento de sus obligaciones laborales
y previsionales con los siguientes documentos:

1.- Liquidacion de sueldo firmada por los trabajadores.
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2.- Planilla de pago de imposiciones previsionales de los mismos. En
ambos casos por todo el periodo en que los trabajadores se hayan
desempefiado en la obra.
3.- Certificado emanado de la respectiva Inspeccion del Trabajo, en el
que consten las obligaciones laborales del contratista y su estado de
cumplimiento.,

¢) Contratos cuyo monto sea superior a 800 UF.
Anticipo 25% Ala firma del contrato.

lerEstadode pago  25% Se pagara una vez que las obras se encuentren avanzadas al
menos en un 25%.

2do Estado de pago  25% Se pagara una vez que las obras se encuentren avanzadas al
menos en un 50%.

Pago final El saldo restante se paga una vez que la obra se encuentre terminada,
entregada y con recepcién provisoria sin observaciones. Ademsas, el
contratista deberé acreditar el cumplimiento de sus obligaciones laborales
y previsionales con los siguientes documentos:

1.- Liquidacion de sueldo firmada por los trabajadores.

2.- Planilla de pago de imposiciones previsionales de los mismos. En
ambos casos por todo el periodo en que los trabajadores se hayan
desempefiado en la obra.

3.- Certificado emanado de la respectiva Inspeccién del Trabajo, en el
que consten las obligaciones laborales del contratista y su estado de
cumplimiento.

En todos los casos, el Anticipo sera opcional para el contratista y, en el evento que no
hiciese uso de ese derecho, el valor del mismo se le pagara junto al pago final.

3.3 Garantia por “Anticipo”

El Anticipo, deberéa ser garantizado con Vale Vista o Deposito a la Vista Endosables o Boleta de
Garantia Bancaria, por el mismo valor del anticipo, extendida a favor de Fundacién Integra Rut
70.574.900-0.

Esta garantia debera tener una vigencia minima hasta la fecha de término de las obras.

Tratandose de ofertas de hasta 400 UF se aceptara también Letra de Cambio aceptada ante
Notario. Esta Garantia sera devuelta al contratista al término de la obra, el que se considera con acta de
Recepcion Provisoria sin observaciones.

3.4 Garantia “Por Fiel Cumplimiento de Contrato”

Garantizard la ejecucion correcta, completa ¥ oportuna de la obra y debera consistir en un Vale
Vista o Depésito a la Vista Endosables o Boleta de Garantia, Tratandose de ofertas de hasta 400 UF se
aceptara también Letra de Cambio aceptada ante Notario. Esta garantia debe ser extendida a nombre de
Fundacién Integra; Rut: 70.574.900-0, por un monto equivalente al 10% del valor del contrato.

La garantia le serd devuelta al contratista después de la recepcién definitiva, sin perjuicio del
plazo de responsabilidad de 5 afios, a que se refiere el Art. 2.003, Inc. 3, del Cadigo Civil.

En caso de aumento de obra, se deberd solicitar una garantia adicional de acuerdo al nueve
monto contratado. Si s6lo se contempla una ampliacién de plazo, la garantia deberé ser reemplazada por
ofra, de acuerdo al nuevo plazo contractual. En ambos casos, el plazo de la vigencia debera ser igual al
indicado en el contrato original.

El contratista siempre debera mantener vigente la garantia por fiel cumplimiento del contrato,
hasta que se cumplan las condiciones establecidas en las bases para que se proceda en su devolucién,
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En el caso de cualquier deterioro que presente la obra durante la vigencia de tal Garantia la
Fundacion podra solicitar al Contratista la reparacién de éstos. En caso que el Contratista no diera
cumplimiento a estos requerimientos, la Fundacién hara efectivo el documento de Garantia.

Vigencia:
a) Desde la fecha de firma del Contrato hasta 60 dias después de la fecha de término de las obras, para

contratos cuyo monto no exceda de 400 UF.

b) Desde la fecha de firma del Contrato hasta 120 dias después de la fecha de término de las obras,
para contratos cuyo monto sea superior a 400 UF e igual o inferior a 800 UF.

c) Desde la fecha de firma del Contrato hasta 180 dias después de la fecha de término de las obras,
para contratos cuyo monto sea superior a 800 UF.

3.5 Legislacion Vigente:

Los proyectos deberan dar cumplimiento estricto, en sus diversas alternativas a las presentes
Bases, a la Ordenanza General de Urbanismo y Construccion, la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, a la Ordenanza Local, Reglamentos de Servicios Publicos respectivos y todas las
disposiciones vigentes sobre la materia.

Los materiales a emplear deberan cumplir con los minimos, establecidos en las normas del
Instituto Nacional de Normalizacién de Chile, respecto a calidad, método de ejecucién y proteccién o
normas similares de ofros paises cuyas exigencias sean equivalentes o superior a las mencionadas.

El contratista se compromete a cumplir con las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores, conforme a la ley y lo sefialado por el Ministerio del Trabajo y Previsién Social.

En caso de falta de cumplimiento de esta clausula, el Mandante podré hacer efectiva los
documentos de Garantia por el Fiel cumplimiento de Contrato.

3.6 Jurisdicclién Aplicable:

Cualquier dificultad que surja entre las partes sobre la validez, interpretacion, ejecucion,
cumplimiento o incumplimiento del contrato suscrito o sobre cualquier otra materia que con él se
relacione, sea directa o indirectamente, sera resuelta, una vez agotadas las gestiones extrajudiciales,
por la justicia ordinaria, a la cual se someten desde ya las partes, designando como domicilio la ciudad de
ubicacion de la Direccién Regional.

3.7 Plazo Del Contrato:

El plazo de ejecucion de la obra sera el ofrecido por el contratista en su propuesta. En ningdn
caso podra exceder el plazo sefialado en las Bases Especiales o Especificaciones Técnicas.

Entrega de Terreno:

Fundaci6n Integra haré entrega de los terrenos a més tardar el dia que el contrato indique como
fecha de inicio de obras, y una vez recibida la garantia de fiel cumplimiento de contrato; levantando un
acta (Anexo N° 12) que deje constancia de ello, la que sera firmada por el Contratista y por el Jefe
Regional de Operaciones o por quien él designe

IV. DELAEJECUCION Y DESARROLLO DE LA OBRA:
4.1 Obligaciones del contratista;
El contratista debera cefiirse a los antecedentes entregados y normas vigentes al respecto.

El Contratista debe cumplir la totalidad del Contrato, sin derecho a indemnizacién de ningln tipo
por imprevistos que surjan en cualquier etapa de la construccion.
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El Contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como
también los dafios y perjuicios a terceros. Asimismo sera responsable de la custodia de los materiales,

herramientas y equipos relacionados con la obra.

Debera iniciar los trabajos inmediatamente después que le sea entregado el terreno y
proseguirlos de acuerdo al programa de trabajo. En la ejecucién del trabajo debe utilizar materiales de
buena calidad.

El Contratista debe ejecutar los trabajos de acuerdo a las Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas y Planos. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la
mayor y perfecta ejecucién de los trabajos, conforme a las normas técnicas.

4.2 Inspeccidn y supervision de la obra.

La Inspeccién Técnica de la Obra estard conformada por la(s) persona(s) que designe el
mandante. Lo anterior, a fin de fiscalizar el buen cumplimiento del contrato comespondiente. La
Fundacién, dispondra para estos efectos, de un Libro de Obra, foliado, con papel autocopiativo duplicado,
el que permanecera en poder del responsable del Establecimiento. En este libro, se estamparéan las
correspondientes observaciones por cualquiera de las partes.

La falta de anotaciones no libera al contratista de sus obligaciones.

La inspecci6n técnica resguardaré el correcto cumplimiento de las especificaciones técnicas y de
la Obra y planos de proyecto si existiesen, visar4 la calidad de los materiales, los métodos de ejecucion

de la obra de acuerdo a planos y niveles avance.
Cuando las observaciones impliquen reparo a la obra, la solucién de estas sera determinante

para la recepcion de la obra. Si no son aceptadas por el contratista sera causal de término anticipado del
contrato.

4.3 Término anticipado del contrato,

a) Témino anticipado por la Fundacién:

La Fundacién podré poner término anticipado a la obra en cualquier momento y dejando
constancia en @l libro de obras de la razén de dicha paralizacién.

b) Término comun acuerdo

Es cuando de comun acuerdo, la Fundacién y el Contratista deciden poner término o liquidar
anticipadamente el contrato. Con tal objeto la parte interesada en suspender deberé formular una
presentacién por escrito a la contraparte.

c) Resciliacion del Contrato:
El contrato podra quedar resciliado por:

e El contratista no diera cabal respuesta a lo establecido en las bases administrativas,
especificaciones, planos o cualquier antecedente entregado por la Fundacion para los efectos de
esta licitacion.

El contratista es declarado reo por delito que merezca pena aflictiva.

El contratista es declarado en quiebra.

El contratista no concurre a la entrega del terreno dentro del plazo establecido o si paraliza las
obras sin razén alguna.

= Si el contratista paraliza las obras sin autorizacién escrita de la Fundacién.

d) Fallecimiento del contratista:

En caso de fallecimiento del contratista, se procedera a la liquidacién anticipada del contrato, y si
ella arroja un saldo a favor del contratista, se establecera un procedimiento especial para el finiquito de la
obra.
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Puesto término anticipado a un contrato por cualquiera de las causas sefialadas se mantendran
las garantias y retenciones del contrato, las que serviran para responder del mayor precio que pueden
costar las obras hechas por un nuevo contrato, o cualquier otro gasto o perjuicio que resulte para la

Fundacién con motivo de esta liquidacion anticipada.
En todos los casos la Fundacién, tendra derecho a la propiedad de las obras y materiales que el

contratista tuviere en faena.
4.4 De las multas:

Para todos los sfectos, se han establecido las siguientes multas en el Contrato de Ejecucion de
Obras u Orden de Trabajo, ya sea por incumplimiento a lo establecido o por detectarse en la Recepcion
Provisoria el mal estado de los trabajos ejecutados, segun lo siguiente:

Incumplimientos a lo Establecido

Wpos de Incumplimiento Monto Multa

1.- Plazos de Entrega mayor al establecido 0.8% diario del monto total contratado, cuando
el monto del contrato no exceda de 400 UF.

0.7% diario del monto total contratado, cuando
el monto del contrato sea superior a 400 UF e
igual o inferior a 800 UF.

0,4% diario del monto total contratado,
cuando el monto del contrato sea superior a
800 UF.

2.- Acciones u omisiones que no hayan sido | En obras medianas 0.5% y en obras mayores
acordadas por las partes y que interfieran en el |2% diario del monto total contratado hasta
funcionamiento normal del recinto. subsanar la anomalia.

3.- Acciones u omisiones que pongan en riesgo la | Entre un 5% a 20% del monto total contratado,

seguridad de los nifios, trabajadores y a las |sin perjuicio de otras acciones legales que se
personas en general. puedan seguir al contratista.

En este uitimo tipo de incumplimiento, el Jefe Regional de Operaciones definira previa consulta al
Staff Juridico, el porcentaje (de 5% a 20%) de muita, dependiendo de la gravedad del hecho.

En el caso de mala ejecucion de los trabajos, se podra establecer, ademas de descontar el monto
del contrato equivalente a lo ejecutado deficientemente, una multa correspondiente a un 20 % de dicho

monto.
Todas las multas sefialadas anteriormente se podran descontar, de los saldos pendientes de

pago al contratista. Las multas podrén ser copulativas, es decir, se podran aplicar mas de una.
V. DELARECEPCION DE LA OBRA.

5.1 Recepcion provisoria

Una vez terminada totalmente las obras, el contratista solicitara a la Fundacion la recepcion
provisoria de la obra.

Fundacién Integra deberé acudir a la recepcion dentro de los cinco dias siguientes de recibida la
solicitud de recepcién provisoria y deberd verificar que las obras estén terminadas de acuerdo a las
disposiciones contractuales. De ser asi, se levantard un acta que consigne lo verificado. En caso
contrario, haré las observaciones y fijara un plazo para subsanarlas.
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En caso que el contratista no solicitare la recepcién de la obra en la fecha de término del contrato
de obras, Fundacién Integra deberé acudir a la recepcién dentro de los tres dias siguientes de la fecha de
término del contrato de obras.

Si durante la Inspeccion de las obras se efectuaran observaciones a la ejecucién de la misma y el
Contratista no estuviera dispuesto a subsanarlas, la Fundacién podra paralizar la obra y poner término al
contrato dando curso al cobro del documento de garantia.

Si el contratista no diera respuesta a las observaciones del Acta de Recepcién Provisoria, la
Fundacion podré llevar a cabo la ejecucion de dichos trabajos por cuenta del contratista con cargo a la
garantia y retenciones, dejando constancia del hecho, sin perjuicio de la sancién que se resuelva aplicar.

Una vez subsanados los defectos observados, se procederd a la recepcion provisoria sin

observaciones.
5.2 Recepcion definitiva:
Aprobada la recepcion provisoria sin observaciones y transcurrido los siguientes plazos:
a) 60 dias después de la fecha de término de las obras, para contratos cuyo monto no exceda de 400 UF.

b) 120 dias después de la fecha de término de las obras, para contratos cuyo monto sea superior a 400
UF e igual o inferior a 800 UF,

c) 180 dias después de la fecha de término de las obras, para contratos cuyo monto sea superior a 800
UF.

Se procedera a la liquidacion final del contrato por parte de la Fundacién y cumplidas estas
formalidades, se devolver al contratista la garantia por Fiel Cumplimiento.

Tanto la recepcién provisoria de la obra como la recepcion definitiva se entenderan
perfeccionadas una vez que se haya dictado y levantadas el acta, que aprueban la recepcion y
liguidacion del contrato.



