

DATOS PARA EFECTUAR CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS

ANTECEDENTES

Establecimiento: JARDÍN INFANTIL CANELITO		
Comuna: VALDIVIA	Provincia: VALDIVIA	Región: DE LOS RÍOS

DATOS CONTRATISTA

Nombre o Razón Social del Contratista: MH INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES LTDA.		Rut: 76.196.457-7
Nombre Representante legal: (en caso de persona Jurídica) ALONSO FABIAN HIGUERAS OBANDO		R.U.T.: 16.929.596-4
Dirección: ISMAEL VALDES N° 480, 3° PISO VALDIVIA		
Profesión del Contratista o Representante legal	Personería:	

CONDICIONES GENERALES

Fecha Presupuesto: 03-02-2014	Fecha Contrato: 06-02-2014	Fecha Inicio de Obras: 12-02-2014	Fecha Entrega de Obras: 23-03-2014
Valor Total Contrato: \$27.452.614	Anticipo: <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	Valor Anticipo:	\$ 0

GARANTÍAS REQUERIDAS

Garantías por Anticipo: <input type="checkbox"/> BOLETA BANCARIA <input type="checkbox"/> OTRA / LETRA DE CAMBIO	Valor Garantía: \$0	Vigencia:
Garantías Fiel Cumplimiento: <input checked="" type="checkbox"/> BOLETA BANCARIA <input type="checkbox"/> OTRA (Especificar)	Valor Garantía: \$2.745.261	Vigencia: 19-09-2014

Preparado: GERARDO VARGAS ASENJO	Fecha: 06-02-2014	Director(a) Regional: MIRIAM ARINA MARCHANT DIRECTORA (S)	Fecha: 06-02-2014
-------------------------------------	----------------------	---	----------------------

Ref. Contrato	Procesado por:	Fecha:
---------------	----------------	--------

ACTA DE ADJUDICACIÓN DE PROPUESTA

• ANTECEDENTES GENERALES

1. IDENTIFICACIÓN LICITACIÓN

NOMBRE LICITACIÓN	"Mejoras DS-548 J.I El Canelito"	
N° LICITACIÓN	R1414-01	FECHA LICITACIÓN
		27 de Enero 2014

Establecimiento	Ubicación	Comuna
J.I. El Canelito	Rene Schneider N°3210.	Valdivia

2. IDENTIFICACIÓN CONTRATISTAS INVITADOS

CONTRATISTA	Fecha Ingreso Presupuesto.	N° REG.	Evaluaciones anteriores del contratista
1 GONZALO Nuñez/MR	03-02-2014		/
2 FERNANDO SEPULVEDA	03-02-2014		/
3 M H INHOBILIDAD CONSTR. LTDA	03-02-2014		/
4 PATRICIO ZEPEDA	-		
5 CARLOS ZUNIGA	-		
6			

Se debe indicar todos los oferentes que retiraron bases y oferentes invitados

Fecha: 03-02-2014

• EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

3. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS ACEPTADAS

De acuerdo a los antecedentes estudiados en el proceso de revisión de adjudicación, es que este comité recomienda adjudicar en el siguiente orden:

R	NOMBRE OFERENTE	\$ MONTO (c/ IVA)	PLAZO	RUT	CUMPLEN CON ANT.
	MH INHOBILIDAD CONSTR. LTDA	27.452.614	40 DIAS	76196457-7	SI / NO
	FERNANDO SEPULVEDA	29.988.090	40 DIAS	15.305.267-0	SI / NO
	GONZALO Nuñez/MR	37.400.943	58 DIAS	12.432.617-6	SI / NO
					SI / NO
					SI / NO

NOTA : El comité realizará cuadro comparativo para chequear cantidades, P.U. unidad. Indicará las diferencias en cubicaciones detectadas, ofertas adicionales, plazo de ejecución o cualquier otra observación detectada por el Comité Evaluador.

4. CONCLUSIONES (Indicar porqué se recomienda la adjudicación en el orden señalado, agregando una descripción de los antecedentes revisados).

(MARQUE CON X LA ALTERNATIVA)

Precio oferta más conveniente: /

Calidad de Materiales: /

Otros : /

Comentarios: /

Evaluaciones Anteriores: /

Plazo de Ejecución: /



SE SOLICITA POR PREGO MAS CONVENIENTE
A MH INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION LTDA. Y AJUSTAR
AL PLAZO

5. IDENTIFICACION COMITÉ EVALUADOR

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ricardo F. Grau Miranda	PRESENCIISTA PFI	
KARINA BALLEA PANCILLA	ANALISTA FIN.	
Gerardo Vargas Acevedo	Jefe Operaciones	

Fecha: 03-02-2014

• ADJUDICACIÓN


6. CONTRATISTA(S) ADJUDICADO(S)

NOMBRE	RUT	MONTO	PLAZO
MH Inmobiliaria y Construcción	112.76196457	7.427.452.614	40 días

Se adjudica por las siguientes razones:

Es quien mejor se ajusta a los valores presentados
y responde a los días que se han dado al plieg.

NOMBRE	DIRECTOR(A)	FIRMA
Orlinda Fariñez Marchant	Directora	



Fecha Adjudicación: 06 febrero 2014

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS RECEPCIONADAS

Ubicación: Mejoras DS 548 JI Canchillo

N° R1414-01

Item	Descripción	Referencia		2ª alternativa más Económica		3ª alternativa más Económica	
		Un	P. Unit	P. Total	P. Unit	P. Total	P. Unit
1 GASTOS ADICIONALES, OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PREVIOS							
1/1	GASTOS GENERALES						
1/2	OBRAS PROVISIONALES						
1/2.1	Instalación de faenas	gl	1,00	\$ 100,000	\$ 100,000	\$ 90,000	\$ 250,000
1/2.2	Cierros y medidas de protección						
1/2.3	Cierros perimetrales	ml	30,00	\$ 3,000	\$ 90,000	\$ 3,800	\$ 114,000
1/2.4	Aseo	gl	1,00	\$ 50,000	\$ 193,000	\$ 75,000	\$ 120,000
1/2.5	Retiro de escombros	gl	1,00	\$ 100,000	\$ 152,988	\$ 63,000	\$ 150,000
SUB-TOTAL 1				\$ 340,000	\$ 445,988	\$ 177,800	\$ 634,000
2 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN							
2/1	Demoliciones y desarme	m2	180,10	\$ 4,000	\$ 486,270	\$ 810,450	\$ 630,350
2/1.3	Excavaciones	m3	2,00	\$ 6,000	\$ 10,374	\$ 9,300	\$ 240,000
2/1.3.1	Fundaciones						
2/1.3.2	dado H2O, 4 fierros de Ø12, anclaje fe						
2/1.3.3	5 mm y 2 pernos pasados de Ø12 con	un	12,00	\$ 10,000	\$ 201,096	\$ 92,280	\$ 420,000
2/1.3.4	luzca y gollilla						
2/1.3.5	radier H-25 e=10 cm	m3	0,30	\$ 75,000	\$ 25,437	\$ 18,300	\$ 25,500
2/1.3.6	enchape mortero 3:1 e=4 cm	m3	7,20	\$ 12,500	\$ 584,511	\$ 108,060	\$ 252,140
2/1.4	Estructura de tabiques						
2/1.4.1	estructura de tabiques y cubierta						
2/1.4.2	Tabique con OSB 9,5 exterior, yeso	m2	47,60	\$ 10,000	\$ 985,320	\$ 690,200	\$ 809,200
2/1.4.3	cartón 10 mm (interior y exterior),						
2/1.4.4	flajón a piso con perno de expansión						
2/1.4.5	estructura pastillo cubierto: pino	gl	1,00	\$ 220,000	\$ 983,654	\$ 350,000	\$ 155,000
2/1.4.6	orgón 3"x4" y 1"x4", tapachín pino						
2/1.4.7	lana de vidrio aislantass 60 mm	m2	33,60	\$ 1,500	\$ 100,766	\$ 115,920	\$ 84,000
2/1.4.8	estructura tabiques letera y vestidor:						
2/1.4.9	pino insigne 2"x3" con encamisado de	m2	25,00	\$ 12,000	\$ 397,500	\$ 412,500	\$ 675,000
2/1.4.10	OSB 9,5 PERMANIT 4 mm por el						
2/1.4.11	interior, revestimiento PERMANIT 6						
2/1.5	Hojalatería						
2/1.5.1	canal y bajala PVC 80 mm con	ml	36,00	\$ 8,000	\$ 246,600	\$ 106,200	\$ 280,800
2/1.5.2	ganchos y todos los accesorios						
2/1.5.3	caballete ppilado gris metálico,	ml	18,00	\$ 4,500	\$ 107,676	\$ 58,500	\$ 216,000
2/1.5.4	espesor 0,4 mm						
2/2	TERMINACIONES						
2/2.1	Revestimientos exteriores						
2/2.1.1	poli-carbonato onda Mathiesen 0,5	m2	32,00	\$ 8,000	\$ 181,216	\$ 187,200	\$ 352,000
2/2.1.2	recambio de techo: colocación de						
2/2.1.3	plancha de OSB de 9,5 mm, papel	m2	308,00	\$ 10,000	\$ 3,636,248	\$ 5,236,000	\$ 4,312,000
2/2.1.4	con todos su accesorios como						
2/2.1.5	cabaltes, terminales y otros,						
2/2.2	Pavimentos						
2/2.2.1	arquitect 3,2 mm, con mortero	m2	180,23	\$ 18,000	\$ 2,618,742	\$ 8,300	\$ 1,495,909
2/2.2.2	Thornit						
2/2.3	Puertas						
2/2.3.1	listas de patio cubierto	ml	15,00	\$ 6,000	\$ 53,325	\$ 39,750	\$ 525,000
2/2.3.2	marco finger 40x90 mm						
2/2.3.3	hoja de puerta HDF Sinfonia de 70 cm,	un	2,00	\$ 20,000	\$ 62,342	\$ 63,000	\$ 160,000
2/2.3.4	blanco						
2/2.3.5	hoja de puerta HDF Sinfonia de 70 cm,	un	1,00	\$ 32,000	\$ 48,171	\$ 28,900	\$ 80,000
2/2.3.6	salida de emergencia salas de						
2/2.3.7	actividades						
2/2.3.8	marcos nativo 40x50 mm	ml	30,00	\$ 8,000	\$ 68,430	\$ 106,500	\$ 540,000
2/2.3.9	hoja de puerta Masontic Sinfonia	un	6,00	\$ 80,000	\$ 482,526	\$ 90,000	\$ 312,000
2/2.3.10	acero de 80 cm, blanco						
2/2.3.11	borde metálico dos hojas con marco	un	1,00	\$ 160,000	\$ 92,552	\$ 65,300	\$ 250,000
2/2.3.12	rejla de protección y ventilación						
2/2.3.13	rejla fija 30/30/3 con malla ACMA C-92	un	1,00	\$ 30,000	\$ 21,626	\$ 35,000	\$ 100,000
2/2.3.14	rejla batiente 30/30/3 con malla ACMA	un	2,00	\$ 40,000	\$ 50,664	\$ 75,000	\$ 200,000
2/2.3.15	Cerrajería y quincallería						
2/2.4.1	Scanavit Acceso Principal línea 5180,	un	9,00	\$ 50,000	\$ 44,241	\$ 59,010	\$ 70,000
2/2.4.2	Scanavit 2004	un	1,00	\$ 50,000	\$ 31,241	\$ 17,000	\$ 70,000
2ª alternativa más Económica							
3ª alternativa más Económica							
2ª alternativa más Económica							
3ª alternativa más Económica							

Costo Directo	8%	\$ 1,418.361
G Generales	10%	\$ 1,772.951
Subtotal Neto	19%	\$ 20,920.822
IVA	19%	\$ 3,974.956
Total Oferta		\$ 24,895.778

Plazo de Ejecución: 40 días corridos	4.10	\$ 18,455,539
10%		\$ 1,845,554
15%		\$ 2,768,331
19%		\$ 4,383,191
		\$ 27,452,614

Plazo de Ejecución: 40 días corridos	11.04	\$ 19,687,559
15%		\$ 2,953,134
19%		\$ 3,742,814
		\$ 29,988,090

Plazo de Ejecución: 58 días corridos	20.45	\$ 37,700,943
15%		\$ 5,653,641
19%		\$ 7,183,178
		\$ 51,444

2/5.4.3	Certero Scanavini cilindro Interior y exterior	un	6.00	\$ 7.00	\$ 42.000
2/5.4.4	portacandado 5" con candado OPIS	un	1.00	\$ 15.000	\$ 15.000
2/4.5	bisagras Scanavini acero inoxidable de 3 1/2"	un	27.00	\$ 3.000	\$ 81.000
2/4.6	pomel L101 3"	un	12.00	\$ 3.000	\$ 36.000
2/4.7	anchos de sujeción	un	30.00	\$ 1.500	\$ 45.000
2/4.8	topes de puerta Scanavini ART.TOP	un	9.00	\$ 5.000	\$ 45.000
2/2.5	Ventanas				
2/2.5.1	corredizas, Xelentia 69 color mate, cristal de 6 m	m2	19.91	\$ 45.000	\$ 895.950
2/2.6	protecciones de ventanas				
2/2.6.1	perfil angular acero 40/40 5, malla galvanizada H5020, anchajes con autoperforante cabeza hexagonal 12 x 12	m2	19.91	\$ 8.000	\$ 159.280
2/2.7	Molduras				
2/2.8	Mantenición de puertas y ventanas	gl	1.00	\$ 50.000	\$ 50.000
2/2.8.1	perfil media caña PREMOL 20x20 mm con adhesivo	ml	24.00	\$ 4.000	\$ 96.000
2/2.8.2	guardapolvo MDF PREMOL 14x45 mm	ml	94.85	\$ 2.000	\$ 189.700
2/2.10	Ferritería y mallas protectoras	ml	24.00	\$ 4.000	\$ 96.000
2/2.10.1	malla anti vectores aluminio con fijación magnética	m2	14.32	\$ 12.000	\$ 171.840
2/2.11	Pinturas				
2/2.11.1	preparación de superficies				
2/2.11.2	aplicación de pinturas				
2/2.11.2	esmalte al agua línea Profesional	m2	229.25	\$ 3.000	\$ 687.750
a)	Tricolor				
b)	oleo semibrillo Profesional Tricolor	ml	145.50	\$ 2.000	\$ 291.000
c)	antiorosivo y esmalte sintético Profesional Tricolor	m2	10.00	\$ 3.000	\$ 30.000
SUB-TOTAL 2					\$ 13,544.010
3	INSTALACIONES				
3/1	GAS				
3/1.1	Actualización TE-6	gl	1.00	\$ 200.000	\$ 200.000
3/2	ELECTRICAS				
3/2.1	Normalización de tablero, recableado y proyecto eléctrico	gl	1.00	\$ 2.800.000	\$ 2.800.000
3/2.2	Centros eléctricos añadidos	un	5.00	\$ 26.000	\$ 130.000
	canao doble estanca HALUX 2x40 con tubos fluorescentes y demás				
	canao simple estanca HALUX con tubos fluorescentes y demás	un	2.00	\$ 24.000	\$ 48.000
	interiores Bichno dobles y triples	un	5.00	\$ 2.500	\$ 12.500
	enchufes Bichno dobles y triples	un	4.00	\$ 2.500	\$ 10.000
	reubicación centro con sensor de movimiento	un	1.00	\$ 10.000	\$ 10.000
3/2.3	Tramitación y entrega certificado TE-17	gl	1.00	\$ 300.000	\$ 300.000
3/3	VENTILACION				
3/3.1	Extracores				
3/4	SANITARIAS				
	lavamanos sellado	un	1.00	\$ 80.000	\$ 80.000
SUB-TOTAL 3					\$ 3,845.500

6.00	\$ 23.059	\$ 141.054	\$ 236
1.00	\$ 1.933	\$ 1.933	\$ 87
27.00	\$ 1.447	\$ 39.069	\$ 52
12.00	\$ 2.874	\$ 34.488	\$ 4
30.00	\$ 2.057	\$ 61.710	\$ 37
9.00	\$ 1.743	\$ 15.687	\$ 65
19.91	\$ 69.950	\$ 1.392.705	\$ 55
19.91	\$ 11.000	\$ 219.010	\$ 38
1.00	\$ 210.000	\$ 210.000	\$ 100
24.00	\$ 2.030	\$ 48.720	\$ 36
94.85	\$ 1.800	\$ 170.730	\$ 18
24.00	\$ 1.500	\$ 36.000	\$ 6
14.32	\$ 8.500	\$ 121.720	\$ 29
229.25	\$ 4.159	\$ 953.451	\$ 99
145.50	\$ 4.159	\$ 605.135	\$ 108
10.00	\$ 4.635	\$ 46.350	\$ 55
16.081.993			\$ 19

6.00	\$ 16.000	\$ 96.000	\$ 129
1.00	\$ 17.800	\$ 17.800	\$ 19
27.00	\$ 1.285	\$ 34.695	\$ 57
12.00	\$ 1.890	\$ 22.680	\$ 37
30.00	\$ 1.300	\$ 39.000	\$ 13
9.00	\$ 560	\$ 5.040	\$ 89
19.91	\$ 81.000	\$ 1.612.710	\$ 80
19.91	\$ 45.000	\$ 895.950	\$ 463
1.00	\$ 125.000	\$ 125.000	\$ 150
24.00	\$ 3.500	\$ 84.000	\$ 13
14.32	\$ 35.000	\$ 501.200	\$ 192
229.25	\$ 5.700	\$ 1.306.725	\$ 90
145.50	\$ 5.700	\$ 829.350	\$ 185
10.00	\$ 5.700	\$ 57.000	\$ 90
15.029.759			\$ 13

6.00	\$ 45.000	\$ 270.000	\$ 44
1.00	\$ 45.000	\$ 45.000	\$ 25
6.00	\$ 90.000	\$ 540.000	\$ 260
15.00	\$ 35.000	\$ 525.000	\$ 400
1.00	\$ 210.000	\$ 210.000	\$ 50
1.00	\$ 8.000	\$ 8.000	\$ 93
5.00	\$ 8.000	\$ 40.000	\$ 220
4.00	\$ 9.000	\$ 36.000	\$ 260
2.00	\$ 6.400	\$ 12.800	\$ 73
5.00	\$ 9.200	\$ 46.000	\$ 65
1.00	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 82
1.00	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 25
1.00	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 50
1.00	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 80
5.00	\$ 35.000	\$ 175.000	\$ 35
2.00	\$ 35.000	\$ 70.000	\$ 46
5.00	\$ 25.000	\$ 125.000	\$ 900
4.00	\$ 25.000	\$ 100.000	\$ 900
1.00	\$ 55.000	\$ 55.000	\$ 450
1.00	\$ 350.000	\$ 350.000	\$ 17
6.00	\$ 90.000	\$ 540.000	\$ 260
15.00	\$ 35.000	\$ 525.000	\$ 400
1.00	\$ 45.000	\$ 45.000	\$ 25
1.00	\$ 45.000	\$ 45.000	\$ 44
20.45			\$ 51.444



Anexo N°4
PO-MA203


DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN

NOMBRE DEL OFERENTE : PIH Inmobiliaria y Construcciones Ltda.
RUT DEL OFERENTE : 76.186.457-7
REPRESENTANTE LEGAL : Alonso Fabian Haveros Obando
RUT DEL REPRESENTANTE : 16.979.586-4
NOMBRE DE LA LICITACIÓN : Mejoras Dó-548 J.I El Conelito
NÚMERO DE LA LICITACIÓN : R1414-01

DECLARA :

1. Haber estudiado todos los antecedentes entregados en la Licitación Privada.
2. Haber visitado él o los terrenos y conocer sus relieves, topografías, calidad y todas las demás características superficiales, geológicas, climáticas u otras que puedan incidir directamente en la ejecución de las obras.
3. Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales.
4. Aceptar las condiciones generales de la Licitación Privada.

DIRECCIÓN : Ismael Valdes N° 480, 3er Piso
E-MAIL : Proyectos@mhempresas.cl
TELÉFONO : (063) 2 210124 FAX :


FIRMA

(Oferente o representante legal)

RUT : 16.979.586-4

FECHA : 03-02-2014

Jardín Infantil Canelito

MH INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES LTDA

76196457-7

(63) 210 124 - administracion@mhempresas.cl

www.mhempresas.cl


Item	Descripción	Un	Cant	P. Unit	P. Total
1 GASTOS ADICIONALES, OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PREVIOS					
1/1 GASTOS GENERALES					
1/2 OBRAS PROVISIONALES					
1/2.1	Instalación de faenas	gl	1,00	\$ 100.000	\$ 100.000
1/2.2	Cierros y medidas de protección	ml	30,00	\$ -	\$ -
	cierros perimetrales	gl	1,00	\$ 193.000	\$ 193.000
1/2.3	Aseo	gl	1,00	\$ 152.988	\$ 152.988
1/2.4	Retiro de escombros				
SUB-TOTAL 1					
2 OBRAS DE CONSTRUCCIÓN					
2/1 OBRA GRUESA					
2/1.1	Demoliciones y desarme	m2	180,10	\$ 2.700	\$ 486.270
2/1.2	Excavaciones	m3	2,00	\$ 5.187	\$ 10.374
2/1.3	Fundaciones	un	12,00	\$ 16.758	\$ 201.096
2/1.3.1	dado H20, 4 fierros de Ø12, anclaje fe 5 mm y 2 pernos pasados de Ø12 con tuerca y golilla	m3	0,30	\$ 84.790	\$ 25.437
2/1.3.2	radier H-25 e= 10 cm	m3	7,20	\$ 81.137	\$ 584.511
2/1.3.3	enchape mortero 3:1 e=4 cm promedio				
2/1.4	Estructura de tabiques	m2	47,60	\$ 20.700	\$ 985.320
	estructura de tabiques y cubierta Tabigal con OSB 9,5 exterior, yeso cartón 10 mm (interior y exterior), fijación a piso con perno de expansión HILTI de 3	gl	1,00	\$ 983.654	\$ 983.654
2/1.4.1	estructura pasillo cubierto: pino oregón 3"x4"y 1"x4"; tapacán pino oregón 1"x6"	m2	33,60	\$ 2.999	\$ 100.766
2/1.4.2	estructura tabiques leñera: pino insigne 2"x3" con encamisado de OSB 9,5 y PERMANIT 4 mm por el interior, revestimiento PERMANIT 6 mm exterior	m2	25,00	\$ 15.900	\$ 397.500
2/1.4.3	lana de vidrio Aislanglass 60 mm	ml	36,00	\$ 6.850	\$ 246.600
2/1.5	Hojalatería	ml	18,00	\$ 5.982	\$ 107.676
2/1.5.1	canal y bajada PVC 80 mm con ganchos y todos los accesorios requeridos	m2	32,00	\$ 5.663	\$ 181.216
2/1.5.2	caballete prepintado gris metálico, espesor 0.4 mm	m2	308,00	\$ 11.806	\$ 3.636.248
2/2 TERMINACIONES					
2/2.1	Revestimientos exteriores	m2	180,23	\$ 14.530	\$ 2.618.742
2/2.1.1	poli carbonato onda Mathiesen 0,5 mm	ml	15,00	\$ 3.555	\$ 53.325
2/2.1.2	recambio de techo: colocación de plancha de OSB de 9,5 mm, papel fieltro 15 lbs y cubierta Instapanel PV4 con todos su accesorios como caballetes, terminales y otros.	un	2,00	\$ 31.171	\$ 62.342
2/2.2	Pavimentos				
2/2.2.1	arquitectac 3,2 mm, con mortero autonivelante, lechada y adhesivo Thomsit				
2/2.3	Puertas				
2/2.3.1	islas de patio cubierto				
	marco finger 40x90 mm				
	hoja de puerta HDF Sinfonia de 70 cm, blanco				

	hoja de puerta HDF Sinfonía de 70 cm, blanco, medio cuerpo vidriado	un	1,00	\$	48.171 \$	48.171
2/2.3.2	salida de emergencia salas de actividades					
	marcos nativo 40x90 mm	ml	30,00	\$	2.281 \$	68.430
	hoja de puerta Masonite Sinfonía acero de 80 cm, blanco	un	6,00	\$	80.421 \$	482.526
2/2.3.3	portón metálico dos hojas con marco fijo a estructura	un	1,00	\$	92.552 \$	92.552
2/2.3.4	reja de protección y ventilación					
	reja fija 30/30/3 con malla ACMA C-92 soldada	un	1,00	\$	21.626 \$	21.626
	reja batiente 30/30/3 con malla ACMA C-92 soldada, con perfil marco de acero	un	2,00	\$	25.332 \$	50.664
2/2.4	Cerrajería y quincallería					
2/2.4.1	Scanavini Acceso Principal línea 5180, manilla línea 960U y cilindro interior/ exterior	un	9,00	\$	44.241 \$	398.169
2/2.4.2	Scanavini 2004	un	1,00	\$	31.241 \$	31.241
2/5.4.3	cerrojo Scanavini cilindro interior y exterior	un	6,00	\$	23.509 \$	141.054
2/5.4.4	portacandado 5" con candado ODIS	un	1,00	\$	1.933 \$	1.933
2/2.4.5	bisagras Scanavini acero inoxidable de 3 1/2"	un	27,00	\$	1.447 \$	39.069
2/2.4.6	pomel LIOI 3"	un	12,00	\$	2.874 \$	34.488
2/2.4.7	ganchos de sujeción	un	30,00	\$	2.057 \$	61.710
2/2.4.8	topes de puerta Scanavini ART.TOP 005	un	9,00	\$	1.743 \$	15.687
2/2.5	Ventanas					
2/2.5.1	corredizas, Xelentia 69 color mate, cristal de 6 mm	m2	19,91	\$	69.950 \$	1.392.705
2/2.6	Protecciones de ventanas					
	perfil angular acero 40/40 5, malla galvanizada RG5020, anclaje con autoperforante cabeza hexagonal 12 x 1"	m2	19,91	\$	15.920 \$	316.967
2/2.7	Mantenimiento de puertas y ventanas					
2/2.8	Molduras					
2/2.8.1	perfil media caña PREMOL 20x20 mm con adhesivo	ml	24,00	\$	2.568 \$	61.632
2/2.8.2	guardapolvo MDF PREMOL 14x45 mm	ml	94,85	\$	2.368 \$	224.605
2/2.8.3	cubejuntas DVP	ml	24,00	\$	3.768 \$	90.432
2/2.10	Ferretería y mallas protectoras					
2/2.10.1	malla anti vectores aluminio con fijación magnética	m2	14,32	\$	8.500 \$	121.720
2/2.11	Pinturas					
2/2.11.1	preparación de superficies					
2/2.11.2	aplicación de pinturas					
	a) esmalte al agua línea Profesional Tricolor	m2	229,25	\$	4.159 \$	953.451
	b) óleo semibrillo Profesional Tricolor	ml	145,50	\$	4.159 \$	605.135
	c) anticorrosivo y esmalte sintético Profesional Tricolor	m2	10,00	\$	4.635 \$	46.350
SUB-TOTAL 2						
3- INSTALACIONES						
3/1	GAS					
3/1.1	Actualización TE-6	gl	1,00	\$	150.000 \$	150.000
3/2	ELÉCTRICAS					
3/2.1	Normalización de tablero, recableado y proyecto eléctrico	gl	1,00	\$	500.000 \$	500.000
3/2.2	Centros eléctricos añadidos					
	canao doble estancia HALUX 2x40 con tubos fluorescentes y demás accesorios	un	5,00	\$	26.016 \$	130.080
	canao simple estancia HALUX con tubos fluorescentes y demás accesorios	un	2,00	\$	24.916 \$	49.832
	interruptores Bticino dobles y triples	un	5,00	\$	17.973 \$	89.865

enchufes Bticino dobles y triples	un	4,00	\$	16.029	\$	64.116
reubicación centro con sensor de movimiento	un	1,00	\$	19.307	\$	19.307
3/2.3 Tramitación y entrega certificado TE-1	gl	1,00	\$	150.000	\$	150.000
3/3 VENTILACIÓN						
3/3.1 Extractores						
extractor de muro marca BROAN	un	6,00	\$	38.993	\$	233.958
ducto ventilación sección 0,16 m2	ml	15,00	\$	34.000	\$	510.000
3/4 SANITARIAS						
lavamanos sedile	un	1,00	\$	31.000	\$	31.000
SUB-TOTAL 3						
Costo Directo (1)						
G. Grales. (2)						
Utilidades (3)						
Sub Total (1+2+3)						
IVA (4)						
Total (1+2+3+4)						
					\$	27.452.614

SON: Veintisiete millones cuatrocientos cincuenta y dos mil seiscientos catorce pesos chilenos.-

EL PLAZO DE EJECUCION SON 40 DIAS DESDE LA FECHA DE ENTREGA A TERRENO.


 MH INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES LTDA
 ALONSO HIGUERAS OBANDO
 Representante Legal

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN

NOMBRE DEL OFERENTE : FERNANDO ESTEBAN SEPULVEDA VELASQUEZ
RUT DEL OFERENTE : 15.305.267-0
REPRESENTANTE LEGAL : FERNANDO ESTEBAN SEPULVEDA VELASQUEZ
RUT DEL REPRESENTANTE : 15.305.267-0
NOMBRE DE LA LICITACIÓN : **Mejoras DS-548 J.I El Canelito**
NÚMERO DE LA LICITACIÓN : R1414-01

DECLARA :

1. Haber estudiado todos los antecedentes entregados en la Licitación Privada.
2. Haber visitado él o los terrenos y conocer sus relieves, topografías, calidad y todas las demás características superficiales, geológicas, climáticas u otras que puedan incidir directamente en la ejecución de las obras.
3. Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales.
4. Aceptar las condiciones generales de la Licitación Privada.

DIRECCIÓN : TORREONES NORTE 340, LAS ANIMAS, VALDIVIA
E-MAIL : FERNANDOSPLVD@GMAIL.COM
TELÉFONO : (09) 97998027 FAX :

CONSTRUCTORA
Fernando E. Sepúlveda V.
Rut: 15.305.267 - 0

FIRMA
(Oferte o representante legal)

RUT : 15.305.267-0

FECHA : 03-02-2014

PRESUPUESTO DETALLADO

NÚMERO LICITACIÓN: R1414-01 REGIÓN: XIV
 NOMBRE ESTABLECIMIENTO: JARDIN INFANTIL EL CANELITO PROVINCIA: VALDIVIA
 UBICACIÓN: AVDA RENE SCHNEIDER COMUNA: VALDIVIA
 N°3210
 NOMBRE DE LA LICITACIÓN: MEJORAS DS-548 J.I EL CANELITO

NOMBRE CONTRATISTA: FERNANDO ESTEBAN SEPULVEDA VELASQUEZ
 RUT: 15.305.267-0

ITEM	PARTIDAS	INIDAD	CANTIDAD	P.UNITARIO	P. TOTAL
1	GASTOS ADICIONALES, OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PREVIOS				
1/1	GASTOS GENERALES				
1/2	OBRAS PROVISIONALES				
1/2.1	Instalación de faenas	gl	1,00	\$ 90.000	\$ 90.000
1/2.2	Cierros y medidas de protección				
	cierros perimetrales	ml	30,00	\$ 17.000	\$ 510.000
1/2.3	Aseo	gl	1,00	\$ 75.000	\$ 75.000
1/2.4	Retiro de escombros	gl	1,00	\$ 63.000	\$ 63.000
	SUB-TOTAL 1				
2	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN				
2/1	OBRA GRUESA				
2/1.1	Demoliciones y desarme	m2	180,10	\$ 4.500	\$ 810.450
2/1.2	Excavaciones	m3	2,00	\$ 4.650	\$ 9.300
2/1.3	Fundaciones				
2/1.3.1	dado H20, 4 fierros de Ø12, anclaje fe 5 mm y 2 pernos pasados de Ø12 con tuerca y golilla	un	12,00	\$ 7.690	\$ 92.280
2/1.3.2	radier H-25 e= 10 cm	m3	0,30	\$ 61.000	\$ 18.300
2/1.3.3	enchape mortero 3:1 e=4 cm promedio	m3	7,20	\$ 15.000	\$ 108.060
2/1.4	Estructura de tabiques				
2/1.4.1	estructura de tabiques y cubierta Tabigal con OSB 9,5 exterior, yeso cartón 10 mm (interior y exterior), fijación a piso con perno de expansión HILTI de 3	m2	47,60	\$ 14.500	\$ 690.200
2/1.4.2	estructura pasillo cubierto: pino oregón 3"x4"y 1"x4"; tapacán pino oregón 1"x6"	gl	1,00	\$ 350.000	\$ 350.000
2/1.4.3	lana de vidrio Aislanglass 60 mm	m2	33,60	\$ 3.450	\$ 115.920
2/1.4.4	estructura tabiques leñera: pino insigne 2"x3" con encamisado de OSB 9,5 y PERMANIT 4 mm por el interior, revestimiento PERMANIT 6 mm exterior	m2	25,00	\$ 16.500	\$ 412.500
2/1.5	Hojalatería				
2/1.5.1	canal y bajada PVC 80 mm con ganchos y todos los accesorios requeridos	ml	36,00	\$ 2.950	\$ 106.200
2/1.5.2	caballete prepintado gris metálico, espesor 0.4 mm	ml	18,00	\$ 3.250	\$ 58.500
2/2	TERMINACIONES				
2/2.1	Revestimientos exteriores				
2/2.1.1	policarbonato onda Mathiesen 0,5 mm	m2	32,00	\$ 5.850	\$ 187.200
2/2.1.2	recambio de techo: colocación de plancha de OSB de 9,5 mm, papel fieltro 15 lbs y cubierta Instapanel PV4 con todos su accesorios como caballetes, terminales y otros.	m2	308,00	\$ 17.000	\$ 5.236.000
2/2.2	Pavimentos				
2/2.2.1	arquitectac 3,2 mm, con mortero autonivelante, lechada y adhesivo Thomsit	m2	180,23	\$ 8.300	\$ 1.495.909
2/2.3	Puertas				
2/2.3.1	islas de patio cubierto				
	marco finger 40x90 mm	ml	15,00	\$ 2.650	\$ 39.750
	hoja de puerta HDF Sinfonía de 70 cm, blanco	un	2,00	\$ 31.500	\$ 63.000
	hoja de puerta HDF Sinfonía de 70 cm, blanco, medio cuerpo vidriado	un	1,00	\$ 28.900	\$ 28.900
2/2.3.2	salida de emergencia salas de actividades				
	marcos nativo 40x90 mm	ml	30,00	\$ 3.550	\$ 106.500
	hoja de puerta Masonite Sinfonía acero de 80 cm, blanco	un	6,00	\$ 90.000	\$ 540.000

2/2.3.3	portón metálico dos hojas con marco fijo a estructura	un	1,00	\$ 65.300	\$ 65.300	\$ 65.300
2/2.3.4	reja de protección y ventilación					\$ -
	reja fija 30/30/3 con malla ACMA C-92 soldada	un	1,00	\$ 35.000	\$ 35.000	\$ 35.000
	reja batiente 30/30/3 con malla ACMA C-92 soldada, con perfil marco de acero	un	2,00	\$ 75.000	\$ 75.000	\$ 150.000
2/2.4	Cerrajería y quincallería					
2/2.4.1	Scanavini Acceso Principal línea 5180, manilla línea 960U y cilindro interior/ exterior	un	9,00	\$ 65.890	\$ 65.890	\$ 593.010
2/2.4.2	Scanavini 2004	un	1,00	\$ 17.000	\$ 17.000	\$ 17.000
2/5.4.3	cerrojo Scanavini cilindro interior y exterior	un	6,00	\$ 16.000	\$ 16.000	\$ 96.000
2/5.4.4	portacandado 5" con candado OD/IS	un	1,00	\$ 17.800	\$ 17.800	\$ 17.800
2/2.4.5	bisagras Scanavini acero inoxidable de 3 1/2"	un	27,00	\$ 1.285	\$ 1.285	\$ 34.695
2/2.4.6	pomel LIOI 3"	un	12,00	\$ 1.890	\$ 1.890	\$ 22.680
2/2.4.7	ganchos de sujeción	un	30,00	\$ 1.300	\$ 1.300	\$ 39.000
2/2.4.8	topes de puerta Scanavini ART.TOP 005	un	9,00	\$ 560	\$ 560	\$ 5.040
2/2.5	Ventanas					
2/2.5.1	corredizas, Xelentia 69 color mate, cristal de 6 mm	m2	19,91	\$ 81.000	\$ 81.000	\$ 1.612.710
2/2.6	Protecciones de ventanas					
	perfil angular acero 40/40 5, malla galvanizada RG5020, anclaje con auto perforante cabeza hexagonal 12 x 1"	m2	19,91	\$ 11.000	\$ 11.000	\$ 219.010
2/2.7	Mantenimiento de puertas y ventanas					
2/2.8	Molduras					
2/2.8.1	perfil media caña PREMOL 20x20 mm con adhesivo	ml	24,00	\$ 2.030	\$ 2.030	\$ 48.720
2/2.8.2	guardapolvo MDF PREMOL 14x45 mm	ml	94,85	\$ 1.800	\$ 1.800	\$ 170.730
2/2.8.3	cubrejuntas DVP	ml	24,00	\$ 1.500	\$ 1.500	\$ 36.000
2/2.10	Ferretería y mallas protectoras					
2/2.10.1	malla anti vectores aluminio con fijación magnética	m2	14,32	\$ 26.000	\$ 26.000	\$ 372.320
2/2.11	Pinturas					
2/2.11.1	preparación de superficies					\$ -
2/2.11.2	aplicación de pinturas					\$ -
a)	esmalte al agua línea Profesional Tricolor	m2	229,25	\$ 2.900	\$ 2.900	\$ 664.825
b)	óleo semibrillo Profesional Tricolor	ml	145,50	\$ 2.900	\$ 2.900	\$ 421.950
c)	anticorrosivo y esmalte sintético Profesional Tricolor	m2	10,00	\$ 2.900	\$ 2.900	\$ 29.000
	SUB-TOTAL 2					
3	INSTALACIONES					
3/1	GAS					
3/1.1	Actualización TE-6	gl	1,00	\$ 300.000	\$ 300.000	\$ 300.000
3/2	ELÉCTRICAS					
3/2.1	Normalización de tablero, recableado y proyecto eléctrico	gl	1,00	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000	\$ 2.400.000
3/2.2	Centros eléctricos añadidos					
	canoa doble estancia HALUX 2x40 con tubos fluorescentes y demás accesorios	un	5,00	\$ 9.200	\$ 9.200	\$ 46.000
	canoa simple estancia HALUX con tubos fluorescentes y demás accesorios	un	2,00	\$ 6.400	\$ 6.400	\$ 12.800
	interruptores Bticino dobles y triples	un	5,00	\$ 8.000	\$ 8.000	\$ 40.000
	enchufes Bticino dobles y triples	un	4,00	\$ 9.000	\$ 9.000	\$ 36.000
	reubicación centro con sensor de movimiento	un	1,00	\$ 8.000	\$ 8.000	\$ 8.000
3/2.3	Tramitación y entrega certificado TE-1	gl	1,00	\$ 210.000	\$ 210.000	\$ 210.000
3/3	VENTILACIÓN					
3/3.1	Extractores					
	extractor de muro marca BROAN	un	6,00	\$ 65.000	\$ 65.000	\$ 390.000
	ducto ventilación sección 0,16 m2	ml	15,00	\$ 6.000	\$ 6.000	\$ 90.000
3/4	SANITARIAS					
	lavamanos sedile	un	1,00	\$ 87.000	\$ 87.000	\$ 87.000

COSTO DIRECTO		\$ 19.687.559
G. GRALES.	15%	\$ 2.953.134
UTILIDADES	13%	\$ 2.559.383
SUB TOTAL		\$ 25.200.076
IVA	19%	\$ 4.788.014
TOTAL		\$ 29.988.090



SON: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVENTA PESOS.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 40 DÍAS CORRIDOS

FECHA ESTIMADA DE INICIO DE OBRAS: 10 de febrero

CONSTRUCTORA
Fernando E. Sepúlveda V.
Rut: 15.305.267-0

FIRMA CONTRATISTA O REPRESENTATE LEGAL
FERNANDO ESTEBAN SEPULVEDA
VELASQUEZ

NOMBRE CONTRATISTA O REPRESENTATE LEGAL
15.305.267-0

RUT CONTRATISTA O REPRESENTATE LEGAL

03 de febrero del 2014

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN

NOMBRE DEL OFERENTE : Gonzalo Lipuelme Vorquez
RUT DEL OFERENTE : 12432677-6
REPRESENTANTE LEGAL : Gonzalo Lipuelme Vorquez
RUT DEL REPRESENTANTE : 12432677-6
NOMBRE DE LA LICITACIÓN : Mejoras DS-548 S: El Conelito
NÚMERO DE LA LICITACIÓN : R 1414-01

DECLARA:

1. Haber estudiado todos los antecedentes entregados en la Licitación Privada.
2. Haber visitado él o los terrenos y conocer sus relieves, topografías, calidad y todas las demás características superficiales, geológicas, climáticas u otras que puedan incidir directamente en la ejecución de las obras.
3. Haber verificado las condiciones de abastecimiento de materiales.
4. Aceptar las condiciones generales de la Licitación Privada.

DIRECCIÓN

Compañía San Juan "Solera"


E-MAIL

Carape Santa Sofía 3530

GONZALO ANDRÉS CORDERO@CHAI.COM

TELÉFONO

54006797 FAX :



FIRMA

(Oferente o representante legal)

RUT : 12432677-6

FECHA : 3 - 2 - 2014

ESUPUESTO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN AL DS Nº 548 - JARDÍN INFANTIL CANELIT

Item	Descripción	Un	Cant	P. Unit	P. Total
1	GASTOS ADICIONALES; OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PREVIOS				
1/1	GASTOS GENERALES				
1/2	OBRAS PROVISIONALES				
1/2.1	Instalación de faenas	gl	1,00	\$ 250.000	\$ 250.000
1/2.2	Cierros y medidas de protección cierros perimetrales	ml	30,00	\$ 3.800	\$ 114.000
1/2.3	Aseo	gl	1,00	\$ 120.000	\$ 120.000
1/2.4	Retiro de escombros	gl	1,00	\$ 150.000	\$ 150.000
	SUB-TOTAL 1				\$ -
2	OBRAS DE CONSTRUCCIÓN				\$ -
2/1	OBRA GRUESA				\$ -
2/1.1	Demoliciones y desarme	m2	180,10	\$ 3.500	\$ 630.350
2/1.2	Excavaciones	m3	2,00	\$ 120.000	\$ 240.000
2/1.3	Fundaciones				\$ -
2/1.3.1	dato H20, 4 fierros de Ø12, anclaje fe 5 mm y 2 pernos pasados de Ø12 con tuerca y golilla	un	12,00	\$ 35.000	\$ 420.000
2/1.3.2	radier H-25 e= 10 cm	m3	0,30	\$ 85.000	\$ 25.500
2/1.3.3	enchape mortero 3:1 e=4 cm promedio	m3	7,20	\$ 35.000	\$ 252.140
2/1.4	Estructura de tabiques				\$ -
2/1.4.1	estructura de tabiques y cubierta Tabigal con OSB 9,5 exterior, yeso cartón 10 mm (interior y exterior), fijación a piso con perno de expansión HILTI de 3	m2	47,60	\$ 17.000	\$ 809.200
2/1.4.2	estructura pasillo cubierto: pino oregón 3"x4"y 1"x4"; tapacán pino oregón 1"x6"	gl	1,00	\$ 155.000	\$ 155.000
2/1.4.3	lana de vidrio Aislanglass 60 mm	m2	33,60	\$ 2.500	\$ 84.000
2/1.4.4	estructura tabiques leñera: pino insigne 2"x3" con encamisado de OSB 9,5 y PERMANIT 4 mm por el interior, revestimiento PERMANIT 6 mm exterior	m2	25,00	\$ 27.000	\$ 675.000
2/1.5	Hojalatería				\$ -
2/1.5.1	canal y bajada PVC 80 mm con ganchos y todos los accesorios requeridos	ml	36,00	\$ 7.800	\$ 280.800
2/1.5.2	caballete prepintado gris metálico, espesor 0.4 mm	ml	18,00	\$ 12.000	\$ 216.000
2/2	TERMINACIONES				\$ -
2/2.1	Revestimientos exteriores				\$ -
2/2.1.1	policarbonato onda Mathiesen 0,5 mm	m2	32,00	\$ 11.000	\$ 352.000
2/2.1.2	recambio de techo: colocación de plancha de OSB de 9,5 mm, papel fieltro 15 lbs y cubierta Instapanel PV4 con todos su accesorios como caballetes, terminales y otros.	m2	308,00	\$ 14.000	\$ 4.312.000
2/2.2	Pavimentos				\$ -
2/2.2.1	arquitect 3,2 mm, con mortero autonivelante, lechada y adhesivo Thomsit	m2	180,23	\$ 17.000	\$ 3.063.910

c)	anticorrosivo y esmalte sintético Profesional Tricolor	m2	10,00	\$	5.700	\$	57.000
SUB-TOTAL 2						\$	-
3 INSTALACIONES						\$	-
3/1 GAS						\$	-
3/1.1	Actualización TE-6	gl	1,00	\$	350.000	\$	350.000
3/2 ELÉCTRICAS						\$	-
3/2.1	Normalización de tablero, recableado y proyecto eléctrico	gl	1,00	\$	555.000	\$	555.000
3/2.2 Centros eléctricos añadidos						\$	-
	canao doble estanca HALUX 2x40 con tubos fluorescentes y demás accesorios	un	5,00	\$	35.000	\$	175.000
	canao simple estanca HALUX con tubos fluorescentes y demás accesorios	un	2,00	\$	35.000	\$	70.000
	interruptores Bticino dobles y triples	un	5,00	\$	25.000	\$	125.000
	enchufes Bticino dobles y triples	un	4,00	\$	25.000	\$	100.000
	reubicación centro con sensor de movimiento	un	1,00	\$	55.000	\$	55.000
3/2.3	Tramitación y entrega certificado TE-1	gl	1,00	\$	350.000	\$	350.000
3/3 VENTILACIÓN						\$	-
3/3.1 Extractores						\$	-
	extractor de muro marca BROAN	un	6,00	\$	90.000	\$	540.000
	ducto ventilación sección 0,16 m2	ml	15,00	\$	35.000	\$	525.000
3/4	lavamano en sedile y demas accesorios	un	1,00	\$	45.000	\$	45.000
SUB-TOTAL 3						\$	-

Costo Directo (1)	\$	23.820.650
G. Grales. (2)	\$	3.573.098
Utilidades (3)	\$	4.287.717
Sub Total (1+2+3)	\$	31.681.465
IVA (4)	\$	6.019.478
Total (1+2+3+4)	\$	37.700.943

plazo ejecución : 58 dias corridos



Gonzalo Dipuehmp Lopez

201 12432677-6

CARTA DE INVITACIÓN

La Dirección Regional de Los Ríos, junto con saludarlo y por medio de la presente le extiende la siguiente Invitación a participar en el proceso de Licitación Privada, en la contratación de los trabajos para la ejecución de la(s) Obra(s):

Nombre de la Licitación: **Mejoras DS-548 J.I El Canelito**

Establecimiento	Ubicación	Comuna
J.I. El Canelito	Avda Rene Schneider N°3210	Valdivia

Establecimiento(s) que forma(n) parte de la Infraestructura de Fundación Integra.

Se comunica a los interesados que los antecedentes técnicos serán entregados en la Dirección Regional, ubicada en la ciudad de Valdivia, calle Esmeralda, N°679, el día Lunes 27 de Enero de 2014, hasta las 17:30 hrs., de este día.

_ Visita a terreno: Martes 28 de Enero a las 15:00 hrs. en el lugar de la obra.

_ Entrega de ofertas: lunes 03 de febrero hasta las 12:00 hrs.

La fecha de apertura de la Licitación será el día Lunes 03 de Febrero de 2014

De antemano lo invitamos a participar de esta Licitación Privada. Si no fuera posible su participación, se solicita comunicar por escrito a la Dirección Regional su decisión.

Atentamente,




GERARDO VARGAS A.
JEFE REGIONAL DE OPERACIONES
FUNDACIÓN INTEGRA

Valdivia, 27 Enero del 2014



PORQUE LAS OPORTUNIDADES DE
APRENDER Y DESARROLLARSE HOY
LES SERVIRÁN PARA TODA LA VIDA




ACTA ENTREGA ANTECEDENTES

NOMBRE LICITACIÓN : MEJORAS DS-548 J.I EL CANELITO

FECHA ENTREGA ANTECEDENTES : Lunes 27 de Enero de 2013

Nombre y Rut Contratista	Firma
Fernando Sepúlveda 15.305.267-0	
MH JUAN GONDO 18775688-K	
Gonzalo Quielme 12432677-6	
PASTOR CÉSAR SEPULVEDA 8196.276 - C	
Carlos Zúñiga Charón 12.430.584-K Soc. Alto Sur Ltda	

Soc. Alto Sur
76.060.001-3



PORQUE LAS OPORTUNIDADES DE
APRENDER Y DESARROLLARSE HOY
LES SERVIRÁN PARA TODA LA VIDA

ACTA VISITA TERRENO

NOMBRE LICITACIÓN : MEJORAS DS-548 J.I EL CANELITO

FECHA VISITA TERRENO : Martes 28 de Enero 2014


Nombre y Rut Contratista	Firma Asistentes
<i>Gonzalo Gijbehrne 13432677-6</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Fernando Sepulveda 15.305.267-0</i>	<i>[Signature]</i>
<i>NH Innovaciones y Construc. Ltda. 76.186.757-1</i>	<i>[Signature]</i>
<i>NELSON RAMOS 14.021.500-7</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Pablo Ciro Espinoza 8106.286-6</i>	<i>[Signature]</i>

Observaciones:

Hora: 15:00



PORQUE LAS OPORTUNIDADES DE
APRENDER Y DESARROLLARSE HOY
LES SERVIRÁN PARA TODA LA VIDA



ACTA RECEPCIÓN OFERTAS

NOMBRE LICITACIÓN : MEJORAS DS-548 J.I EL CANELITO

FECHA ENTREGA OFERTAS : Lunes 03 de Febrero de 2014.

Nombre y Rut Contratista	Hora	Firma
Gonzalo de la Cruz 12432676	11:10	
Fernando Sepulveda 15305267-0	11:55	
PH INDOMURTA 7 Constructores Ltda	11:58	

Observaciones:

Hora de cierre recepción ofertas: 12:00hrs.
