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. ANTECEDENTES GENERALES

1.1 Generalidades

Las siguientes Bases Administrativas Generales, seran usadas para efectuar el llamado a
Licitacion Privada, en los casos de obras de infraestructura en los establecimientos de Fundacion Integra.
Estas bases podran estar complementadas por Bases Administrativas Especiales, Especificaciones
Técnicas, Planos o cualquier antecedente adicional entregado por Fundacién Integra.

Para todos los efectos de las presentes Bases Generales, se entendera por “Contratista”, a los
oferentes invitados para esta licitacion y por “Mandante” a Fundacién Integra.

Fundacion Integra designard un Comité que evaluara los antecedentes entregados por los
contratistas, denominado Comité Evaluador.

Los interesados deberan presentar ofertas por todos y cada uno de los trabajos que se detallan
en las Especificaciones Técnicas, Itemizado de partidas por valor m2 o en lo indicado en carta de
invitacion.

Fundacion Integra se reserva el derecho de seleccionar la oferta mas conveniente y tendra la
facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sélo parte de ellas. Ademas podra declarar
desierta cualquier licitacién.

Podran participar en la licitacion solo los Contratistas inscritos en el Registro Regional de
Contratistas de Fundacion Integra.

1.2 Estudio de los Antecedentes:

Los contratistas, previamente a la presentacion de la oferta, deberan estudiar cuidadosamente el
lugar de trabajo y documentos que constituyen la propuesta. (Planos, especificaciones y demas).

Los precios entregados por el contratista seran de su completa responsabilidad, no aceptandose
revisiones posteriores ya sea por posibles errores, omisiones, variaciones de los parametros
considerados u otros motivos. No obstante, lo anterior la oferta podra ser corregida de errores aritméticos
por el Comité Evaluador.

Se le exigira al contratista devolver completa y debidamente firmada la declaracion jurada de
haber tomado conocimiento de las bases de licitacién.

1.3 Consultas y Aclaraciones de la Licitacion:

Consultas: Los contratistas podran solicitar aclaraciones por escrito al Jefe Regional de
Operaciones,

Aclaraciones: El Jefe Regional de Operaciones dara respuesta a las consultas de cada
contratista, remitiéndola a la totalidad de los invitados a cotizar. En estas respuestas se podra instruir las
madificaciones que se estimen necesarias a los antecedentes entregados en la licitacion.

El oferente no podré alegar desconocimiento de las respuestas y/o aclaraciones que el Mandante
hubiera efectuado, las que formaran parte integrante de las Bases al momento de la apertura.

1.4 Presentacién de las Propuestas:

Los documentos que presentaran los contratistas seran en idioma castellano y los valores en
moneda nacional, debidamente fechados y firmados por el proponente.

Las propuestas se presentaran en sobre cerrado con la siguiente informacién escrita en su cara
exterior;

Nombre de la Licitacion
Nombre del Jardin Infantil
Nombre del Contratista

Rut del Proponente

Domicilio del Proponente

Ne de teléfono del proponente
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Contenido de la propuesta:
Presupuesto detallado, en el cual el contratista debera incluir:

1. Declaracion Jurada
= Declaracion Jurada de conocimiento y aceptacién de condiciones de Licitacion

2. Presupuesto Detallado
« Total oferta por m2 (IVA incluido)

El Presupuesto detallado se recibira con todos los datos completados por el contratista, con la
totalidad de los antecedentes que en él se solicitan.

La Declaracion Jurada se recibird en el formulario respectivo, con la totalidad de los
antecedentes que en ella se solicitan.

Ademas, se deberan entregar todos los antecedentes complementarios a estas Bases, que hayan
sido solicitados en las bases especiales (cuando éstas existan), o en las cartas de invitacion.

Il. PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y ADJUDICACION DE LAS PROPUESTAS
2.1 Recepcion de las propuestas:

Los antecedentes de la propuesta se recepcionaran en sobres cerradas, en el lugar y fecha que indique
las Bases Administrativas para licitacion de obras.

2.2 Acto de apertura de propuestas:

El acto de apertura de los sobres se realizara por el Comité Evaluador, que se reunira en acto
privado,

En la apertura de ofertas, el Comité dejara constancia en un “Acta de Adjudicacion de Propuesta
Privada” de todos los documentos recibidos de cada contratista.

Se aceptara solo una oferta por contratista y los antecedentes recibidos no seran devueltos.

2.3 De la adjudicacion:

Una vez finalizada la apertura de sobres, el comité evaluador revisara las propuestas
reservandose el derecho de solicitar los antecedentes complementarios que estime necesario para el
analisis.

Toda informacion falsa, alterada o maliciosamente incompleta entregada por los contratistas en la
propuesta o en los documentos solicitados posteriormente por el Comité, sera constitutiva de dolo y lo
eliminara de participar en la licitacion por este solo hecho.

La Fundacion se reserva el derecho de aceptar cualquiera de las ofertas atin cuando no sea la
mas baja, o de rechazarlas todas sin expresar causa y sin que los proponentes puedan pretender
indemnizacion alguna por este hecha.

De no cumplirse lo indicado anteriormente, se debera dejar desierta la licitacion.

El Jefe Regional de Operaciones de la Direccién Regional informara por escrito al (o los)
contratista(s) que se adjudico(aron) la propuesta y de igual forma comunicara a los demas contratistas
que su oferta no fue adjudicada.

. DEL CONTRATO Y DE SUS GARANTIAS:
3.1 Del contrato:
La modalidad del contrato correspondera al sistema de suma alzada o por administracién, sin

reajustes ni intereses, a precio fijo expresado en pesos chilenos y hasta la total terminacién de la obra a
que se refieren los planos, especificaciones técnicas y en general todos los antecedentes del proyecto.
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El Contratista debera suscribir el contrato con la Fundacién, luego que éste se confeccione en

Oficinas del Nivel Central y sea enviado a la Region respectiva,
Si por causa imputable al contratista favorecido, el contrato no se firma en el plazo estipulado,
queda el Mandante en libertad para adjudicar la propuesta a otro contratista o bien declararla desierta.

3.2 Forma de Pago: KOV §2

Se establece la siguiente forma de pago:
Anticipo 35% A la firma del contrato.

ler Estadode pago  20% Se pagara una vez que las obras se encuentren avanzadas al
menos en un 25%.

2do Estado de pago  20% Se pagara una vez que las obras se encuentren avanzadas al
menos en un 50%.

Pago final
Del saldo restante (20%) se pagara de la siguiente forma:
70% se paga una vez que la obra se encuentre terminada, entregada y
con recepcion provisoria sin observaciones
30% se paga una vez que se entregue los certificados de las
instalaciones (TE1 en el caso de instalacion eléctrica; TC6 en el caso de
instalacion de gas y Certificado de dotacion en el caso de instalacion de
agua potable y alcantarillado)
En el evento que a la fecha maxima de término no se encuentren
ejecutadas la totalidad de las partidas, se procedera a pagar solo aquella
parte ejecutada, segln lo determine en ese momento en inspeccion fisica
el ITO. Fundacion INTEGRA tiene la facultad de encomendar la ejecucion
de las partidas pendientes a quien estime conveniente como una nueva
contratacion no quedando obligaciones pendientes con el contratista
original
Ademas, el contratista debera acreditar el cumplimiento de sus
obligaciones laborales y previsionales con los siguientes documentos:
1.- Liquidacion de sueldo firmada por los trabajadores.
2.- Planilla de pago de imposiciones previsionales de los mismos, En
ambos casos por todo el periodo en que los trabajadores se hayan
desempefiado en la obra.
3.- Certificado emanado de la respectiva Inspeccién del Trabajo, en el
que consten las obligaciones laborales del contratista y su estado de

cumplimiento. ﬂ

ﬂ El Anticipo sera obligatorio para el contratista. h
3.3 Garantia por “Anticipo”

El Anticipo, debera ser garantizado con Vale Vista o Deposito a la Vista Endosables o Boleta de
Garantia Bancaria, por el mismo valor del anticipo, extendida a favor de Fundacion Integra Rut
70.574.900-0.

Esta Garantia debera tener una vigencia minima hasta la fecha de término de las obras y se
cancelara al contratista en un plazo maximo de 5 dias habiles posteriores a la firma del contrato.

Esta Garantia sera devuelta al contratista al término de la obra, el que se considera con acta de
Recepcion Provisoria sin observaciones. En el evento que a la fecha maxima de término no se
encuentren ejecutadas la totalidad de las partidas, se devolver la garantia una vez determinado e monto
a deducir del pago final, lo cual quedara reflejado en el acta de recepcion, adjuntando un anexo con el
itemizado valorizado con las partidas no ejecutadas.
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3.4 Garantia “Por Fiel Cumplimiento de Contrato”

Garantizara la ejecucion correcta, completa y oportuna de la obra y debera consistir en un Vale
Vista o Depésito a la Vista Endosables o Boleta de Garantia. Esta garantia debe ser extendida a nombre
de Fundacion Integra; Rut: 70.574.900-0, por un monto equivalente al 10% del valor del contrato.

La garantia le sera devuelta al contratista después de la recepcion definitiva, sin perjuicio del
plazo de responsabilidad de 5 afios, a que se refiere el Art. 2.003, Inc. 3, del Cadigo Civil.

En caso de aumento de obra, se debera solicitar una garantia adicional de acuerdo al nuevo
monto contratado. Si solo se contempla una ampliacion de plazo, la garantia debera ser reemplazada por
otra, de acuerdo al nuevo plazo contractual. En ambos casos, el plazo de la vigencia debera ser igual al
indicado en el contrato original.

El contratista siempre debera mantener vigente la garantia por fiel cumplimiento del contrato,
hasta que se cumplan las condiciones establecidas en las bases para que se proceda en su devolucion.

En el caso de cualquier deterioro que presente la obra durante la vigencia de tal Garantia la
Fundacion podré solicitar al Contratista la reparacion de éstos. En caso que el Contratista no diera
cumplimiento a estos requerimientos, la Fundacion hara efectivo el documento de Garantia.

Vigencia:
Desde la fecha de firma del Contrato hasta 180 dias después de la fecha de término de las obras.

3.5 Legislacion Vigente:

Los proyectos deberan dar cumplimiento estricto, en sus diversas alternativas a las presentes
Bases, a la Ordenanza General de Urbanismo y Construccion, la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, a la Ordenanza Local, Reglamentos de Servicios Publicos respectivos y todas las
disposiciones vigentes sobre la materia.

Los materiales a emplear deberdn cumplir con los minimos, establecidos en las normas del
Instituto Nacional de Normalizacién de Chile, respecto a calidad, método de ejecucién y proteccibn o
normas similares de otros paises cuyas exigencias sean equivalentes o superior a las mencionadas.

El contratista se compromete a cumplir con las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores, conforme a la ley y lo sefialado por el Ministerio del Trabajo y Previsién Social.

En caso de falta de cumplimiento de esta clausula, el Mandante podra hacer efectiva los
documentos de Garantia por el Fiel cumplimiento de Contrato.

3.6 Jurisdiccion Aplicable:

Cualquier dificultad que surja entre las partes sobre la validez, interpretacion, ejecucion,
cumplimiento o incumplimiento del contrato suscrito o sobre cualquier otra materia que con él se
relacione, sea directa o indirectamente, sera resuelta, una vez agotadas las gestiones extrajudiciales,
por la justicia ordinaria, a la cual se someten desde ya las partes, designando como domicilic la ciudad de
ubicacion de la Direccion Regional.

3.7 Plazo Del Contrato:

El plazo de ejecucion de la obra serd el ofrecido por el contratista en su propuesta. En ningan
caso podra exceder el plazo sefialado en las Bases Especiales o Especificaciones Técnicas.

Entrega de Terreno:

Fundacion Integra hara entrega de los terrenos a mas tardar el dia que el contrato indique como
fecha de inicio de obras, y una vez recibida la garantia de fiel cumplimiento de contrato; levantando un
acta (Anexo N° 12) que deje constancia de ello, la que sera firmada por un representante de INTEGRA y
por el Contratista.
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IV. DELAEJECUCION Y DESARROLLO DE LA OBRA:
4.1 Obligaciones del contratista:

El contratista debera cefiirse a los antecedentes entregados y normas vigentes al respecto.

El Contratista debe cumplir la totalidad del Contrato, sin derecho a indemnizacion de ningtn tipo
por imprevistos que surjan en cualquier etapa de la construccion,

El Contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, como
también los dafios y perjuicios a terceros. Asimismo sera responsable de la custodia de los materiales,
herramientas y equipos relacionados con la obra.

Debera iniciar los trabajos inmediatamente después que le sea entregado el terreno y
proseguirlos de acuerdo al programa de trabajo. En la ejecucién del trabajo debe utilizar materiales de
buena calidad.

El Contratista debe ejecutar los trabajos de acuerdo a las Bases Administrativas,
Especificaciones Tecnicas y Planos. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la
mayor y perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las normas técnicas.

4.2 Inspeccion y supervision de la obra.

La Inspeccion Técnica de la Obra estara conformada por la(s) persona(s) que designe el &‘ P
mandante. Lo anterior, a fin de fiscalizar el buen cumplimiento del contrato correspondiente. La f,J LAY

Fundacidn, dispondré para estos efectos, de un Libro de Obra, foliado, con papel autocopiativo duplicado, —7 A ot al
d OV

o A
el que permanecera en poder del responsable del Establecimiento. En este libro, se estamparan las : i
correspondientes observaciones por cualquiera de las partes.

La falta de anotaciones no libera al contratista de sus obligaciones.

La inspeccion técnica resguardara el correcto cumplimiento de las especificaciones técnicas y de
la Obra y planos de proyecto si existiesen, visara la calidad de los materiales, los métodos de ejecucion
de la obra de acuerdo a planos y niveles avance.

Cuando las observaciones impliquen reparo a la obra, la solucion de estas sera determinante
para la recepcion de la obra. Si no son aceptadas por el contratista sera causal de término anticipado del

contrato.

]
¥
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4.3 Término anticipado del contrato.
a) Término anticipado por la Fundacion:

La Fundacién podra poner término anticipado a la obra en cualquier momento y dejando
constancia en el libro de obras de la raz6n de dicha paralizacion.

b) Término comdn acuerdo

Es cuando de comin acuerdo, la Fundacion y el Contratista deciden poner término o liquidar
anticipadamente el contrato. Con tal objeto la parte interesada en suspender debera formular una
presentacion por escrito a la contraparte.

c) Resciliacion del Contrato:
El contrato podra quedar resciliado por;

» El contratista no diera cabal respuesta a lo establecido en las bases administrativas,
especificaciones, planos o cualquier antecedente entregado por la Fundacion para los efectos de
esta licitacion.

El contratista es declarado reo por delito que merezca pena aflictiva.

s El contratista es declarado en quiebra.

= El contratista no concurre a la entrega del terreno dentro del plazo establecido o si paraliza las
obras sin razén alguna.
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* Si el contratista paraliza las obras sin autorizacion escrita de la Fundacion.

d) Fallecimiento del contratista:

En caso de fallecimiento del contratista, se procedera a la liquidacion anticipada del contrato, y si
ella arroja un saldo a favor del contratista, se establecera un procedimiento especial para el finiquito de la

obra.
Puesto término anticipado a un contrato por cualquiera de las causas sefnaladas se mantendran

las garantias y retenciones del contrato, las que serviran para responder del mayor precio que pueden
costar las obras hechas por un nuevo contrato, o cualquier otro gasto o perjuicio que resulte para la
Fundacion con motivo de esta liquidacion anticipada.

En todos los casos la Fundacion, tendra derecho a la propiedad de las obras y materiales que el

contratista tuviere en faena.
4.4 De las multas:
Para todos los efectos, se han establecido las siguientes multas en el Contrato de Ejecucion de
Obras, ya sea por incumplimiento a lo establecido o por detectarse en la Recepcién Provisoria el mal
estado de los trabajos ejecutados, segln lo siguiente:

Incumplimientos a lo Establecido

Tipos de Incumplimientos ‘ | Monto Multa

1.- Partidas no ejecutadas en el plazo maximo del 1‘10% del monto total de las partidas no |

contrato ejecutadas y un 3% del monto total del
| contrato.

2.- Acciones u omisiones que no hayan sido |En obras medianas 0.5% y en obras mayores
acordadas por las partes y que interfieran en el |2% diario del monto total contratado hasta
| funcionamiento normal del recinto. subsanar la anomalia.

3.- Acciones u omisiones que pongan en riesgo la | Entre un 5% a 20% del monto total contratado, !
|seguridad de los nifios, trabajadores y a las | sin perjuicio de otras acciones legales que se
| personas en general. puedan seguir al contratista.
| |

En este dltimo tipo de incumplimiento, el Jefe Regional de Operaciones definira previa consulta al
Staff Juridico, el porcentaje (de 5% a 20%) de multa, dependiendo de la gravedad del hecho.

En el caso de mala ejecucion de los trabajos, se podra establecer, ademas de descontar el monto
del contrato equivalente a lo ejecutado deficientemente, una multa correspondiente a un 20 % de dicho

monto.
Todas las multas sefialadas anteriormente se podran descontar, de los saldos pendientes de

pago al contratista. Las multas podran ser copulativas, es decir, se podran aplicar mas de una.
V. DE LA RECEPCION DE LA OBRA.
5.1 Recepcion provisoria

Una vez terminada totalmente las obras, el contratista solicitara a la Fundacion la recepcion
provisoria de |a obra.

Fundacion Integra debera acudir a la recepcién dentro de los cinco dias siguientes de recibida la
solicitud de recepcién provisoria y debera verificar que las obras estén terminadas de acuerdo a las
disposiciones contractuales. De ser asi, se levantara un acta que consigne lo verificado. En caso
contrario, hara las observaciones y fijara un plazo para subsanarlas.
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En caso que el contratista no solicitare la recepcion de la obra en la fecha de término del contrato
de obras, Fundacion Integra deberé acudir a la recepcién dentro de los tres dias siguientes de la fecha de
término del contrato de obras.

Si durante la Inspeccidn de las obras se efectuaran observaciones a la ejecucion de la misma y el
Contratista no estuviera dispuesto a subsanarias, la Fundacion podra paralizar |a obra y poner término al
contrato dando curso al cobro del documento de garantia.

Si el contratista no diera respuesta a las observaciones del Acta de Recepcion Provisoria, la
Fundacion podra llevar a cabo la ejecucién de dichos trabajos por cuenta del contratista con cargo a la
garantia y retenciones, dejando constancia del hecho, sin perjuicio de la sancion que se resuelva aplicar.

Una vez subsanados los defectos observados, se procedera a la recepcién provisoria sin
observaciones.

5.2 Recepcion definitiva:

Aprobada la recepcién provisoria sin observaciones o habiéndose determinadas las partidas que
quedan excluidas de este contrato, se procedera a la liquidacion final del contrato por parte de la
Fundacion. Cumplidas estas formalidades, se devolvera al contratista la garantia por fiel cumplimiento
transcurrido el plazo de 180 dias.

Tanto la recepcién provisoria de la obra como la recepcion definitiva se entenderan
perfeccionadas una vez que se haya dictado y levantadas el acta, que aprueban la recepcion y
liquidacion del contrato.



