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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
“AUMENTO DE COBERTURA"

GONZALQO GABRIEL HADWEH PARHAM
“DULZURITAS” (CHANCO -MAULE)

ftem: tnversién de Capital

N°int. TOC-0059-0-2015

En Santiago, a 30 de enero de 2015, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N2 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva, ORIELE
ROSSEL CARRILLO, cédula de identidad N° 11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle N® 1180, Santiago,
en adelante “Fundacién Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, GONZALO GABRIEL HADWEH
PARHAM, cédula de identidad N2 14.398.479-6, con domicilic en Loncomilla nimero 2337, San Javier, en
adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERQ: COMETIDO. Fundacién Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento, la
ejecucion de las obras referidas al establecimiento denominado “DULZURITAS”, de la comuna de CHANCO,
en la Regién de MAULE.

SEGUNDO: PRESUPUESTO Y ANTECEDENTES. El contratista ejecutara los trabajos cifiéndose estrictamente
al presupuesto de fecha 20 de enero de 2015 firmado por él, a las Bases Generales para Contratacion de
Obras de Fundacién Integra, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos,
Orientaciones para Prevencién de Riesgos en Obras y los demés antecedentes proporcionados por Integra y
que, en su conjunto, forman parte integrante del presente contrato para todos los efectos y que el contratista
declara conocer y aceptar.

TERCERQ: MONTOQ Y FORMA DE PAGO. Fundacién Integra pagara por los trabajos encomendados la suma
de $316.647.880.- {trescientos dieciséis millones seiscientos cuarenta y siete mil ochocientos
ochenta pesos), [VA incluido, sin ningin tipo de aumento, reajuste ni interés, ain cuando hubiere error en
el estudio y/o estimacién realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construccion, si los hubiere,
se encuentran incluidos dentro de la suma sefialada precedentemente,

La forma de pago sera la siguiente:

a) PRIMER ESTADO DE PAGO: El 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagard una vez que las obras se
encuentren avanzadas al menos en un 25%;

b) SEGUNDO ESTADO DE PAGO: Otro 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 50%;

¢) TERCER ESTADO DE PAGO: Otro 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que las obras
se encuentren avanzadas al menos en un 75%; y

d) PAGO FINAL: El SALDO se pagara una vez que las obras se encuentren terminadas, entregadas y en tanto
se exhiba el documento que acredite su recepcién provisoria sin observaciones, conforme al siguiente
detalle:

1. Un 70% se pagara una vez que la obra se encuentre terminada, entregada y con recepcién provisoria sin
obhservaciones;

2. El 30% restante se pagara una vez que se entregue los certificados de las instalaciones {TE1 en el caso de
instalacién eléctrica; TC6 en el caso de instalacién de gas y Certificado de Dotacién en el casode instalaciéj W

de agua potable y alcantarillado).
T
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Ademas, el contratista debera dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones laborales, previsionales y de
seguridad social (Ley N2 16.744 y demas pertinentes) acompafiando los siguientes documentos:

1. Liquidaciones de suelde firmadas por los trabajadores por todo el periodo en que se hubiesen
desempefiado en la obra;

2. La Planilla de Pago de Cotizaciones Previsionales y de Seguridad Sccial de los trabajadores por todo el
periodo en que se hubiesen desempefiado en la obra; y

3. El Certificado de la Inspeccidn del Trabajo en €l que conste el cumplimiento de las obligaciones laborales
del contratista.

Fundacién Integra tendrd un plazo de quince dias corridos contados desde la recepcidn de la factura
respectiva, o el documento que validamente de cuenta del saldo a su favor, para confirmar u objetar su
contenido y efectuar el pago, si procediere.

CUARTO: INICIO DE LAS OBRAS Y ENTREGA DE TERRENQ. El contratista debera iniciar los trabajos el dia
30 de enero de 2015.

Fundacion Integra hari entrega de los terrenos al contratista el dia sefialado levantando un acta donde se
deje constancia de ello, firmada por ambas partes.

Sin perjuicio de lo sefialado, no se verificara dicha entrega sin que previamente e! contratista extendiere la
garantia de fiel cumplimiento del contrato a la que se alude en la cldusula duodécima y la némina de los
trabajadores que se desempenaran en las obras, donde se indique su nombre completo, cédula de identidad
y domicilio. Esta némina deberd ser actualizada por el contratista cada vez que realice una nueva
contratacién o se verifique una desvinculacién del personal asignado a este contrato.

QUINTO: PLAZO PARA EJECUCION DE LAS OBRAS. El plazo méximo para la ejecucién de las obras, serd de
90 dias corridos, contados desde la fecha de inicio a la que se alude en la cldusula anterior, esto es, hasta el
dia 29 de abril de 2015.

SEXTO: TRABAJOS INHERENTES A LAS OBRAS. El contratista debera efectuar, sin derecho a aumento del
precio, todos aquellos trabajos inherentes a las obras encomendadas, alin cuando no se dé cuenta de ellos en
los planos, antecedentes, especificaciones o presupuestos, renunciando desde ya a cualquier accién que
tenga por objeto efectuar un cobro adicional por dichas labores.

SEPTIMO: MODIFICACION DE OBRAS. Sin perjuicio de lo sefialado en la clausula anterior, las alteraciones
y/o modificaciones a las obras encomendadas, acordadas previamente entre las partes, deberan ser motivo
de convenciones especiales que en ningiin caso importaran la novacién del presente contrato.

En caso de ampliacidn, disminucién o modificacién de las obras, el contratista no procedera a ejecutarlas
sino en virtud de una orden escrita emanada de la Unidad Técnica de Fundacién Integra y previa aceptacién
del presupuesto respectivo y el plazo propuesto por el contratista, sin perjuicio de las modificaciones
contractuales que resulten procedentes.

El valor de todo aumento o disminucién de obras se determinard de comtn acuerdo sobre la base de los
precios unitarios del presupuesto original, aumentado o disminuido en el porcentaje de diferencia entre
dicho presupuesto y el valor de este contrato, sin perjuicio de considerarse la variacion del indice de precio
al consumidor (1PC).

OCTAVO: CONSULTAS. Cualquier duda que se presente al contratista respecto de los antecedentes y/o
ejecucién de las obras debera hacerse llegar a Fundacién Integra a la brevedad a fin de que ésta la resuelva.

No se admitird mas tarde alegacién alguna a este respecto.
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NQVENQ: MULTAS. Se aplicar4n multas al contratista en caso de incumplimiento conforme al siguiente
detalle:

1. Se aplicara una multa del 0,2% del monto bruto total del contrato por cada dia de retraso en la entrega de
la obra respecto del plazo acordado.

2. Si el contratista o cualquiera de sus dependientes ejecutaren acciones o incurrieren en omisiones no
acordadas por las partes y que interfieran con el normal funcionamiento del recinto donde se llevan a cabo
las obras, se aplicard una multa diaria, que sera de un 0,5% del monto total dei contrato en obras medianas, y
un 0,4% del monto tota! del contrato en obras mayores, hasta subsanar la anomalfa.

3. Si el contratista o cualquiera de sus dependientes ejecutaren acciones o incurrieren en omisiones que
pongan en riesgo la seguridad de los nifios{as) y/o funcionarios(as) del establecimiento donde se ejecutan
las obras se aplicard una multa de un 5% a un 20% del monto total contratado, no obstante otras acciones
legales que se pudieren seguir en su contra por estos hechos.

4. De verificarse la mala ejecucidén de los trabajos encomendados, se aplicara al contratista, ademas de
descontar del monto del contrato el equivalente a lo ejecutado deficientemente, una multa correspondiente a
un 20% de dicho monto.

Fundacién Integra queda facultada para hacer efectiva las multas sefialadas en los numerales precedentes
del saldo adeudado, de la garantia sefialada en la cldusula duodécima o de ambos a su sola eleccion.

Sin perjuicio de lo sefialado, el retardo en mas de 10 dias del inicio de las obras, su paralizacién, el hecho de
haber transcurrido el término estipulado o no ejercerse los trabajos segiin las reglas del arte y lo convenido
en el presente contrato, facultari a Integra para que, previo aviso dado por escrito al contratista con al
menos tres dias de anticipacién, tome posesién de las obras con todo o parte de los materiales
pertenecientes a aquel. Fundacién Integra continuara los trabajos de la forma que estime conveniente y el
contratista dejara de tener injerencia en las obras y no podra retirar ninguna especie, accesorio o material
sin el expreso consentimiento de Integra. Todo ello, no obstante la posibilidad de exigir la resolucién del
contrato y/o entablar las demds acciones legales que procedan, sin derecho a indemnizacién alguna para el
contratista. Lo dispuesto precedentemente se aplicard también en caso de quiebra, convenio o concurso del
contratista.

Las partes contratantes convienen en tasar anticipadamente los perjuicios derivados de paralizacién o
retardo de las obras y su terminacién por cualquier otro contratista en una suma equivalente al precio total
pactado en el presente contrato, sin perjuicio del derecho de Integra de perseguir judicialmente el pago de
todos los perjuicios que se le hubieren causado, si asi lo estimare pertinente.

DECIMO: CESION DEL CONTRATO Y RESPONSABILIDAD LABORAL. El contratista no podrd ceder o
transferir los derechos que emanan del presente contrato sin autorizacién previa escrita de Integra. Se
obliga ademas a dirigir personalmente las obras y en el caso de subcontratar parte de las mismas subsistiran
a su respecto {ntegramente las garantfas extendidas en razén del presente contrato y su responsabilidad
respecto de los trabajos subcontratados.

Compete al contratista dar estricto y oportuno cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales de
caracter laboral referidas al personal que emplee en la ejecucién del contrato. En consecuencia, sin que la
enumeracion sea taxativa, son de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones,
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneracién, las cotizaciones previsionales y/o de salud que
correspondan a dicho personal, el seguro de accidentes del trabajo y de enfermedades profesionales, y, en
general, cualquier otro desembolso que deba realizar por conceptos anilogos de acuerdo a la ley.

En virtud de lo anterior, las partes declaran que Fundacién Integra no tiene vinculo jurfdico alguno con el
personal del contratista o subcontratistas que presten servicios en la ejecucidn del presente contrato.
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Integra tendrad derecho a ser informada por el contratista sobre el monto y estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales sefialadas precedentemente, de acuerdo a lo sefialado en el articulo
183-C de la ley N2 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratacién, obligacién que debera ser
acreditada por el contratista conforme sefiala dicho articule y sin perjuicic de lo sefialado al efecto en la
clausula tercera.

Si Integra pagare cualquier suma por los conceptos antedichos, tendrd derecho a repetir integramente en
contra del contratista o a retener de los pagos que le deba las cantidades correspondientes, mas reajustes,
intereses y gastos que procedieren.

UNDECIMOQ: RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL. El contratista sera responsable exclusivo, tanto civil como
criminalmente, de los dafios y perjuicios que se causen a terceros, por la mala calidad de los materiales
empleados, los defectos de la construccion de las obras, la infraccién a los reglamentos y ordenanzas
municipales y, en general, por cualquier error, negligencia o imprudencia de su parte o de los empleados u
operarios de las obras.

DUODECIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. A fin de garantizar el exacto y
oportuno cumplimiento de cada una de las obligaciones contraidas en virtud del presente contrato, asi como
para el pago de gastos, reparaciones, multas y/o indemnizaciones que fuesen de cargo y/o responsabilidad
del contratista, éste hace entrega en este acto de una garantia que podra consistir en una boleta de garantia
bancaria, depdsito a la vista endosable o vale vista otorgado a nombre de Fundacion Integra por un monto
equivalente al 10% del valor del contrato, esto es $31.664.788.- (treinta y un millones seiscientos
sesenta y cuatro mil setecientos ochenta y ocho pesos]).

Tratandose de una boleta de garantia bancaria, se extenderda su vigencia hasta al menos 180 dfas después de
la fecha de términoe de obras, esto es, el dia 26 de octubre de 2015.

En caso de aumento de obras, esta garant{a debera ser reemplazada o complementada por otra de acuerdo al
nuevo monto del contrato. En caso de extenderse el plazo para la ejecucion de las obras, la garantia debera
ser renovada conforme al nuevo plazo contractual.

Fundacion Integra queda facultada para hacer efectiva la garantfa de fiel cumplimiento en cualquier
momento v desde que se verifique el incumplimientc de una obligaciéon establecida en el presente
instrumento, 0 en el momento en que se deba efectuar el pago de cualquier gasto, reparacién, multa y/o
indemnizacién que sea de cargo y/o responsabilidad del contratista.

Por el presente instrumento, las partes de comin acuerdo elevan la Garantfa de Fiel Cumplimiento, a la
calidad de clausula esencial segiin lo dispuesto en el articulo 1444 del Cédigo Civil, como consecuencia de lo
anterior, todo incumplimiento de dicha garantia, ya sea que se otorgue una garantia falsa, adulterada, que no
tenga respaldo econémico y/o viabilidad financiera, o cualquier otra causal que haga imposible su ejecucion,
dara derecho a INTEGRA a:

1) Poner término IPSO FACTO al presente contrato.
2) Cobrar el total del valor de dicha garantia a titulo de indemnizacidn a todo evento.

DECIMOTERCERQ: RECEPCION DE LAS OBRAS. Tan pronto se diere término a las obras, el contratista
solicitara la recepcidn provisoria de las mismas. Dentro de los cinco dfas siguientes a la fecha en que se
verifique dicha solicitud, Integra debera confirmar que las obras se encuentran terminadas de acuerdo a las
disposiciones contractuales. De ser asf, levantara un acta de recepcion que consigne dicha circunstancia. En
caso contrario, hard las observaciones que considere pertinentes y fijard un plazo para subsanarlas.

Seran de cargo del contratista los problemas constructivos que se susciten con posterioridad a la recepcion
de las obras sin observaciones, asf como el deber de indicar un plazo para subsanarlos dentro de la vigencia
de la garantia, y el de extender una nueva caucién, si fuere necesario. -
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Si el contratista no estuviere dispuesto a subsanar las observaciones formuladas o los problemas
constructivos detectados, se hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento y/o la del anticipo, si procediere,
reteniendo los saldos a su favor pendientes de pago, sin perjuicio de lo sefialado en la clausula novena.
Integra se reserva ademads el derecho de ejecutar directamente dichos trabajos con cargo a las garantias y
retenciones sefialadas.

La recepcion de las obras o incluso la firma de un finiquito del presente contrato en que se renuncia a las
acciones legales de ninguna manera exonerard al contratista de las responsabilidades en que pudiere
incurrir conforme con lo previsto en el articulo 2003 del C6dige Civil, salvo que ello hubiere sido
expresamente pactado de esta manera.

DECIMOCUARTOQ: GASTOS. Los gastos que se generen con ocasion de la extension de este contrato seran de
cargo del contratista.

DECIMOQUINTO: PUBLICIDAD DE LA INFORMACION. Se deja constancia que este contrato se sujeta a las
normas de la Ley de Transparencia.

DECIMOSEXTO: DOMICILIO Y JURISDICCION. Toda cuestién que se suscite entre Integra y el contratista
sobre la validez, interpretacion, ejecucién, cumplimiento o incumplimiento del presente contrato o sobre
cualquier otra materia relativa al mismo, directa o indirectamente, serd resuelta, una vez agotadas las
gestiones extrajudiciales, por la justicia ordinaria, a la cual se someten desde ya las partes, designando como
domicilio la ciudad donde se ubica la Direccién Regional responsable del establecimiento en el que se
ejecutan las obras.

DECIMOSEPTIMOQ: PERSONERIAS. Las personerfas de los firmantes no se insertan por ser conocidas de
ambas partes y haberse tenido a la vista al momento de contratar.

Fl presepfe contrato, se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de

Fundacibn [ntegra P’ el restante eﬁn poder el contratista.
i
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