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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
“AUMENTO DE COBERTURA”
LOMA VERDE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.

“RAYEN” (COLINA -RMNP)
item: Inversion de Capital
N°Int: VMV-0145-0-2015

En Santiago, a 08 de abril de 2015, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N? 70.574.900-0, representada por su Directora Regional, ISABEL
OYARZUN ROMAN, cédula de identidad N° 8.046.978-0, con domicilio en Dieciocho N°229, Piso 3,
Santiago, en adelante "Fundacién Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, LOMA VERDE
INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA., RUT N© 77.486.070-3, representada por ALEJANDRO IGNACIO
JAMETT MENDEZ, cédula de identidad N? 12.248.204-9, con domicilio en Avenida Grecia N°1762,
Macul, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: COMETIDO. Fundacion Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento,
la ejecucién de las obras referidas al establecimiento denominado “RAYEN”, de la comuna de COLINA,
en la Region METROPOLITANA.

SEGUNDO: PRESUPUESTO Y ANTECEDENTES. El contratista ejecutard los trabajos cifiéndose
estrictamente al presupuesto de fecha 06 de febrero de 2015 firmado por él, a las Bases Generales
para Contratacion de Obras de Fundacion Integra, a las Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevencién de Riesgos en Obras y los demas
antecedentes proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente
contrato para todos los efectos y que el contratista declara conocer y aceptar.

TERCERO: MONTO Y FORMA DE PAGO. Fundacion Integra pagara por los trabajos encomendados la
suma de $3.984.120.- (tres millones novecientos ochenta y cuatro mil ciento veinte pesos), IVA
incluido, sin ningtin tipo de aumento, reajuste ni interés, aun cuando hubiere error en el estudio y/o
estimacion realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construccion, si los hubiere, se
encuentran incluidos dentro de la suma senalada precedentemente.

La forma de pago sera la siguiente:

a) ESTADO DE PAGO: el 30% DEL MONTO TOTAL contratado se pagard una vez que las obras se
encuentren avanzadas al menos en un 50%.

b) PAGO FINAL: El saldo restante se pagard una vez que las obras se encuentren terminadas,
entregadas y en tanto se exhiba el documento que acredite su recepcién provisoria sin observaciones.

Ademads, el contratista para cada pago deberad dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones
laborales, previsionales y de seguridad social (Ley N2 16.744 y demds pertinentes) acompaiiando los
siguientes documentos:

1. Liquidaciones de sueldo firmadas por los trabajadores por todo el periodo en que se hubiesen
desempefiado en la obra;

2. La Planilla de Pago de Cotizaciones Previsionales y de Seguridad Social de los trabajadores por todo el
periodo en que se hubiesen desempefiado en la obra; y
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3. El Certificado de la Inspeccién del Trabajo en el que conste el cumplimiento de las obligaciones
laborales del contratista.

Fundacién Integra tendrd un plazo de quince dias corridos contados desde la recepcién de la factura
respectiva, o el documento que validamente de cuenta del saldo a su favor, para confirmar u objetar su
contenido y efectuar el pago, si procediere.

CUARTO: INICIO DE LAS OBRAS Y ENTREGA DE TERRENO. El contratista debera iniciar los trabajos
el dia 08 de abril de 2015.

Fundacion Integra hara entrega de los terrenos al contratista el dia sefialado levantando un acta donde
se deje constancia de ello, firmada por ambas partes.

Sin perjuicio de lo sefialado, no se verificara dicha entrega sin que previamente el contratista extendiere
la garantfa de fiel cumplimiento del contrato a la que se alude en la cladusula duodécima y la n6mina de
los trabajadores que se desempeifiardn en las obras, donde se indique su nombre completo, cédula de
identidad y domicilio. Esta n6mina debera ser actualizada por el contratista cada vez que realice una
nueva contratacion o se verifique una desvinculacion del personal asignado a este contrato.

QUINTO: PLAZO PARA EJECUCION DE LAS OBRAS. El plazo méaximo para la ejecucién de las obras,
sera de 10 dias corridos, contados desde la fecha de inicio a la que se alude en la clausula anterior, esto
es, hasta el dia 17 de abril de 2015.

SEXTO: TRABAJOS INHERENTES A LAS OBRAS. El contratista debera efectuar, sin derecho a aumento
del precio, todos aquellos trabajos inherentes a las obras encomendadas, aun cuando no se dé cuenta de
ellos en los planos, antecedentes, especificaciones o presupuestos, renunciando desde ya a cualquier
accion que tenga por objeto efectuar un cobro adicional por dichas labores.

SEPTIMO: MODIFICACION DE OBRAS. Sin perjuicio de lo sefialado en la clausula anterior, las
alteraciones y/o modificaciones a las obras encomendadas, acordadas previamente entre las partes,
deberan ser motivo de convenciones especiales que en ninglin caso importaran la novacién del presente
contrato.

En caso de ampliacién, disminucion o modificacién de las obras, el contratista no procederd a
ejecutarlas sino en virtud de una orden escrita emanada de la Unidad Técnica de Fundacion Integra y
previa aceptacion del presupuesto respectivo y el plazo propuesto por el contratista, sin perjuicio de las
modificaciones contractuales que resulten procedentes.

El valor de todo aumento o disminucién de obras se determinara de comin acuerdo sobre la base de los
precios unitarios del presupuesto original, aumentado o disminuido en el porcentaje de diferencia entre
dicho presupuesto y el valor de este contrato, sin perjuicio de considerarse la variacién del indice de
precio al consumidor (IPC).

OCTAVO: CONSULTAS. Cualquier duda que se presente al contratista respecto de los antecedentes y/o
ejecucion de las obras debera hacerse llegar a Fundacién Integra a la brevedad a fin de que ésta la
resuelva. No se admitirda mas tarde alegacion alguna a este respecto.

NOVENO: MULTAS. Se aplicardn multas al contratista en caso de incumplimiento conforme al siguiente
detalle:

1. Por cada dia de atraso, se aplicard una multa equivalente al 0,8% del monto total del contrato.
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2. Si el contratista o cualquiera de sus dependientes ejecutaren acciones o incurrieren en omisiones no
acordadas por las partes y que interfieran con el normal funcionamiento del recinto donde se llevan a
cabo las obras, se aplicara una multa del 2% del monto total del contrato por cada dia que dure dicha
interferencia o interrupcion.

3. Si el contratista o cualquiera de sus dependientes ejecutaren acciones o incurrieren en omisiones que
pongan en riesgo la seguridad de los nifios(as) y/o funcionarios(as) del establecimiento donde se
ejecutan las obras se aplicara una multa de un 5% a un 20% del monto total contratado, no obstante
otras acciones legales que se pudieren seguir en su contra por estos hechos.

4. De verificarse la mala ejecucion de los trabajos encomendados, se aplicara al contratista, ademas de
descontar del monto del contrato el equivalente a lo ejecutado deficientemente, una multa
correspondiente a un 20% de dicho monto.

Fundacién Integra queda facultada para hacer efectiva las multas sefialadas en los numerales
precedentes del saldo adeudado, de la garantia sefialada en la clausula duodécima o de ambos a su sola
eleccion.

Sin perjuicio de lo sefialado, el retardo en mas de 10 dfas del inicio de las obras, su paralizacion, el
hecho de haber transcurrido el término estipulado o no ejercerse los trabajos segtin las reglas del arte y
lo convenido en el presente contrato, facultara a Integra para que, previo aviso dado por escrito al
contratista con al menos tres dias de anticipacion, tome posesion de las obras con todo o parte de los
materiales pertenecientes a aquel. Fundacién Integra continuard los trabajos de la forma que estime
conveniente y el contratista dejara de tener injerencia en las obras y no podra retirar ninguna especie,
accesorio o material sin el expreso consentimiento de Integra. Todo ello, no obstante la posibilidad de
exigir la resolucion del contrato y/o entablar las demas acciones legales que procedan, sin derecho a
indemnizacion alguna para el contratista. Lo dispuesto precedentemente se aplicard también en caso de
quiebra, convenio o concurso del contratista.

Las partes contratantes convienen en tasar anticipadamente los perjuicios derivados de paralizacién o
retardo de las obras y su terminacion por cualquier otro contratista en una suma equivalente al precio
total pactado en el presente contrato, sin perjuicio del derecho de Integra de perseguir judicialmente el
pago de todos los perjuicios que se le hubieren causado, si asi lo estimare pertinente.

DECIMO: CESION DEL CONTRATO Y RESPONSABILIDAD LABORAL. El contratista no podréa ceder o
transferir los derechos que emanan del presente contrato sin autorizacién previa escrita de Integra. Se
obliga ademas a dirigir personalmente las obras y en el caso de subcontratar parte de las mismas
subsistirdn a su respecto integramente las garantias extendidas en razén del presente contrato y su
responsabilidad respecto de los trabajos subcontratados.

Compete al contratista dar estricto y oportuno cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales
de caracter laboral referidas al personal que emplee en la ejecucién del contrato. En consecuencia, sin
que la enumeracién sea taxativa, son de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones,
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneracion, las cotizaciones previsionales y/o de
salud que correspondan a dicho personal, el seguro de accidentes del trabajo y de enfermedades
profesionales, y, en general, cualquier otro desembolso que deba realizar por conceptos andlogos de
acuerdo a la ley.

En virtud de lo anterior, las partes declaran que Fundacion Integra no tiene vinculo juridico alguno con
el personal del contratista o subcontratistas que presten servicios en la ejecucion del presente contrato.

Integra tendra derecho a ser informada por el contratista sobre el monto y estado de cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales sefialadas precedentemente, de acuerdo a lo senalado en el
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articulo 183-C de la ley N® 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratacién, obligacién que
debera ser acreditada por el contratista conforme sefiala dicho artfculo y sin perjuicio de lo sefialado al
efecto en la clausula tercera.

Si Integra pagare cualquier suma por los conceptos antedichos, tendra derecho a repetir integramente
en contra del contratista o a retener de los pagos que le deba las cantidades correspondientes, mas
reajustes, intereses y gastos que procedieren.

UNDECIMO: RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL. El contratista sera responsable exclusivo, tanto civil
como criminalmente, de los dafos y perjuicios que se causen a terceros, por la mala calidad de los
materiales empleados, los defectos de la construccién de las obras, la infraccién a los reglamentos y
ordenanzas municipales y, en general, por cualquier error, negligencia o imprudencia de su parte o de
los empleados u operarios de las obras.

DUODECIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. A fin de garantizar el exacto y
oportuno cumplimiento de cada una de las obligaciones contrafdas en virtud del presente contrato, asf
como para el pago de gastos, reparaciones, multas y/o indemnizaciones que fuesen de cargo y/o
responsabilidad del contratista, éste hace entrega en este acto de una garantia que podra consistir en
una boleta de garantia bancaria a la vista, depdsito a la vista endosable, vale vista o letra de cambio
aceptada ante notario otorgada a nombre de Fundacién Integra por un monto equivalente, al menos, a
un 10% del valor del contrato, esto es $398.412.- (trescientos noventa y ocho mil cuatrocientos
doce pesos).

Tratandose de una boleta de garantia bancaria, se extendera su vigencia hasta al menos 60 dias después
de la fecha de término de obras, esto es, el dia 16 de junio de 2015.

En caso de aumento de obras, esta garantia deberd ser reemplazada o complementada por otra de
acuerdo al nuevo monto del contrato. En caso de extenderse el plazo para la ejecucion de las obras, la
garantia debera ser renovada conforme al nuevo plazo contractual,

Fundacion Integra queda facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento en cualquier
momento y desde que se verifique el incumplimiento de una obligacién establecida en el presente
instrumento, o en el momento en que se deba efectuar el pago de cualquier gasto, reparacion, multa y/o
indemnizacion que sea de cargo y/o responsabilidad del contratista.

Por el presente instrumento, las partes de comiin acuerdo elevan la Garantfa de Fiel Cumplimiento, a la
calidad de clausula esencial segtin lo dispuesto en el articulo 1444 del Cédigo Civil, como consecuencia
de lo anterior, todo incumplimiento de dicha garantia, ya sea que se otorgue una garantia falsa,
adulterada, que no tenga respaldo econdmico y/o viabilidad financiera, o cualquier otra causal que haga
imposible su ejecucion, dara derecho a INTEGRA a:

1) Poner término IPSO FACTO al presente contrato.
2) Cobrar el total del valor de dicha garantia a titulo de indemnizacién a todo evento.

DECIMOTERCEROQ: RECEPCION DE LAS OBRAS. Tan pronto se diere término a las obras, el contratista
solicitara la recepcion provisoria de las mismas. Dentro de los cinco dias siguientes a la fecha en que se
verifique dicha solicitud, Integra debera confirmar que las obras se encuentran terminadas de acuerdo
a las disposiciones contractuales. De ser asi, levantard un acta de recepcion que consigne dicha
circunstancia. En caso contrario, hara las observaciones que considere pertinentes y fijara un plazo para
subsanarlas.
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Serdn de cargo del contratista los problemas constructivos que se susciten con posterioridad a la
recepcion de las obras sin observaciones, asi como el deber de indicar un plazo para subsanarlos dentro
de la vigencia de la garantia, y el de extender una nueva caucion, si fuere necesario.

Si el contratista no estuviere dispuesto a subsanar las observaciones formuladas o los problemas
constructivos detectados, se hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento y/o la del anticipo, si
procediere, reteniendo los saldos a su favor pendientes de pago, sin perjuicio de lo sefialado en la
clausula novena. Integra se reserva ademas el derecho de ejecutar directamente dichos trabajos con
cargo a las garantias y retenciones sefaladas.

La recepcion de las obras o incluso la firma de un finiquito del presente contrato en que se renuncia a
las acciones legales de ninguna manera exonerara al contratista de las responsabilidades en que
pudiere incurrir conforme con lo previsto en el articulo 2003 del Cédigo Civil, salvo que ello hubiere
sido expresamente pactado de esta manera.

DECIMOCUARTO: GASTOS. Los gastos que se generen con ocasién de la extension de este contrato
seran de cargo del contratista.

DECIMOQUINTO: PUBLICIDAD DE LA INFORMACION. Se deja constancia que este contrato se sujeta a
las normas de la Ley de Transparencia.

DECIMOSEXTOQ: DOMICILIO Y JURISDICCION. Toda cuestién que se suscite entre Integra y el
contratista sobre la validez, interpretacion, ejecucién, cumplimiento o incumplimiento del presente
contrato o sobre cualquier otra materia relativa al mismo, directa o indirectamente, serd resuelta, una
vez agotadas las gestiones extrajudiciales, por la justicia ordinaria, a la cual se someten desde ya las
partes, designando como domicilio la ciudad donde se ubica la Direccién Regional responsable del
establecimiento en el que se ejecutan las obras.

DECIMOSEPTIMO: PERSONERIAS. Las personerias de los firmantes no se insertan por ser conocidas
de ambas partes y haberse tenido 3 la vista al momento de contratar.

El presente contrato, se firma e/ cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacion Integra y el restante£n poder del contratista.
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ALEJANDRO IGNACIO JAMETT MENDEZ <[slmﬁf OYARZUN ROMAN
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA REGIONAL
LOMA VERDE INGENIERIA Y CONSTRUCCION FUNDACION INTEGRA-RMNP
LTDA.

DE ADMINGTRACION Y FINANZAS
UNDAJION INTEGRA
ETROPOLITANA
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