. FUNDACION HASTA UF 400
JINLIMAINTN SIN ANTICIPO
INTEGRA PERSONA NATURAL

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
“MANTENCION Y REPARACION”

JUAN CRUCES VELOSO

“GABRIELA MISTRAL" (TEODORO SCHMIDT -ARAUCANIA)
ftem: FONDO REGIONAL
N® Int: 0159-0-2015

En Temuco, a 21 de abril de 2015, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N¢ 70.574.900-0, representada por su Directora Regional, ALEJANDRA
PATRICIA NAVARRETE VILLA, cédula de identidad N° 12.969.848-9, con domicilio en
Claro Solar N° 1148, Temuco, en adelante “Fundacion Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra,
JUAN CRUCES VELOSO, cédula de identidad N2 9.874.115-1, con domicilio en Avenida Italia N° 1740,
Temuco, en adelante €l “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERQ: COMETIDO, Fundacién Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento,
la ejecucion de las obras referidas al establecimiento depominado “GABRIELA MISTRAL", de la comuna
de TEODORO SCHMIDT, en la Regién de LA ARAUCANIA.

SEGUNDOQ: PRESUPUESTO Y ANTECEDENTES. El contratista ejecutard los trabajos cifiéndose
estrictamente al presupuesto de fecha 06 de abril de 2015 firmado por él, a las Bases Generales para
Contratacién de Obras de Fundacién Integra, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones
Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevencion de Riesgos en Obras y los demas antecedentes
proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente contrato para
todos los efectos y que el contratista declara conocer y aceptar.

TERCERO: MONTO Y FORMA DE PAGO. Fundacidn Integra pagara por los trabajos encomendados la
suma de $6.528.767.- (seis millones quinientos veintiocho mil setecientos sesenta y siete pesos),
IVA incluido, sin ningn tipo de aumento, reajuste ni interés, ain cuando hubiere error en el estudio y/o
estimacion realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construccion, si los hubiere, se
encuentran incluidos dentro de la suma sefialada precedentemente.

La forma de pago sera la siguiente:

a) ESTADO DE PAGO: el 30% DEL MONTO TOTAL contratado se pagara una vez que las obras se
encuentren avanzadas al menos en un 50%.

b) PAGO FINAL: El saldo restante se pagara una vez que las obras se encuentren terminadas,
entregadas y en tanto se exhiba el documento que acredite su recepcién provisoria sin observaciones.

Ademds, el contratista para cada pago deberd dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones
laborales, previsionales y de seguridad social (Ley N® 16,744 y demas pertinentes) acompanando los
siguientes documentos:

1. Liquidaciones de sueldo firmadas por los trabajadores por todo el periodo en que se hubiesen
desempefiado en la obra;

2. La Planilla de Pago de Cotizaciones Previsionales y de Seguridad Social de los trabajadores por todo el
periodo en que se hubiesen desempefiado en la obra; y
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3. El Certificado de la Inspeccion del Trabajo en el que conste el cumplimiento de las obligaciones
laborales del contratista.

Fundacién Integra tendra un plazo de quince dias corridos contados desde la recepcién de la factura
respectiva, o el documento que validamente de cuenta del saldo a su favor, para confirmar u objetar su
contenido y efectuar el pago, si procediere.

CUARTO: INICIO DE LAS OBRAS Y ENTREGA DE TERRENO. El contratista debera iniciar los trabajos
el dia 23 de abril de 2015.

Fundacion Integra hara entrega de los terrenos al contratista el dia sefialado levantando un acta donde
se deje constancia de ello, firmada por ambas partes.

Sin perjuicio de lo sefialado, no se verificara dicha entrega sin que previamente el contratista extendiere
la garantia de fiel cumplimiento del contrato a la que se alude en la cldusula duodécima y la némina de
los trabajadores que se desempenaran en las obras, donde se indique su nombre completo, cédula de
identidad y domicilio. Esta némina debera ser actualizada por el contratista cada vez que realice una
nueva contratacién o se verifique una desvinculacién del personal asignado a este contrato.

QUINTO: PLAZO PARA EIECUCI()N DE LAS OBRAS. El plazo maximo para la ejecucion de las obras,
sera de 25 dias corridos, contados desde la fecha de inicio a la que se alude en la clausula anterior, esto
es, hasta el dia 17 de mayo de 2015.

SEXTO: TRABAJOS INHERENTES A LAS OBRAS. El contratista debera efectuar, sin derecho a aumento
del precio, todos aquellos trabajos inherentes a las obras encomendadas, atin cuando no se dé cuenta de
ellos en los planos, antecedentes, especificaciones o presupuestos, renunciando desde ya a cualquier
accion que tenga por objeto efectuar un cobro adicional por dichas labores.

SEPTIMO: MODIFICACION DE OBRAS. Sin perjuicio de lo sehalado en la clausula anterior, las
alteraciones y/o modificaciones a las obras encomendadas, acordadas previamente entre las partes,
deberén ser motivo de convenciones especiales que en ningiin caso importaran la novacién del presente
contrato.

En caso de ampliacién, disminucién o modificacién de las obras, el contratista no procedera a
ejecutarlas sino en virtud de una orden escrita emanada de la Unidad Técnica de Fundacién Integra y
previa aceptacion del presupuesto respectivo y el plazo propuesto por el contratista, sin perjuicio de las
modificaciones contractuales que resulten procedentes.

El valor de todo aumento o disminucién de obras se determinara de comtn acuerdo sobre la base de los
precios unitarios del presupuesto original, aumentado o disminuido en el porcentaje de diferencia entre
dicho presupuesto y el valor de este contrato, sin perjuicio de considerarse la variacion del indice de
precio al consumidor (IPC).

OCTAVO: CONSULTAS. Cualquier duda que se presente al contratista respecto de los antecedentes y/o
ejecucion de las obras deberad hacerse llegar a Fundacion Integra a la brevedad a fin de que ésta la
resuelva. No se admitira mas tarde alegacion alguna a este respecto.

NOVENO: MULTAS. Se aplicardn multas al contratista en caso de incumplimiento conforme al siguiente
detalle:

1. Por cada dia de atraso, se aplicara una multa equivalente al 0,8% del monto total del contrato.
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2. Si el contratista o cualquiera de sus dependientes ejecutaren acciones o incurrieren en omisiones no
acordadas por las partes y que interfieran con el normal funcionamiento del recinto donde se llevan a
cabo las obras, se aplicard una multa del 2% del monto total del contrato por cada dia que dure dicha
interferencia o interrupcién.

3. Si el contratista o cualquiera de sus dependientes ejecutaren acciones o incurrieren en omisiones que
pongan en riesgo la seguridad de los nifios(as) y/o funcionarios(as) del establecimiento donde se
ejecutan las obras se aplicard una multa de un 5% a un 20% del monto total contratado, no obstante
otras acciones legales que se pudieren seguir en su contra por estos hechos.

4. De verificarse la mala ejecucion de los trabajos encomendados, se aplicara al contratista, ademas de
descontar del monto del contrato el equivalente a lo ejecutado deficientemente, una multa
correspondiente a un 20% de dicho monto,

Fundacién Integra queda facultada para hacer efectiva las multas sefaladas en los numerales
precedentes del saldo adeudado, de la garantia sefialada en la clausula duodécima o de ambos a su sola
eleccion.

Sin perjuicio de lo senalado, el retardo en mas de 10 dias del inicio de las obras, su paralizacién, el
hecho de haber transcurrido el término estipulado o no ejercerse los trabajos segin las reglas del arte y
lo convenido en el presente contrato, facultara a Integra para que, previo aviso dado por escrito al
contratista con al menos tres dias de anticipacién, tome posesion de las obras con todo o parte de los
materiales pertenecientes a aquel. Fundacién Integra continuara los trabajos de la forma que estime
conveniente y el contratista dejara de tener injerencia en las obras y no podra retirar ninguna especie,
accesorio o material sin el expreso consentimiento de Integra. Todo ello, no obstante la posibilidad de
exigir la resoluciéon del contrato y/o entablar las demas acciones legales que procedan, sin derecho a
indemnizacién alguna para el contratista. Lo dispuesto precedentemente se aplicard también en caso de
quiebra, convenio o concurso del contratista.

Las partes contratantes convienen en tasar anticipadamente los perjuicios derivados de paralizacién o
retardo de las obras y su terminacién por cualquier otro contratista en una suma equivalente al precio
total pactado en el presente contrato, sin perjuicio del derecho de Integra de perseguir judicialmente el
pago de todos los perjuicios que se le hubieren causado, si asf lo estimare pertinente.

DECIMO: CESION DEL CONTRATO Y RESPONSABILIDAD LABORAL. El contratista no podra ceder o
transferir los derechos que emanan del presente contrato sin autorizacién previa escrita de Integra. Se
obliga ademas a dirigir personalmente las obras y en el caso de subcontratar parte de las mismas
subsistiran a su respecto integramente las garantias extendidas en razén del presente contrato y su
responsabilidad respecto de los trabajos subcontratados.

Compete al contratista dar estricto y oportuno cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales
de cardcter laboral referidas al personal que emplee en la ejecucion del contrato, En consecuencia, sin
que la enumeracion sea taxativa, son de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones,
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneracion, las cotizaciones previsionales y/o de
salud que correspondan a dicho personal, el seguro de accidentes del trabajo y de enfermedades
profesionales, y, en general, cualquier otro desembolso que deba realizar por conceptos andlogos de
acuerdo a la ley.

En virtud de lo anterior, las partes declaran que Fundacién Integra no tiene vinculo juridico alguno con
el personal del contratista o subcontratistas que presten servicios en la ejecucién del presente contrato,

Integra tendra derecho a ser informada por el contratista sobre el monto y estado de cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales sefaladas precedentemente, de acuerdo a lo senalado en el
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articulo 183-C de la ley N2 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratacién, obligacién que
debera ser acreditada por el contratista conforme sefala dicho articulo y sin perjuicio de lo sefalado al
efecto en la cldusula tercera.

Si Integra pagare cualquier suma por los conceptos antedichos, tendrd derecho a repetir integramente
en contra del contratista o a retener de los pagos que le deba las cantidades correspondientes, mas
reajustes, intereses y gastos que procedieren,

UNDECIMO: RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL. El contratista sera responsable exclusivo, tanto civil
como criminalmente, de los dafios y perjuicios que se causen a terceros, por la mala calidad de los
materiales empleados, los defectos de la construccion de las obras, la infraccién a los reglamentos y
ordenanzas municipales y, en general, por cualquier error, negligencia o imprudencia de su parte o de
los empleados u operarios de las obras.

DUODECIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. A fin de garantizar el exacto y
oportuno cumplimiento de cada una de las obligaciones contraidas en virtud del presente contrato, as{
como para el pago de gastos, reparaciones, multas y/o indemnizaciones que fuesen de cargo y/o
responsabilidad del contratista, éste hace entrega en este acto de una garantia que podra consistir en
una boleta de garantia bancaria a la vista, depésito a la vista endosable, vale vista o letra de cambio
aceptada ante notario otorgada a nombre de Fundacion Integra por un monto equivalente, al menos, a
un 10% del valor del contrato, esto es $652.877.- (seiscientos cincuenta y dos mil ochocientos
setenta y siete pesos).

Tratandose de una boleta de garantia bancaria, se extendera su vigencia hasta al menos 60 dfas después
de la fecha de término de obras, esto es, el dia 16 de julio de 2015.

En caso de aumento de obras, esta garantia debera ser reemplazada o complementada por otra de
acuerdo al nuevo monto del contrato. En caso de extenderse el plazo para la ejecucion de las obras, la
garantia debera ser renovada conforme al nuevo plazo contractual.

Fundacion Integra queda facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento en cualquier
momento y desde que se verifique el incumplimiento de una obligacién establecida en el presente
instrumento, o en el momento en que se deba efectuar el pago de cualquier gasto, reparacién, multa y/o
indemnizacion que sea de cargo y/o responsabilidad del contratista.

Por el presente instrumento, las partes de comin acuerdo elevan la Garantia de Fiel Cumplimiento, a la
calidad de clausula esencial segun lo dispuesto en el articulo 1444 del Cédigo Civil, como consecuencia
de lo anterior, todo incumplimiento de dicha garantfa, ya sea que se otorgue una garantia falsa,
adulterada, que no tenga respaldo econémico y/o viabilidad financiera, o cualquier otra causal que haga
imposible su ejecucion, dara derecho a INTEGRA a:

1) Poner término [PSO FACTO al presente contrato,
2) Cobrar el total del valor de dicha garantia a titulo de indemnizacién a todo evento.

DECIMOTERCEROQ: RECEPCION DE LAS OBRAS. Tan pronto se diere término a las obras, el contratista
solicitard la recepcion provisoria de las mismas. Dentro de los cinco dias siguientes a la fecha en que se
verifique dicha solicitud, Integra debera confirmar que las obras se encuentran terminadas de acuerdo
a las disposiciones contractuales. De ser asi, levantard un acta de recepcién que consigne dicha
circunstancia. En caso contrario, hara las observaciones que considere pertinentes y fijard un plazo para
subsanarlas.
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Seran de cargo del contratista los problemas constructivos que se susciten con posterioridad a la
recepcion de las obras sin observaciones, asf como el deber de indicar un plazo para subsanarlos dentro
de la vigencia de la garantia, y el de extender una nueva caucidn, si fuere necesario.

Si el contratista no estuviere dispuesto a subsanar las observaciones formuladas o los problemas
constructivos detectados, se hard efectiva la garantia de fiel cumplimiento y/o la del anticipo, si
procediere, reteniendo los saldos a su favor pendientes de pago, sin perjuicio de lo sefialado en la
cladusula novena. Integra se reserva ademas el derecho de ejecutar directamente dichos trabajos con
cargo a las garantias y retenciones sefialadas.

La recepcion de las obras o incluso la firma de un finiquito del presente contrato en que se renuncia a
las acciones legales de ninguna manera exonerara al contratista de las responsabilidades en que
pudiere incurrir conforme con lo previsto en el articulo 2003 del Cédigo Civil, salvo que ello hubiere
sido expresamente pactado de esta manera.

DECIMOCUARTO: GASTOS. Los gastos que se generen con ocasion de la extension de este contrato
seran de cargo del contratista.

DECIMOQUINTO: PUBLICIDAD DE LA INFORMACION. Se deja constancia que este contrato se sujeta a
las normas de la Ley de Transparencia.

DECIMOSEXTO: DOMICILIO Y JURISDICCION. Toda cuestién que se suscite entre Integra y el
contratista sobre la validez, interpretacion, ejecucién, cumplimiento o incumplimiento del presente
contrato o sobre cualquier otra materia relativa al mismo, directa o indirectamente, sera resuelta, una
vez agotadas las gestiones extrajudiciales, por la justicia ordinaria, a la cual se someten desde ya las
partes, designando como domicilio la ciudad donde se ubica la Direccion Regional responsable del
establecimiento en el que se ejecutan las obras.

DECIMOSEPTIMO: PERSONERIAS. Las personerias de los firmantes no se insertan por ser conocidas
de ambas partes y haberse tenido a la vista al momento de contratar.

El presente contrato, se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacion Integra y el restante en poder del contratista.

JUAN CRUCES VELOSO
CONTRATISTA
Cl.:9.874.115-1

REGIONAL
FUNDACION INTEGRA
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