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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
“MEJORAS Y REPARACIONES”
NELSON CAMPUSANO VASQUEZ

“PROYECTO CRISTO REY- CHANARAL” (CHANARAL -)
[tem: FONDOS CONCURSABLES

N®Int: TOC-0165-0-2015

En, a 23 de abril de 2015, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DEL MENOR, RUT N2 70.574.900-0, representada por su, DORIS GIOCONDA OCHOA MATULIC, cédula
de identidad N°® 6.671.338-5, con domicilio en , en adelante “Fundacién Integra” o “Integra”, por una
parte; y por la otra, NELSON CAMPUSANO VASQUEZ, cédula de identidad N° 8.603.869-2, con
domicilio en Poblacién Corvi, Pasaje Los Pozos N° 17, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo
siguiente:

PRIMERO: COMETIDO. Fundaciéon Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento,
la ejecucion de las obras referidas al establecimiento denominado “PROYECTO CRISTO REY-
CHANARAL”, de la comuna de CHANARAL, en la Regién de .

SEGUNDO: PRESUPUESTO Y ANTECEDENTES. El contratista ejecutard los trabajos cifiéndose
estrictamente al presupuesto de fecha 10 de abril de 2015 firmado por €, a las Bases Generales para
Contratacién de Obras de Fundacion Integra, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones
Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevencion de Riesgos en Obras y los demés antecedentes
proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente contrato para
todos los efectos y que el contratista declara conocer y aceptar.

TERCERO: MONTO Y FORMA DE PAGO. Fundacién Integra pagard por los trabajos encomendados la
suma de 4.626.720.- (cuatro millones seiscientos veintiséis mil setecientos veinte pesos), IVA
incluido, sin ningiin tipo de aumento, reajuste ni interés, aiin cuando hubiere error en el estudio y/o
estimacidn realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construccién, si los hubiere, se
encuentran incluidos dentro de la suma sefialada precedentemente.

La forma de pago serd la siguiente:

a) ESTADO DE PAGO: el 30% DEL MONTO TOTAL contratado se pagard una vez que las obras se
encuentren avanzadas al menos en un 50%.

b) PAGO FINAL: El saldo restante se pagard una vez que las obras se encuentren terminadas,
entregadas y en tanto se exhiba el documento que acredite su recepcion provisoria sin observaciones.

El contratista por cada estado de pago deberd dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones

laborales, previsionales y de seguridad social (Ley N° 16.744 y demas pertinentes) acompanando los
siguientes documentos:

1. Liquidaciones de sueldo firmadas por los trabajadores por el periodo en que se hubiesen
desempefiado en la obra y que se encuentren devengadas a la fecha del pago.

2. La Planilla de Pago de Cotizaciones Previsionales y de Seguridad Social de los trabajadores por el
periodo en que se hubiesen desempeifiado en la obra y que se encuentren devengadas a la fecha del
pago, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 22 de la Ley 17.322.
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Ademds, el contratista sélo para el pago final deberd presentar el Certificado de la Inspeccion del

Trabajo en el que conste el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que le
correspondan de acuerdo alaley.

Fundacion Integra tendréd un plazo de quince dias corridos contados desde la recepcion de la factura
respectiva, o el documento que validamente de cuenta del saldo a su favor, para confirmar u objetar su
contenido y efectuar el pago, si procediere.

CUARTO: INICIO DE LAS OBRAS Y ENTREGA DE TERRENO. El contratista deberd iniciar los trabajos
el dia 23 de abril de 2015.

Fundacion Integra hara entrega de los terrenos al contratista el dia sefialado levantando un acta donde
se deje constancia de ello, firmada por ambas partes.

Sin perjuicio de lo sefialado, no se verificara dicha entrega sin que previamente el contratista extendiere
la garantfa de fiel cumplimiento del contrato a la que se alude en la cldusula duodécima y la némina de
los trabajadores que se desempefiardn en las obras, donde se indique su nombre completo, cédula de
identidad y domicilio. Esta némina debera ser actualizada por el contratista cada vez que realice una
nueva contratacion o se verifique una desvinculacion del personal asignado a este contrato.

QUINTO: PLAZO PARA EJECUCION DE LAS OBRAS. El plazo méximo para la ejecucién de las obras,
serad de 15 dias corridos, contados desde la fecha de inicio a la que se alude en la cldusula anterior, esto
es, hasta el dfa 07 de mayo de 2015.

SEXTO: TRABAJOS INHERENTES A LAS OBRAS. El contratista debera efectuar, sin derecho a aumento
del precio, todos aquellos trabajos inherentes a las obras encomendadas, ain cuando no se dé cuenta de
ellos en los planos, antecedentes, especificaciones o presupuestos, renunciando desde ya a cualquier
accién que tenga por objeto efectuar un cobro adicional por dichas labores.

SEPTIMO: MODIFICACION DE OBRAS. Sin perjuicio de lo sefialado en la cldusula anterior, las
alteraciones y/o modificaciones a las obras encomendadas, acordadas previamente entre las partes,
deberan ser motivo de convenciones especiales que en ningin caso importaran la novacién del presente
contrato.

En caso de ampliacion, disminuciéon o modificacién de las obras, el contratista no procederd a
ejecutarlas sino en virtud de una orden escrita emanada de la Unidad Técnica de Fundacién Integra y

previa aceptacién del presupuesto respectivo y el plazo propuesto por el contratista, sin perjuicio de las
modificaciones contractuales que resulten procedentes.

El valor de todo aumento o disminucion de obras se determinara de comiin acuerdo sobre la base de los
precios unitarios del presupuesto original, aumentado o disminuido en el porcentaje de diferencia entre
dicho presupuesto y el valor de este contrato, sin perjuicio de considerarse la variacién del {ndice de
precio al consumidor (I1PC).

OCTAVO: CONSULTAS. Cualquier duda que se presente al contratista respecto de los antecedentes y/o
ejecucién de las obras deberd hacerse llegar a Fundacién Integra a la brevedad a fin de que ésta la
resuelva, No se admitird mds tarde alegacién alguna a este respecto.

NOVENO: MULTAS. Se aplicardn multas al contratista en caso de incumplimiento conforme al siguiente
detalle:

1. Por cada dfa de atraso, se aplicard una multa equivalente al 0,8% del monto total del contrato.

Pagina 2 de §



FUNDACION HASTA UF 400
INTEGRA SEREORA NATURAL

2. Si el contratista o cualquiera de sus dependientes ejecutaren acciones o incurrieren en omisiones no
acordadas por las partes y que interfieran con el normal funcionamiento del recinto donde se llevan a
cabo las obras, se aplicara una multa del 2% del monto total del contrato por cada dfa que dure dicha
interferencia o interrupcion,

3. Si el contratista o cualquiera de sus dependientes ejecutaren acciones o incurrieren en omisiones que
pongan en riesgo la seguridad de los nifos(as) y/o funcionarios(as) del establecimiento donde se
ejecutan las obras se aplicard una multa de un 5% a un 20% del monto total contratado, no obstante
otras acciones legales que se pudieren seguir en su contra por estos hechos.

4. De verificarse la mala ejecucion de los trabajos encomendados, se aplicara al contratista, ademas de
descontar del monto del contrato el equivalente a lo ejecutado deficientemente, una multa
correspondiente a un 20% de dicho monto.

Fundacién Integra queda facultada para hacer efectiva las multas sefialadas en los numerales

precedentes del saldo adeudado, de la garantfa senalada en la cldusula duodécima o de ambos a su sola
eleccion.

Sin perjuicio de lo senalado, el retardo en mas de 10 dfas del inicio de las obras, su paralizacién, el
hecho de haber transcurrido el término estipulado o no ejercerse los trabajos segin las reglas del arte y
lo convenido en el presente contrato, facultard a Integra para que, previo aviso dado por escrito al
contratista con al menos tres dfas de anticipacién, tome posesion de las obras con todo o parte de los
materiales pertenecientes a aquel. Fundacién Integra continuara los trabajos de la forma que estime
conveniente y el contratista dejara de tener injerencia en las obras y no podra retirar ninguna especie,
accesorio o material sin el expreso consentimiento de Integra. Todo ello, no obstante la posibilidad de
exigir la resolucion del contrato y/o entablar las demds acciones legales que procedan, sin derecho a
indemnizacién alguna para el contratista. Lo dispuesto precedentemente se aplicard también en caso de
quiebra, convenio o concurso del contratista.

Las partes contratantes convienen en tasar anticipadamente los perjuicios derivados de paralizaciéon o
retardo de las obras y su terminacién por cualquier otro contratista en una suma equivalente al precio
total pactado en el presente contrato, sin perjuicio del derecho de Integra de perseguir judicialmente el
pago de todos los perjuicios que se le hubieren causado, si asf lo estimare pertinente.

DECIMO: CESION DEL CONTRATO Y RESPONSABILIDAD LABORAL. El contratista no podré ceder o
transferir los derechos que emanan del presente contrato sin autorizacién previa escrita de Integra. Se
obliga ademds a dirigir personalmente las obras y en el caso de subcontratar parte de las mismas
subsistirdn a su respecto integramente las garantias extendidas en razén del presente contrato y su
responsabilidad respecto de los trabajos subcontratados.

Compete al contratista dar estricto y oportuno cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales
de cardcter laboral referidas al personal que emplee en la ejecucion del contrato. En consecuencia, sin
que la enumeracién sea taxativa, son de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones,
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneracion, las cotizaciones previsionales y/o de
salud que correspondan a dicho personal, el seguro de accidentes del trabajo y de enfermedades
profesionales, y, en general, cualquier otro desembolso que deba realizar por conceptos analogos de
acuerdo alaley.

En virtud de lo anterior, las partes declaran que Fundacién Integra no tiene vinculo juridico alguno con
el personal del contratista o subcontratistas que presten servicios en la ejecucién del presente contrato.

Integra tendra derecho a ser informada por el contratista sobre el monto y estado de cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales senialadas precedentemente, de acuerdo a lo sefialado en el
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articulo 183-C de la ley N® 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratacion, obligacién que
deberd ser acreditada por el contratista conforme senala dicho articulo y sin perjuicio de lo senalado al
efecto en la cldusula tercera.

Si Integra pagare cualquier suma por los conceptos antedichos, tendra derecho a repetir integramente
en contra del contratista o a retener de los pagos que le deba las cantidades correspondientes, mas
reajustes, intereses y gastos que procedieren,

UNDECIMO: RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL. El contratista sera responsable exclusivo, tanto civil
como criminalmente, de los danos y perjuicios que se causen a terceros, por la mala calidad de los
materiales empleados, los defectos de la construccion de las obras, la infraccién a los reglamentos y
ordenanzas municipales y, en general, por cualquier error, negligencia o imprudencia de su parte o de
los empleados u operarios de las obras.

DUODECIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. A fin de garantizar el exacto y
oportuno cumplimiento de cada una de las obligaciones contrafdas en virtud del presente contrato, asf
como para el pago de gastos, reparaciones, multas y/o indemnizaciones que fuesen de cargo y/o
responsabilidad del contratista, éste hace entrega en este acto de una garantfa que podré consistir en
una boleta de garantia bancaria a la vista, depdsito a la vista endosable, vale vista o letra de cambio
aceptada ante notario otorgada a nombre de Fundacion Integra por un monto equivalente, al menos, a
un 10% del valor del contrato, esto es $462.672.- (cuatrocientos sesenta y dos mil seiscientos
setenta y dos pesos).

Tratidndose de una boleta de garantfa bancaria, se extendera su vigencia hasta al menos 60 dfas después
de la fecha de término de obras, esto es, el dfa 06 de julio de 2015,

En caso de aumento de obras, esta garantfa deberd ser reemplazada o complementada por otra de
acuerdo al nuevo monto del contrato. En caso de extenderse el plazo para la ejecucion de las obras, la
garantfa deberd ser renovada conforme al nuevo plazo contractual.

Fundacién Integra queda facultada para hacer efectiva la garantfa de fiel cumplimiento en cualquier
momento y desde que se verifique el incumplimiento de una obligacién establecida en el presente
instrumento, o en el momento en que se deba efectuar el pago de cualquier gasto, reparacién, multa y/o
indemnizacién que sea de cargo y/o responsabilidad del contratista.

Por el presente instrumento, las partes de comun acuerdo elevan la Garantia de Fiel Cumplimiento, a la
calidad de clausula esencial segun lo dispuesto en el articulo 1444 del Codigo Civil, como consecuencia
de lo anterior, todo incumplimiento de dicha garantfa, ya sea que se otorgue una garantfa falsa,
adulterada, que no tenga respaldo econémico y/o viabilidad financiera, o cualquier otra causal que haga
imposible su ejecucién, dard derecho a INTEGRA a:

1) Poner término IPSO FACTO al presente contrato.
2) Cobrar el total del valor de dicha garantia a titulo de indemnizacién a todo evento.

DECIMOTERCERO: RECEPCION DE LAS OBRAS. Tan pronto se diere término a las obras, el contratista
solicitard la recepcién provisoria de las mismas. Dentro de los cinco dfas siguientes a la fecha en que se
verifique dicha solicitud, Integra deberé confirmar que las obras se encuentran terminadas de acuerdo
a las disposiciones contractuales. De ser asf, levantard un acta de recepcién que consigne dicha
circunstancia. En caso contrario, hard las observaciones que considere pertinentes y fijard un plazo para
subsanarlas.
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Seran de cargo del contratista los problemas constructivos que se susciten con posterioridad a la
recepcion de las obras sin observaciones, asf como el deber de indicar un plazo para subsanarlos dentro
de la vigencia de la garantia, y el de extender una nueva caucion, si fuere necesario.

Si el contratista no estuviere dispuesto a subsanar las ohservaciones formuladas o los problemas
constructivos detectados, se hard efectiva la garantfa de fiel cumplimiento y/o la del anticipo, si
procediere, reteniendo los saldos a su favor pendientes de pago, sin perjuicio de lo sefialado en la
cldusula novena. Integra se reserva ademas el derecho de ejecutar directamente dichos trabajos con
cargo a las garantias y retenciones senaladas.

La recepcion de las obras o incluso la firma de un finiquito del presente contrato en que se renuncia a
las acciones legales de ninguna manera exonerard al contratista de las responsabilidades en que
pudiere incurrir conforme con lo previsto en el articulo 2003 del Codigo Civil, salvo que ello hubiere
sido expresamente pactado de esta manera.

DECIMOCUARTO: GASTOS. Los gastos que se generen con ocasidn de la extension de este contrato
seran de cargo del contratista.

DECIMOQUINTO: PUBLICIDAD DE LA INFORMACION. Se deja constancia que este contrato se sujeta a
las normas de la Ley de Transparencia.

DECIMOSEXTO: DOMICILIO Y JURISDICCION. Toda cuestién que se suscite entre Integra y el
contratista sobre la validez, interpretacién, ejecucién, cumplimiento o incumplimiento del presente
contrato o sobre cualquier otra materia relativa al mismo, directa o indirectamente, serd resuelta, una
vez agotadas las gestiones extrajudiciales, por la justicia ordinaria, a la cual se someten desde ya las
partes, designando como domicilio la ciudad donde se ubica la Direccién Regional responsable del
establecimiento en el que se ejecutan las obras.

DECIMOSEPTIMO: PERSONERIAS. Las personerfas de los firmantes no se insertan por ser conocidas
de ambas partes y haberse tenido a la vista al momento de contratar.

El presente contrato, se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacién Integra y el restante en poder de] contratista,

AN

DORIS GIOCONDA OCHOA MATULIC
DIRECTORA REGIONAL
FUNDACION INTEGRA
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