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I. ANTECEDENTES GENERALES
1.1 Generalidades

Las siguientes Bases Administrativas Generales, seréan utilizadas para efectuar el llamado a licitacion
privada, en los casos referidos a la ejecucion de obras de infraestructura en los establecimientos de
Fundacion Integra. Estas bases podran complementarse con las Bases Administrativas Especiales,
las Especificaciones Técnicas, los Planos y cualquier otro antecedente adicional entregado por
Fundacion Integra.

Para todos los efectos, se entendera por “contratista” a los oferentes invitados para esta licitacion y
por “mandante” a Fundacion Integra.

Fundacién Integra designard un Comité que evaluara los antecedentes entregados por los
contratistas, denominado Comité Evaluador.

Los interesados deberan presentar ofertas por todos y cada uno de los trabajos que se detallan en
las Especificaciones Técnicas, en el itemizado de partidas, si existiese, o en la carta de invitacion.
Fundacion Integra se reserva el derecho de seleccionar la oferta mas conveniente y tendra la
facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sélo parte de ellas. Ademas, podra declarar
desierta cualquier licitacion.

Podran participar en la licitacion solo los contratistas inscritos en el Registro Regional de
Contratistas de Fundacion Integra.

1.2 Estudio de los Antecedentes:

Los contratistas, con anterioridad a la presentacion de la oferta, deberan estudiar cuidadosamente el
lugar de trabajo y los documentos que constituyen la propuesta (planos, especificaciones y otros
antecedentes).

Las cubicaciones y precios entregados por el contratista seran de su completa responsabilidad. No
se aceptaran revisiones posteriores, ya sea por posibles errores, omisiones, variaciones de los
parametros considerados u otros motivos.

Se le exigira al contratista devolver completa y debidamente firmada la declaracion jurada donde
ratifica haber tomado conocimiento del contenido de las bases de licitacion.

Una vez finalizada la apertura de sobres o revisados los correos electrénicos que cumplan con los
requisitos que se sefialan mas adelante, el Comité Evaluador revisara las propuestas, reservandose
el derecho de solicitar los antecedentes y aclaraciones adicionales o correcciones que estime
necesarios para su analisis. Para ello el Comité Evaluador debera fijar un plazo y requerir al oferente
que responda por escrito a lo solicitado. .

Toda informacion incorrecta, alterada o incompleta entregada por los contratistas en la propuesta o
en los documentos solicitados posteriormente por el Comité Evaluador, sera antecedente suficiente
para restarle de participar en la licitacion.

1.3 Consultas y Aclaraciones de la Licitacion:

CONSULTAS: Los contratistas podran solicitar aclaraciones por escrito o mediante correo
electronico dirigido exclusivamente al Jefe Regional de Operaciones.

ACLARACIONES: El Jefe Regional de Operaciones daré respuesta a las consultas de cada
contratista, remitiéndola a la totalidad de los invitados a cotizar, segan el medio por el que se hayan
efectuado. En estas respuestas se podran introducir las modificaciones que se estimen necesarias a
los antecedentes de la licitacion.
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El oferente no podra alegar desconocimiento de las respuestas y/o aclaraciones que el mandante
hubiera efectuado, las que formaran parte integrante de las Bases al momento de la apertura.

1.4 Presentacion de las Propuestas:

Los documentos que presentaran o adjuntaran los contratistas seran en idioma espafiol y los valores
en moneda nacional, debidamente fechados y firmados por el proponente.

Las propuestas se presentaran en sobre cerrado con la siguiente informacion escrita en su cara
exterior:

Nombre de la Licitacion

Nombre del Jardin Infantil o Sala Cuna
Nombre del proponente

RUT del proponente

Domicilio del proponente

Numero de teléfono del proponente

El sobre cerrado debera contener en su interior la siguiente informacion:
1. DECLARACION JURADA de conocimiento y aceptacion de condiciones de Licitacion

2. PRESUPUESTO POR METRO CUADRADO

Costo directo
Gastos generales
Utilidades

Sub total neto
IVA (19%)

Total oferta

El Presupuesto por metro cuadrado se recibira solo cuando se presente con todos los datos
solicitados al contratista.

La Declaracién Jurada se recibira en el formulario respectivo, con la totalidad de los antecedentes
que en ella se soliciten.

Ademas, se deberan entregar todos los antecedentes complementarios a estas Bases que hayan
sido solicitados en las Bases Administrativas Especiales (cuando éstas existan), o en las cartas de
invitacion.

Las propuestas podran ser entregadas por mano o mediante correo electronico dirigido desde una
cuenta institucional o personal del contratista que no dé lugar a dudas sobre su identidad y que
conste ademas en el Registro de Contratistas. Deberan dirigirse exclusivamente al correo electronico
del Jefe Regional de Operaciones o de quien le subrogue con la siguiente informacion escrita en el
espacio que el medio digital sefiale para identificar el asunto del mismo o el tema a que se refiere: la
palabra “Presupuesto” seguida del nombre de la licitacion y el nombre del jardin.

En el cuerpo del correo electronico debera sefialarse que los antecedentes que se adjuntan dicen
relacion con dicha licitacion.

Deberan acompafiarse las copias firmadas de los documentos a los que se alude en los puntos 1y2,
en formato PDF u otro similar que asegure su inalterabilidad. Deberan ser legibles, redactados en
idioma espafiol, mostrarse en vertical, con los valores expresados en moneda nacional, fechados,
leerse de arriba hacia abajo, formar un mismo archivo cuando contengan mas de una pagina y no
superar en su conjunto los 6 MB de tamano.
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Podran también adjuntarse estos documentos firmados digitalmente por los contratistas.

Los contratistas que efectien sus propuestas por este medio no podran remitirlas por escrito.

Las propuestas enviadas por correo electronico que no cumplan con los requisitos sefialados se
tendran por no presentadas.

Il. PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y ADJUDICACION DE LAS PROPUESTAS
2.1 Recepcion de las propuestas:

Los antecedentes de la propuesta se recibiran en sobres cerrados, en el lugar y fecha que indique
las Bases Administrativas Especiales para licitacion de obras. Los correos electronicos se recibiran
hasta las 24 horas de ese mismo dia.

2.2 Acto de apertura de propuestas:

El acto de apertura de los sobres y la impresion de los correos electronicos que contengan otras
propuestas se realizara por el Comité Evaluador, que se reunira en acto privado.

En la apertura de ofertas, el Comité dejara constancia en un “ACTA DE ADJUDICACION DE
PROPUESTA PRIVADA" de todos los documentos recibidos de parte de cada contratista.

Se aceptara solo una oferta por contratista y los antecedentes recibidos no seran devueltos.

2.3 Adjudicacion:

Fundacion Integra se reserva el derecho de aceptar cualquiera de las ofertas, aun cuando no sea la
mas baja, o de rechazarlas todas sin expresar causa y sin que los proponentes puedan pretender
indemnizacion alguna por este hecho.

Si se rechazaren todas ellas, se debera declarar desierta la licitacion.

Cuando la licitacion se adjudique, el Jefe(a) Regional de Operaciones debera informar por escrito (carta o e- mail)
a la totalidad de los participantes de la licitacion la decision de la Direccién Regional, indicando la empresa
adjudicada, monto y plazo. Esta formalidad debera ser considerada también cuando la licitacion se declarase
desierta.

lll. DEL CONTRATO Y DE SUS GARANTIAS:

De acuerdo a los procedimientos internos de Fundacion Integra, en el caso que la oferta adjudicada
no supere las UF 100, se emitira una ORDEN DE TRABAJO. Por el contrario, si supera las UF 100,
se suscribira un CONTRATO DE OBRAS entre las partes.

3.1 Del contrato:

La modalidad del contrato correspondera al sistema de suma alzada o por administracion, sin
reajustes ni intereses, a precio fijo expresado en pesos chilenos y hasta la total terminacion de la
obra a que se refieren los planos, especificaciones técnicas y en general todos los antecedentes del
proyecto.

El contrato se redactara en los términos sefialados por Fundacion Integra.

E| contratista debera suscribir el contrato, una vez redactado por Fundacién Integra y remitido a la
region respectiva.

Si por causa imputable al contratista favorecido el contrato no se firma en el plazo estipulado, queda
el mandante en libertad para adjudicar la propuesta a otro contratista o bien declararla desierta.
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3.2 Forma de Pago:
Se establece los siguientes estados de pago:

ANTICIPO: EI 15% del monto total contratado se pagara en un plazo maximo de cinco dias habiles
posteriores a la firma del contrato. El anticipo seré opcional para el contratista y en el evento que no
hiciese uso de ese derecho el valor del mismo se le pagara junto al pago final.

PRIMER ESTADO DE PAGO: Otro 20% del monto total del contrato se pagara una vez que las obras
se encuentren avanzadas al menos en un 25%.

SEGUNDO ESTADO DE PAGO: Otro 20% del monto total del contrato se pagaréd una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 50%.

TERCER ESTADO DE PAGO: Otro 20% del monto total del contrato se pagaréa una vez que las obras
se encuentren avanzadas al menos en un 75%.

PAGO FINAL: El saldo restante se pagara de la siguiente forma: un 70%, una vez que las obras se
encuentren terminadas, entregadas y con recepcion provisoria sin observaciones. El otro 30% se
pagara una vez que se entreguen los certificados de las instalaciones (TE1 en el caso de instalacion
eléctrica; TC6 en el caso de instalacion de gas y Certificado de Dotacion en el caso de instalacion de
agua potable y alcantarillado) Ademas, el contratista debera acreditar el cumplimiento de sus
obligaciones laborales y previsionales.

3.3 Obligaciones laborales y previsionales.

El contratista acreditara el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales adjuntando los
siguientes documentos:

1. Liquidacion de sueldo firmada por los trabajadores.

2. Planilla de pago de imposiciones previsionales de los mismos. En ambos casos, por todo el
periodo en que los trabajadores se hayan desempefiado en la obra.

3. Certificado emanado de la respectiva Inspeccion del Trabajo, en el que consten las obligaciones
laborales del contratista y su estado de cumplimiento (se podra considerar el documento emitido por
la Inspeccion del Trabajo al realizar los pagos a través del portal de internet www.previred.com).

3.4 Garantia por Anticipo.

El anticipo debera ser garantizado por el contratista mediante VALE VISTA, DEPOSITO A LA VISTA
ENDOSABLE o BOLETA DE GARANTIA BANCARIA, por el mismo valor, extendida a favor de
Fundacién Integra, RUT N° 70.574.900-0.

Esta garantia debera extender su vigencia hasta por lo menos la fecha del término de las obras.

La garantia por anticipo sera devuelta al contratista al término de las obras, en la medida que se
verifique su Recepcion Provisoria sin observaciones.

En el evento que a la fecha maxima de término no se encuentre ejecutada la totalidad de la obra, se
devolvera la garantia una vez determinado el monto a deducir del pago final, lo cual quedara
reflejado en el acta de recepcion.

La garantia podra ser entregada por el contratista hasta tres dias habiles posteriores a la fecha de
firma del contrato, contra entrega del anticipo por parte de Fundacion Integra.

3.5 Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.
Tendra por objeto garantizar la ejecucion correcta, completa y oportuna de la obra y deberéa consistir

en un VALE VISTA o DEPOSITO A LA VISTA ENDOSABLE o BOLETA DE GARANTIA BANCARIA
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A LA VISTA. Esta garantia debe ser extendida a nombre de Fundacion Integra, RUT N° 70.574.900-
0, por un monto equivalente al 10% del valor del contrato.

La garantia le ser4 devuelta al contratista una vez verificada la recepcion definitiva de las obras, sin
perjuicio del plazo de responsabilidad de 5 afios a que se refiere el articulo 2003 inciso tercero del
Caodigo Civil.

En caso de aumento de obra, se debera solicitar una GARANTIA ADICIONAL de acuerdo al nuevo
monto contratado. Si s6lo se contempla una ampliacion de plazo, la garantia debera ser reemplazada
por otra que considere el nuevo plazo. En ambos casos, el plazo de la vigencia de la garantia debera
extenderse por el mismo periodo indicado en el contrato original, esto es, 180 dias mas alla del
término de las obras, salvo que en virtud del aumento de las mismas el monto total contratado pase
a un tramo de contrato superior, en cuyo caso la garantia debera extenderse por el plazo mayor.

El contratista siempre debera mantener vigente la garantia por fiel cumplimiento del contrato, hasta
que se cumplan las condiciones establecidas para su devolucion.

En el caso de producirse cualquier deterioro en la obra durante la vigencia de la garantia, el
mandante solicitara al contratista la reparacion de éste, en la medida que el dafio le sea imputable.
Si el contratista no diere cumplimiento a estos requerimientos, Fundacién Integra hara efectiva la
garantia a su respecto, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos que permitan obtener la
reparacion del dafo causado.

La garantia podra ser entregada por el contratista hasta tres dias habiles posteriores a la fecha de
firma del contrato.

3.6 Vigencia de la garantia de fiel cumplimiento.

Desde la fecha de firma del contrato y hasta al menos 180 DIAS después de la fecha de término de
las obras.

3.7 Legislacion Vigente:

Los proyectos presentados y ejecutados por los contratistas deberan dar cumplimiento estricto, en
sus diversas alternativas, a las presentes Bases, a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, a
la Ordenanza General de Urbanismo y Construccion, a las Ordenanzas Municipales respectivas, a
los Reglamentos de los Servicios Publicos respectivos y a todas las disposiciones vigentes sobre la
materia.

Los materiales a emplear deberan cumplir con los minimos establecidos en las normas del Instituto
Nacional de Normalizacion de Chile, respecto a calidad, método de ejecucion y proteccion o normas
similares de otros paises cuyas exigencias sean equivalentes o superiores a las mencionadas.

El contratista se compromete a cumplir con las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores, conforme a la ley, y lo sefialado al respecto por el Ministerio del Trabajo y Prevision
Social.

El incumplimiento de estas obligaciones autorizaré al mandante para hacer efectiva la garantia de
fiel cumplimiento del contrato.

3.8 Jurisdiccion Aplicable.

Cualquier dificultad que surja entre las partes sobre la validez, interpretacion, ejecucion,
cumplimiento o incumplimiento del contrato suscrito o sobre cualquier otra materia que con el se
relacione, sea directa o indirectamente, sera resuelta, una vez agotadas las gestiones
extrajudiciales, por la Justicia Ordinaria, a la cual se someten desde ya las partes, designando como
domicilio la ciudad de ubicacion de la Direccion Regional respectiva.
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3.9 Plazo del Contrato.

El plazo de ejecucion de las obras sera el ofrecido por el contratista en su propuesta. En ningun
caso podra exceder el plazo sefalado en las Bases Especiales o Especificaciones Técnicas
cuando en estos documentos se haya sefalado.

3.10 Entrega de Terreno.

Fundacion Integra hara entrega de los terrenos cuando el contrato este firmado, hasta con tres dias
habiles de anticipacion o, a mas tardar, el dia que el contrato indique como fecha de inicio de obras;
levantando un acta (Anexo N° 12) que deje constancia de ello, la que sera firmada por el contratista
y por el Jefe Regional de Operaciones o por quien €l designe

IV. DE LA EJECUCION Y DESARROLLO DE LA OBRA

4.1 Obligaciones del contratista:

El contratista debera ceirse a los antecedentes entregados y normas vigentes al respecto.

El contratista debe cumplir la totalidad del contrato, sin derecho a indemnizacion de ningun tipo por
imprevistos que surjan en cualquier etapa de la construccion.

El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, siempre que
no se trate de obras adicionales solicitadas por Fundacion Integra, como tambien los dafios y
perjuicios que pudieren causarse a terceros. Asimismo, sera responsable de la custodia de los
materiales, herramientas y equipos relacionados con la obra.

Deberé iniciar los trabajos inmediatamente y proseguirlos de acuerdo al programa de trabajo. En la
ejecucion de los trabajos debera utilizar materiales de buena calidad.

El Contratista debera ejecutar los trabajos de acuerdo a lo sefialado en las Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas, Planos y demas documentos que formen parte del proyecto. Dichos
antecedentes se interpretaran siempre en el sentido que fomente la mejor y mas perfecta ejecucion
de los trabajos, conforme a las normas técnicas que rigen la materia.

4.2 Inspeccion y supervision de la obra.

La INSPECCION TECNICA DE LA OBRA (ITO) estara conformada por las personas que designe el
mandante, a fin de fiscalizar el buen cumplimiento del contrato. Fundacién Integra dispondra para
estos efectos de un LIBRO DE OBRA, foliado, con papel autocopiativo en duplicado, que
permanecera en poder del responsable del establecimiento o las dependencias donde se lleven a
efecto los trabajos. En este libro se estamparan las observaciones y novedades que las partes
consideren pertinentes.

La falta de anotaciones en el libro de obras no libera al contratista del cumplimiento de sus
obligaciones.

La inspeccion técnica de la obra resguardara, entre otras labores de fiscalizacion, el correcto
cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra y las contenidas en los planos de proyecto,
si existiesen: visara la calidad de los materiales y los métodos de ejecucion de los trabajos de
acuerdo a dichos planos y los niveles avance.

Las observaciones formuladas por la Inspeccion Técnica de la Obra que impliquen algin reparo a los
trabajos ejecutados seran determinantes para la recepcion de la obra. Su rechazo o la renuencia del
contratista a su cumplimiento seran antecedentes para poner término anticipado al contrato.

Si durante la Inspeccion de las obras se efectuaran observaciones a la ejecucion de la misma y el
contratista no estuviera dispuesto a subsanarlas, Fundacion Integra podré paralizar la obra y poner
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término al contrato dando curso al cobro del o los documentos de garantia, sin perjuicio de las
demas acciones que considere pertinentes para el resguardo de sus derechos.

4.3 Término anticipado del contrato.

El retardo en mas de 10 dias del inicio de las obras, su paralizacion, el hecho de haber transcurrido
el término estipulado o no ejercerse los trabajos segln las reglas del arte y lo convenido en el
contrato respectivo, facultara a Integra para que, previo aviso dado por escrito al contratista con al
menos tres dias de anticipacion, tome posesion de las obras con todo o parte de los materiales
pertenecientes a aquel. Fundacion Integra continuaré los trabajos de la forma que estime
conveniente y el contratista dejara de tener injerencia en las obras y no podra retirar ninguna
especie, accesorio o material sin el expreso consentimiento del mandante. Todo ello, no obstante la
posibilidad de exigir la resolucion del contrato y/o entablar las demas acciones legales que procedan,
sin derecho a indemnizacion. Lo dispuesto precedentemente se aplicara también en caso de quiebra,
convenio o concurso del contratista.

Sin perjuicio de esto, y sin que esta enumeracion sea taxativa, se pondra término al contrato si el
contratista no diera cabal respuesta a lo establecido en las Bases Administrativas, Especificaciones,
Planos o cualquier antecedente entregado por el mandante para los efectos de esta licitacion; si es
declarado reo por delito que merezca pena aflictiva; si no concurre a la entrega del terreno dentro
del plazo establecido; o si paraliza las obras sin razon justificada y sin autorizacion escrita de
Fundacién Integra.

En caso de fallecimiento del contratista, se procedera a la liquidacion anticipada del contrato, y si
ésta arrojare un saldo a favor del contratista, se establecera un procedimiento especial para el
finiquito de la obra.

Puesto término anticipado a un contrato por cualquiera de las causas sefialadas, se mantendran las
garantias y retenciones del contrato, las que serviran para responder del mayor precio que pudieren
costar las obras adicionales encomendadas a un nuevo contrato, o cualquier otro gasto o perjuicio
que se devengue para el mandante con motivo de esta liquidacion anticipada.

En todo caso, Fundacion Integra tendra derecho a la propiedad de las obras y de los materiales que
el contratista tuviere en la faena.

4.4 De las multas:

Para todos los efectos, se han establecido las siguientes multas, ya sea por incumplimiento a lo
establecido o de verificarse en la recepcién provisoria de las obras el mal estado de los trabajos
ejecutados:

1. Plazos de entrega mayor al establecido: 0,2% diario del monto bruto total contratado;

2. Acciones u omisiones que no hayan sido acordadas por las partes y que interfieran en el
funcionamiento normal del recinto: en obras medianas 0,5% y en obras mayores, 0,4% diario del
monto total contratado hasta subsanar la anomalia.

3. Acciones u omisiones que pongan en riesgo la seguridad de los nifios, trabajadores y a las
personas en general: entre un 5% y un 20% del monto total contratado, sin perjuicio de otras
acciones legales que se puedan seguir al contratista.

En el caso de mala ejecucion de los trabajos, se podra establecer, ademas de descontar el monto del
contrato equivalente a lo ejecutado deficientemente, una multa correspondiente a un 20 % de dicho
monto.

Todas las multas sefialadas anteriormente se podran descontar, de los saldos pendientes de pago al
contratista o de las garantias que obren en poder de Fundacion Integra. Las multas podran ser
copulativas, esto es, se podra aplicar mas de una simultaneamente.
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V. DE LA RECEPCION DE LA OBRA
5.1 Recepcion provisoria

Fundacion Integra debera acudir a la recepcion dentro de los cinco dias habiles siguientes de la
fecha de término de la obra y debera verificar que las obras estén terminadas de acuerdo a las
disposiciones contractuales. De ser asi, se levantara un acta que consigne lo verificado. En caso
contrario, hara las observaciones y fijara un plazo para subsanarlas si asi lo estima necesario.

Si el contratista no diere respuesta a las observaciones contenidas en el acta de recepcion
provisoria, Fundacién Integra podra llevar a cabo la ejecucion de dichos trabajos por cuenta del
contratista con cargo a la garantia y las retenciones, dejando constancia escrita del hecho, sin
perjuicio de la sancion que se resuelva aplicar a su respecto en definitiva.

Si existen motivos de fuerza mayor que impidan o limiten la accesibilidad a la obra, la Fundacion
podra acudir a la recepcion en una fecha posterior que debera ser informada al contratista por
correo electronico u algun otro medio idoneo para las partes. La totalidad de los dias en que no se
ha podido acceder a la obra no serén objeto de multas.

Una vez subsanados los defectos observados, se procedera a la recepcion provisoria sin
observaciones.

5.2 Recepcion definitiva.

Aprobada la recepcion provisoria sin observaciones y transcurridos 180 dias después de la fecha de
término de las obras, se proceder4 a la liquidacion final del contrato por parte de Fundacion Integra
y, cumplidas estas formalidades, se devolvera al contratista la garantia de fiel cumplimiento, dentro
de los tres dias habiles siguientes. Tanto la recepcion provisoria de la obra como la recepcion
definitiva se entenderan perfeccionadas una vez que se haya dictado y levantado el acta que
aprueban la recepcion y liquidacion del contrato.
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