FUNDACION INTEGRA

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

ANEXON° 3
PO-MA203

Namero Licitacion: 001/2015
Fecha Licitacion: 06/01/2015

La Direccién Regional del Maule llama a licitacion Privada para la ejecucion de las Obras denominadas:
“PROYECTOS DE AUMENTO DE COBERTURA ANO 2015”.

Los que se efectuaran en:

Establecimiento Ubicacion Comuna
Jardin y sala cuna “Enanitos” AV. B. OHIGGINS SN Rauco
Jardin y sala cuna “Estrellitas” V. PRUDENCIO LOZANO, SITIO 10 Curicd
Jardin y sala cuna “Frambuesita” | MAITENCILLO SIN Yerbas
Buenas
Jardin y sala cuna “Dulzuritas” IGNACIO CARRERA PINTO SIN Chanco

La contratacion de las Obras sefialadas se ejecutara en conformidad a las siguientes Bases Administrativas Especiales,
las cuales complementan las Bases Generales y demés antecedentes entregados en esta licitacion.

1. Antecedentes que entregara la Direccion Regional
Detalle de antecedentes Técnicos.

En CD se contempla lo siquiente

PROYECTO ARQUITECTURA
o Especificaciones técnicas de arquitectura
1 Archivo (dwg) que contiene las siguientes laminas:

e Lamina N° 1 : Ubicacion
Emplazamiento
Plano de cubiertas
Cuadro de superficies
Planta general
Elevaciones
Secciones
Detalles

PROYECTO DE ESTRUCTURA

e Memoria de calculo
o Especificaciones técnicas de ingenieria

1 Archivo que contiene las siguientes laminas:

Lamina N° 1 : Planta fundaciones , detalles , secciones y notas generales.
Lamina N° 2 : Planta de estructura , secciones y detalles.

Lamina N° 3 : Elevaciones

Lamina N° 4 : Planta de techumbre, cerchas , detalles y secciones.

INFORME DE MECANICA DE SUELOS
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PROYECTOS DE ESPECIALIDAD EXISTENTES (CONSTRUCCION EXISTENTE)
e Cuando el establecimiento cuente con alguna certificacion, debe agregarse al legajo de antecedentes para la
licitacion (Certificados TE1, TC6 y proyecto de Agua Potable y Alcantarillado (archivo digital))

En PAPEL se contempla lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

Carta de invitacion.

Bases administrativas especiales.

Bases administrativas generales Valor M2 (15% anticipo).
Formato de presupuesto por Valor M2.

Formato de Declaracion Jurada.

Anexo 6, Probidad y transparencia.

Planimetria de lo existente y proyectado. (planta basica)

2. Visitaa Terreno
Los Contratistas deben visitar el (los) recinto(s), desde el dia 06 de Enero hasta el dia 07 de Enero del 2015,
junto al técnico regional en infraestructura u otro personal que designe la Direccion regional. No seré obligatoria una
nueva visita del contratista que haya visitado el (los) recinto (s) previamente, debido a un llamado a licitacion anterior,
correspondiente a la misma obra, que haya quedado desierta.

3. Recepcion de Consultas
Los contratistas que formulen consultas deberan emitirlas antes del 08 de Enero del afio 2015 hasta las 13:00 horas, a la
Direccion Regional, enviadas por e-mail, 0 entregadas directamente en las oficinas de la Direccion Regional y seran
dirigidas al Jefe Regional de Operaciones. Sr(a). Luis Padilla Aliaga. (mail : Ipadilla@integra.cl, fax: 2413800)

4. Respuestas y Aclaraciones
La totalidad de las consultas se remitirén junto a las aclaraciones, el dia 14 de Enero del 2015 antes de las
17:30 horas por medio escrito, enviados por e-mail, o entregadas directamente a cada uno de los Contratistas que
hayan retirado las bases.
Las aclaraciones formaran parte integrante de los antecedentes Técnicos.

5. Presentacion de las Ofertas Econdmicas.

Los Contratistas deberan presentar sus ofertas economicas en Oficina Regional de Fundacion Integra, ubicada
enCalle 1 sur #1201, dela Ciudad de Talca, el dia Lunes 19 de Enero del 2015, hasta las 11 : 00 horas.

6. Evaluaciony Seleccion de Ofertas.
Fundacion Integra tendra la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sélo parte de ellas. Si
todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundacion declarara desierta la licitacion.
7. Modalidad de Contratacion de las Obras
Sera de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacion, esto significa que en el caso que la oferta
adjudicada sea hasta 100 UF se emitira una Orden de Trabajo y en caso que la oferta adjudicada sea mayor a 100 UF se
suscribira Contrato de obras entre ambas partes.

8. Plazo Del Contrato.
El plazo de ejecucion de la obra seré el ofrecido por el contratista en su propuesta privada.

9. Duracion de la Oferta.

La duracion de la oferta debera contemplar una duracion minima de 30 dias.

10. Aumento de Plazo
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En caso que el contratista solicite aumento de plazo sera estudiado por la Fundacién para su aprobacion o

rechazo.

11. Otros

La superficie edificada del proyecto a ejecutar es de:

Establecimiento

Jardin y sala cuna “Enanitos” 135.69 M2
Jardin y sala cuna “Estrellitas” 273.26 M2
Jardin y sala cuna “Frambuesita” 222.79 M2
Jardin y sala cuna “Dulzuritas” 202.17 M2

(Se debe considerar este metraje para el presupuesto por valor metro cuadrado, item “construccion”)

Se adjudicara al oferente que presente la oferta més conveniente en cuanto a valor por m2 vis plazo de

ejecucion de obras.

o LA OFERTA DEBERA CONSIDERAR:

De acuerdo a Bases Administrativas Generales, numeral 1.4 “Presentacion de las Propuestas”, punto 2.
"Presupuesto por Valor m2”, el oferente debera presentar un presupuesto por valor m2. Dicho monto ofertado,
debera contemplar el desarrollo y entrega, al Jefe Regional de Operaciones, de los siguientes antecedentes para

Recepcién Municipal:

a) Proyectos de instalaciones, desarrollados conforme a normativa vigente, con sus correspondientes
Certificaciones y considerando lo indicado en el documento “Términos de Referencia para elaboracién de

Proyectos de Especialidades”, de Fundacién INTEGRA:

1. Certificado de Dotacién de Agua Potable y Alcantarillado, emitido por la empresa de Servicios

Sanitarios o por la Autoridad Sanitaria, segin corresponda.

2. Declaracion de Instalacion Eléctrica Interior TE1, emitida por la Superintendencia de Electricidad y

Combustibles (SEC).

3. Declaracion de Instalaciones Interiores de Gas TC6, emitida por la Superintendencia de Electricidad y

Combustibles (SEC).

4. Todas las certificaciones deben estar consideradas dentro del plazo de vigencia del contrato, la no

entrega de estos, dara a entender que la obra esta inconclusa.

b)  Proyecto de Evacuacion de Aguas Lluvias interiores, desarrollado conforme a lo dispuesto en el
Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de agua potable y alcantarillado (RIDDA). Este debe considerar
el emplazamiento de la construccion en planta, indicando las zonas de jardines, pavimentos duros, suelo
natural, etc., ademas sefialar el emplazamiento de drenes y/o pozos de infiltracion, detallando ductos,

camaras de inspeccion, decantadores, etc,

c) Certificado de Buen Estado de Aceras y Veredas (Ex Certificado de Pavimentacion), que sefiale la
reposicion de los pavimentos y obras de ornato existentes con anterioridad al otorgamiento del permiso, en
el espacio publico que enfrenta al predio, emitido por SERVUI o Direccion de Obras Municipales, segun

corresponda.
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d)  Formulario Solicitud de Recepcion Final de Obras, firmado por el profesional responsable de la
construccion, con la correspondiente copia de su Patente Profesional al dia, a la fecha del término de las
obras.

La fecha de término del contrato no podra exceder el 25 de Abril del 2015.

La ejecucion de la obra se podra considerar en “Dobles Turnos” y de “Lunes a Domingo’. El contratista debera
resguardar las restricciones que puedan establecerse por las Direcciones de Obras correspondientes.

Todas las obras deben ser ejecutadas conforme a normativa vigente, respetando los proyectos entregados
para esta licitacion.

La Fundacion, contaré con los servicios de ITO, quien se relacionara directamente con la empresa que ejecute
los trabajos y sera el nexo directo entre la empresa y la Fundacion.

EL ADJUDICATARIO DEBERA PRESENTAR, A MAS TARDAR 5 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA
SIGUIENTE DOCUMENTACION:

¢ ltemizado detallado por partidas.
e Carta Gantt General de partidas detalladas en el Itemizado.

12. Contrato
El Contratista que se adjudique la licitacion privada se le solicitar los documentos respectivos para formalizar
el contrato de trabajo.

CALENDARIO DE LICITACION
Entrega de Antecedentes - 06/01/15 Alas :11:00
Visita a Terreno :06/01/15-07/01/15 | Alas 14:00-11:00
Consultas :08/01/15 Hasta las13:00
Aclaraciones - 14/01/15 Alas 17:30
Entrega de Ofertas :19/01/15 Hasta las 11:00
Apertura de Ofertas :19/01/15 Alas 15:00
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