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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

PARA CONTRATACION DE OBRAS MANTENIMIENTO Y REPARACION
DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE
FUNDACION INTEGRA

VALOR POR METRO CUADRADOQO
{(15% DE ANTICIPO)
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I ANTECEDENTES GENERALES
1.1 Generalidades

Las siguientes Bases Administralivas Generales, seran utillzadas para efeciuar el llamado a licitacian
privada, en los casos referidos a la ejecucion de obras de infraestructura en los establecimientos de
Fundacion Integra. Estas bases podran complementarse con las Bases Administrativas Especiales,
las Especificaciones Técnicas, los Planos y cualquier otro antecedente adicional enfregado por
Fundacion Integra.

Para todos los efectos, se entendera por “contratista” a los oferentes invitados para esta licitacion y
por *mandante” a Fundacidn Integra.

Fundacion Integra designard un Comité que evaluara los antecedentes entregados por los
contratistas, denominado Comité Evaluador.

Los interesados deberadn presentar ofertas por todos y cada uno de los trabajos que se detallan en
las Especlficaciones Técnlcas, en el ltemizado de partidas, si existiese, o en la carta de invitacion.
Fundacidn Integra se reserva el derecho de seleccionar la oferta mas conveniente y tendra la
facultad de adjudicar el total de las parlidas cotizadas o s6lo parte de ellas. Ademas, podra declarar
desierta cualquier licitacion,

Podran participar en la licitacion solo los coniratistas inscrifos en el Registro Regional de
Contratistas de Fundactdn Integra.

1.2 Estudio de los Antecedentes:

Los contratistas, con anterloridad a la presentacién de la oferta, deberan estudiar cuidadosamente el
lugar de trabajo y los documentos que constituyen [a propuesta (planos, especificaciones y otros
antecedentes).

Las cubicaciones y precios enfregados por el coniratista seran de su completa responsabilidad. No
se aceplaran revisiones posteriores, ya sea por posibles errores, omisiones, variaciones de los
parametros considerados u otros molivos.

Se le exigira al contratista devolver completa y debidamente firmada la declaracion jurada donde
ratifica haber tomado conocimiento del conienido de las bases de licitacion.

Una vez finalizada la apertura de sobres o revisados los correos electronicos que cumplan con los
requisitos que se sefalan mas adelante, el Comilé Evaluador revisara las propuestas, reservandose
el derecho de solicitar los antecedentes y aclaraciones adicionales o correcclones que estime
necesarios para su analisis. Para ello el Comité Evaluador debera fijar un plazo y requerir al oferente
que responda por escrito a lo solicitado. .

Toda informacion incorrecta, alterada o incompleta entregada por los contratistas en la propuesia o
en los documentos solicitados posteriormente por el Comité Evaluador, sera antecedente suficlente
para restarle de participar en la licilacién,

1.3 Consultas y Aclaraciones de [a Licitacion:

CONSULTAS: Los contratistas podran solicitar aclaraciones por escrito o mediante correo
electrénico dirigide exclusivamente al Jefe Regional de Operaciones.

ACLARACIONES: E| Jefe Regional de Operaciones dard respuesta a las consultas de cada
contralista, remitiéndola a la totalidad de los invilados a colizar, segln el medio por ef que se hayan
efectuado. En estas respuestas se podran introducir las modificaciones que se eslimen necesarias a
los antecedentes de la licitacion.
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El oferente no podrad alegar desconocimiento de las respuestas yfo aclaraciones que el mandante
hubiera efectuado, las que formaréan parte integrante de las Bases al momento de la apertura.

1.4 Presentacion de las Propuestas:

Los documentos que presentaran o adjuntaran los contralistas seran en idioma espafiol y los valores
en moneda naclonal, debldamente fechados y firmados por el proponente.

Las propuestas se presentaran en sobre cerrado con la siguiente informacién escrita en su cara
exlerlor:

e Nombre de la Licitacion

Nombre del Jardin Infantil o Sala Cuna
Nombre del proponente

¢ RUT del proponente

Domicilio del proponente

Namero de teléfono del proponente

El sobre cerrado debera contener en su interior la siguiente Informaelon:
1. DECLARACION JURADA de conocimiento y aceptacién de condiciones de Licitacion

2. PRESUPUESTO POR METRO CUADRADO

Coslo directo
Gaslos generales
Utilidades

Sub total neto
IVA (19%)

Total oferta

El Presupuesto por metro cuadrado se recibira slo cuando se presente con todos los datos
solicitados al contratista.

La Declaracion Jurada se recibird en el fermulario respective, con la tolalidad de los antecedentes
que en ella se soliciten.

Ademas, se deberdn entregar todos los antecedentes complementarios a estas Bases que hayan
sido solicitados en las Bases Administrativas Especiales (cuando éstas existan), o en las cartas de
invitacion.

Las propuestas podran ser eniregadas por mano ¢ mediante correo electrénico dirigido desde una
cuenta instilucional o personal del contratista que no dé lugar a dudas sobre su identidad y que
consle ademas en el Registro de Contratistas. Deberan diriglrse exclusivamente al correo electrbnico
del Jefe Regional de Operaciones o de quien le subrogue con la siguiente informacién escrita en el
espacio que el medio digital senale para identificar el asunto del mismo o el tema a que se refiere: la
palabra “Presupuesto” seguida del nombre de ia licitacidn y el nombre del jardin.

En el cuerpo del correo electronico deberd sefialarse que los antecedentes que se adjuntan dicen
refacion con dicha licitacion.

Deberan acompaiiarse las copias firmadas de los documentos a los que se alude en ios puntos 1y 2,
en formato POF u otro similar que asegure su inalterabilidad, Deberan ser legibles, redactados en
idioma espafiol, mostrarse en verlical, con los valores expresados en moneda nacional, fechados,
leerse de arriba hacia abajo, formar un mismo archivo cuando conlengan méas de una pagina y no
superar en su conjuntc los 6 MB de tamaiio.
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Podran también adjuntarse estos documentos firmados digitalmenle por los contratistas.

Los conlratistas que efectlien sus propuestas por este medio no podran remitirlas por escrito.

Las propuestas enviadas por correo electrdnico que no cumplan con los requisitos sefialados se
tendran por no presentadas.

l. PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y ADJUDICACION DE LAS PROPUESTAS
2.1 Recepcién de las propuestas:

Los antecedentes de la propuesta se recibiran en sobres cerrados, en el lugar y fecha que indique
las Bases Administrativas Especiales para licitacion de obras. Los correos elecironicos se recibiran
hasta las 24 horas de ese mismo dia.

2.2 Acto de apertura de propuestas:

Ei acto de aperlura de los sobres y la impresién de los correos electronicos que contengan ofras
propuestas se realizara por el Comité Evaluador, que se reunira en acto privado.

En la apertura de ofertas, el Comité dejard constancia en un “ACTA DE ADJUDICACION DE
PROPUESTA PRIVADA" de todos fos documentos recibidos de parte de cada contratista.

Se aceplara sdlo una oferta por contratista y los antecedentes recibidos no seran devueltos.

2.3 Adjudicacion:

Fundacion Integra se reserva el derecho de aceptar cualquiera de las ofertas, aun cuando no sea la
mas baja, o de rechazarlas todas sin expresar causa y sin que los proponentes puedan pretender
indemnizacion afguna por este hecho.

Si se rechazaren todas ellas, se debera declarar desierta la licitacion,

Cuando 1a licitacién se adjudique, el Jefe(a) Regional de Cperaciones debera informar por escrito {carta o e- mail)
a la tolalidad de los parlicipantes de la ficitacion la decisién de la Direccion Regional, indicando la empresa
adjudicada, monlo y plazo. Esta formalidad debera ser considerada también cuando la licitacién se declarase
desierta,

lil. DEL CONTRATO Y DE SUS GARANTIAS:

De acuerdo a los procedimientos internos de Fundacion Integra, en el caso que la oferta adjudicada
no supere las UF 100, se emitird una ORDEN DE TRABAJO. Por el contrario, si supera las UF 100,
se suscribird un CONTRATO DE OBRAS entre las partes.

3.1 Del contrato:

La modalidad del contrato correspondera al sistema de suma alzada o por administracion, sin
reajustes ni intereses, a precio fijo expresado en pesos chilenos y hasta la total terminacion de la
obra a que se refieren los planos, especificaciones técnicas y en general todos los antecedentes del
proyecto,

El contrato se redactara en los términos sefialados por Fundacion Integra.

El contratista debera suscribir el contrato, una vez redactado por Fundacién Integra y remitido a la
regién respectiva.

St por causa imputable al contratista favorecido el contralo no se firma en el plazo estipulado, queda
el mandante en libertad para adjudicar la propuesta a otro contratista o bien declararla desierta.
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3.2 Forma de Pago:
Se eslablece los siguientes estados de pago:

ANTICIPO: El 15% del monto fotal contratado se pagara en un plazo méaximo de cinco dias habiles
posteriores a la firma del contrato. El anticipo sera opcional para el contralista y en el evento que no
hiciese uso de ese derecho el valor del mismo se le pagara junto al pago final.

PRIMER ESTADO DE PAGO: Otro 20% del monto lotal del contrato se pagara una vez que las obras
se encuenlren avanzadas al mencs en un 25%.

SEGUNDO ESTADO DE PAGO: Otro 20% del monto tolal del contrato se pagarad una vez que las
cbras se encuentren avanzadas al menos en un 50%.

TERCER ESTADO DE PAGO: Olro 20% del monto tolal del contrato se pagara una vez que las obras
se encuentren avanzadas al menos en un 75%.

PAGO FINAL: El saldo restante se pagara de la siguiente forma: un 70%, una vez que ias obras se
encuentren terminadas, entregadas y con recepcion provisoria sin observaciones. E} otro 30% se
pagara una vez que se entreguen los certificados de las instalaciones (TE1 en el caso de instatacion
eléctrica; TC6 en el caso de instalacidn de gas y Certificado de Dotaclén en el caso de instalacion de
agua potable y alcantarillado) Ademas, el contratista deberd acreditar el cumplimiento de sus
obligaciones laborales y previsionales.

3.3 Obligaciones faborales y previsionales.

Ef contratista acreditara el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales adjuntando los
siguientes documentos:

1. Liquidacion de sueldo firmada por los trabajadores.

2. Planilla de pago de imposiciones previsionales de los mismos. En ambos casos, por todo el
periodo en que los trabajadores se hayan desempefiado en la obra.

3. Certificado emanado de la respectiva Inspeccién del Trabajo, en el que consten las obligaciones
laborales del contratista y su estado de cumplimiento (se podra considerar el documento emitido por
la Inspeccion del Trabajo al realizar los pagos a través del portal de internet www.previred.com).

3.4 Garantia por Anticipo.

El anticipo deberé ser garanlizado por el contratista mediante VALE VISTA, DEPOSITO A LA VISTA
ENDOSABLE o BOLETA DE GARANTIA BANCARIA, por el mismo valor, extendida a favor de
Fundacidn Integra, RUT N° 70.574.900-0.

Esta garantia debera extender su vigencia hasta por lo menos la fecha del término de las obras.

La garantia por anticipo sera devuelta al contratista al término de las obras, en la medida que se
verifique su Recepcidn Provisoria sin observaciones.

En el evento que a la fecha maxima de término no se encuentre ejecutada la folalidad de la obra, se
devolvera la garantia una vez determinado el monto a deducir del pago final, lo cual quedara
reflejado en el acta de recepcion.

La garantia podré ser entregada por el contratista hasta tres dias habiles posteriores a la fecha de
firma del confrato, contra entrega def anticipo por parte de Fundacién Integra.

3.5 Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.
Tendra por objeto garantizar la ejecucion correcta, completa y oportuna de la obra y deber4 consistir

en un VALE VISTA o DEPOSITO A LA VISTA ENDOSABLE o BOLETA DE GARANTIA BANCARIA
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A LA VISTA. Esta garantia debe ser extendida a nombre de Fundacion Integra, RUT N° 70,574.900-
0, por un monto equivalente al 10% del valor del contrato.

La garantia le seré devuelta al conlratista una vez verificada la recepcion definitiva de las obras, sin
perjuicio del plazo de responsabilidad de 5 aflos a que se refiere el articulo 2003 inciso tercero del
Codigo Civil.

En caso de aumento de obra, se deber4 solicitar una GARANTIA ADICIONAL de acuerdo al nuevo
monto contratado. Si sdlo se contempla una ampliacién de plazo, la garantia debera ser reemplazada
por otra que considere el nuevo plazo. En ambos casos, el plazo de la vigencia de la garantia debera
exienderse por el mismo periodo indicado en el contrato original, esto es, 180 dias mas alla del
término de las obras, salvo que en virtud del aumento de las mismas el monto total contratado pase
a un tramo de contrato superior, en cuyo caso la garantia debera exlenderse por el plazo mayor.

El contratista siempre deberd mantener vigente la garantia por fiel cumplimiento del contrato, hasla
que se cumplan las condiciones establecidas para su devolucion,

En el caso de producirse cualquier deterioro en la obra durante la vigencia de la garantia, el
mandante solicitara al contratlista la reparacion de ésle, en la medida que el dafio e sea imputable.
Si el contratista no diere cumplimiento a estos requerimientos, Fundacion Integra hara efecliva la
garantia a su respecto, sin perjuicio del efercicio de otros derechos que permitan obtener la
reparacion del dafio causado.

La garantia podré ser entregada por el contratista hasta tres dias habiles posteriores a la fecha de
firma del contrato.

3.6 Vigencia de la garantia de fiel cumplimiento.

Desde la fecha de firma del contralo y hasta al menos 180 DIAS después de la fecha de término de
las obras.

3.7 Legislacién Vigente:

Los proyectos presentados y ejecutados por los contratistas deberdn dar cumplimiento estricto, en
sus diversas alternativas, a las presentes Bases, a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, a
ta Ordenanza General de Urbanismo y Construccién, a las Ordenanzas Municipales respectivas, a
los Reglamentos de los Servicios Pdblicos respectivos y a todas las disposiciones vigentes sobre la
materia.

Los materiales a emplear deberan cumplir con los minimos establecidos en las normas del Instituto
Nacional de Normalizacion de Chile, respecto a calidad, método de ejecucion y proleccion o normas
similares de ofros paises cuyas exigencias sean equivalentes o superiores a las mencionadas.

El contratista se compromete a cumplir con las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores, conforme a la ley, y lo sefialado al respecto por el Ministerio del Trabajo y Prevision
Social.

El incumplimiento de eslas obligaciones autorizard al mandante para hacer efecliva la garantia de
fiel cumplimienfo det contrato,

3.8 Jurisdiccion Aplicable.

Cualquier dificultad que surja entre las partes sobre la validez, interpretacion, ejecucion,
cumplimiento o incumplimiento del contrato suscrito o sobre cualquier otra maleria que con él se
relacione, sea directa o indirectamente, sera resuelfa, una vez agotadas las gestiones
exlrajudiciales, por la Justicia Ordinaria, a la cual se someten desde ya las partes, designando como
domicilio la ciudad de ubicacién de la Direccion Regional respectiva.
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3.9 Plazo del Contrato.

El plazo de efecucion de las obras serd el ofrecido por el contratista en su propuesta. En ninglin
caso podrad exceder el plazo sefaladc en las Bases Especiales o Especificaciones Técnicas
cuando en estos documentos se haya sefialado.

3.10 Entrega de Terrene,

Fundacidn Integra hara entrega de los terrenos cuando el contrato este firmado, hasta con tres dias
habiles de anticipacién o, a mas tardar, el dia que el contrato indigue como fecha de inicio de obras;
levantando un acla {Anexo N° 12) que deje constancia de ello, la que ser4 firmada por el contratista
y por el Jefe Regional de Operaciones o por quien & designe

IV. DE LA EJECUCION Y DESARROLLO DE LA OBRA
4.1 Obligaclones del contratista:

E!l contratista deber ceflirse a los antecedentes enfregados y normas vigentes al respecto.

Ei contratisia debe cumplir 1a lotalidad de! contrato, sin derecho a indemnizacion de ningln tipo por
imprevistos que surjan en cualquier etapa de la construccion.

El coniratista asume todos Jos riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, siempre que
no se trale de obras adicionales solicitadas por Fundacion Integra, como también los dafios y
perjuicios que pudieren causarse a lerceros. Asimismo, serd responsable de la custodia de los
materiales, herramientas y equipos relacionados con la obra,

Debera iniciar los trabajos inmediatamente y proseguirlos de acuerdo al programa de trabajo. En la
ejecucion de los trabajos debera utilizar maleriales de buena calidad.

El Contralista deberd ejecutar los trabajos de acuerdo a lo sefalado en las Bases Administralivas,
Especificaciones Técnicas, Planos y demas documentos que formen parte del proyecto. Dichos
antecedentes se interpretaran siempre en el sentido que fomente la mejor y mas perfecta ejecucion
de los trabajos, conforme a las normas {écnicas que rigen la materia,

4.2 Inspeccion y supervision de la obra.

La INSPECCION TECNICA DE LA OBRA (ITO) estara conformada por las personas que designe el
mandante, a fin de fiscalizar el buen cumplimfento del contrato. Fundacion Integra dispondra para
estos efectos de un LIBRO DE OBRA, foliado, con papel autocopiativo en duplicado, que
permanecera en poder del responsable del establecimiento o las dependencias donde se lleven a
efecto los trabajos. En este libro se estamparén las observaciones y novedades que ias partes
consideren pertinentes.

La falta de anolaciones en el libro de obras no libera al contratista del cumplimiento de sus
obligaciones.

La inspeccién técnica de la obra resguardard, entre otras labores de fiscalizacion, el correcto
cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra y las contenidas en los planos de proyecto,
si existiesen; visara la calidad de los materiales y los métodos de sjecucion de los trabajos de
acuerdo a dichos planos y los niveles avance,

Las observaciones formuladas por {a Inspeccion Técnica de la Obra que impliquen algln reparo a los
trabajos ejecutados seran determinantes para la recepcion de ia obra. Su rechazo o la renuencia del
contratista a su cumplimiento seran antecedentes para poner término anticipado al contrato,

Si durante la Inspeccién de las obras se efectuaran observaciones a la ejecucién de la misma y el
conlratista no estuviera dispuesto a subsanarlas, Fundacidn Integra podra paralizar 1a obra y poner
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término al contrato dando curso al cobro del o los documentos de garantia, sin perjuicio de las
demas acciones que considere perlinenies para el resguardo de sus derechos.

4.3 Término anticipado del contrato.

Eil relardo en mas de 10 dfas del inicio de las obras, su paralizacion, el hecho de haber transcurrido
el termino estipulado o no ejercerse los trabajos segln las reglas del arte y lo convenido en el
contrato respectivo, facullarad a Integra para que, previc aviso dado por escrito al contratista con al
menos tres dias de anticipacitn, tome posesion de las obras con todo o parle de los materiales
pertenecientes a aquel. Fundacién Integra continuard los trabajos de la forma que estime
convenienle y el contratista dejard de tener injerencia en las obras y no podra retirar ninguna
especie, accesorio o material sin el expreso consentimiento del mandante. Todo ello, no obstante Ia
posibilidad de exigir la resolucion del contrato y/o entablar ias deméas acciones legales que procedan,
sin derecho a indemnizacién. Lo dispuesto precedentemente se aplicara también en caso de quiebra,
convenio ¢ concurso del contratista.

Sin perjuicio de esto, y sin que esta enumeracion sea taxativa, se pondra lérmino al contrato si el
contratista no diera cabal respuesta a lo establecido en las Bases Administrativas, Especificaciones,
Planos o cualguier antecedente entregado por el mandanle para los efectos de esta licitacion; si es
declarado reo por delifo que merezca pena aflictiva; si no concurre a Ja entrega del terreno dentro
del plazo establecido; o si paraliza las obras sin razén justificada y sin aulorizacion escrita de
Fundacién integra.

En caso de fallecimiento del contratista, se proceders a la liquidacion anticipada del contrato, y si
ésla arrojare un saldo a favor del contratista, se establecerd un procedimiento especial para el
finiquito de la obra.

Puesto érmino anticipado a un contrato por cualquiera de las causas sefialadas, se mantendran las
garantias y retenciones del contrato, las que servirdn para responder del mayor precio que pudieren
costar las obras adicionales encomendadas a un nuevo contrato, o cualguier otro gasto o perjuicio
que se devengue para el mandante con motivo de esta liquidacion anticipada.

En todo caso, Fundacion Integra tendra derecho a la propiedad de las obras y de los materlales que
el confratista tuviere en la faena.

4.4 De las multas:

Para todos los efectos, se han establecido las siguientes multas, ya sea por incumplimiento a lo
establecido o de verificarse en la recepcion provisoria de las obras el mal estado de los trabajos
gjeculados:

1. Plazos de entrega mayor al esfablecido: 0,2% diario del monto bruto total contratado;

2, Acciones u omisiones que no hayan sido acordadas por las partes y que interfieran en el
funcionamiento normal del recinto: en obras medianas 0,5% y en obras mayores, 0,4% diario del
monto total contratado hasta subsanar la anomalia.

3. Acciones u omisiones que pongan en riesgo la seguridad de los nifios, trabajadores y a las
personas en general: entre un 5% y un 20% del monto total contratado, sin perjuicio de otras
acciones legales que se puedan seguir al contratista.

En el caso de mala ejecucion de los frabajos, se podra establecer, ademas de descontar el monto del
confrato equivalente a lo ejecutado deficientemente, una multa correspondiente a un 20 % de dicho
monto.

Todas las multas sefialadas anteriormente se podran descontar, de los saldos pendientes de pago al
contratista o de las garantias que obren en poder de Fundacion Integra. Las multas podran ser
copulativas, esto es, se podra aplicar mas de una simullaneamente.

)
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V. DE LA RECEPCION DE LA OBRA
5.1 Recepcidn provisoria

Fundacion Integra debera acudir a la recepcién deniro de los cinco dias héabiles siguientes de la
fecha de término de la obra y debera verificar que las obras estén terminadas de acuerdo a las
disposiciones contracluales. De ser asi, se levantarad un acta que consigne lo verificado. En caso
contrario, hara las observaciones y fijara un plazo para subsanarlas si asi lo estima necesario.

Si el contratista no diere respuesta a las observaciones contenidas en el acta de recepcion
provisoria, Fundacion Integra podra llevar a cabo la ejecucién de dichos trabajos por cuenta del
contratista con cargo a la garantia y las retenciones, dejando constancia escrita del hecho, sin
perjuicio de la sancién que se resuelva aplicar a su respecto en definitiva.

Si existen molivos de fuerza mayor que impidan o limiten la accesibilidad a la obra, la Fundacién
podré acudir a la recepcion en una fecha posterior que debera ser informada al conlratista por
correo electronico u algin otro medio idoneo para las partes. La totalidad de los dias en que no se
ha podido acceder a la obra no seran objeto de multas.

Una vez subsanados los defectos observados, se procederd a la recepcidn provisoria sin
observaciones.

5.2 Recepcidn definitiva.

Aprobada la recepcidn provisoria sin observaciones y transcurridos 180 dfas después de la fecha de
término de las obras, se procedera a la liquidacion final del contrato por parte de Fundacion Integra
y, cumplidas estas formalidades, se devolvera al contratista la garantia de fiel cumplimiento, dentro
de los tres dias habiles siguientes. Tanlo fa recepcién provisoria de la obra como la recepcion
definitiva se entenderén perfeccionadas una vez que se haya dictado y levantado el acta que
aprueban fa recepcion y liquidacion del contrato.
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