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l. ANTECEDENTES GENERALES

1.1 Generalidades

Las siguientes Bases Administrativas Generales, serán utilizadas para efectuar el llamado a licitación
privada, en los casos referidos a la ejecución de obras de infraestructura en los establecimientos de
Fundación Integra. Estas bases podrán complementarse con las Bases Administrativas Especiales,
las Especificaciones Técnicas, los Planos y cualquier otro antecedente adicional entregado por
Fundación Integra.
Para todos los efectos, se entenderá por "contratista" a los oferentes invitados para esta licitación y
por "mandan te" a Fundación Integra.
Fundación Integra designará un Comité que evaluará los antecedentes entregados por los
contratistas, denominado Comité Evaluador.
Los interesados deberán presentar ofertas por todos y cada uno de los trabajos que se detallan en
las Especificaciones Técnicas, en el itemizado de partidas, si existiese, o en la carta de invitación.
Fundación Integra se reserva el derecho de seleccionar la oferta más conveniente y tendrá la
facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sólo parte de ellas. Además, podrá declarar
desierta cualquier licitación.
Podrán participar en la licitación solo los contratistas inscritos en el Registro Regional de
Contratistas de Fundación Integra.

1.2 Estudio de los Antecedentes:

Los contratistas, con anterioridad a la presentación de la oferta, deberán estudiar cuidadosamente el
lugar de trabajo y los documentos que constituyen la propuesta (planos, especificaciones y otros
antecedentes).
Las cubicaciones y precios entregados por el contratista serán de su completa responsabilidad. No
se aceptarán revisiones posteriores, ya sea por posibles errores, omisiones, variaciones de los
parámetros considerados u otros motivos.
Se le exigirá al contratista devolver completa y debidamente firmada la declaración jurada donde
ratifica haber tomado conocimiento del contendido de las bases de licitación.
Una vez finalizada la apertura de sobres o revisados los correos electrónicos que cumplan con los
requisitos que se señalan más adelante, el Comité Evaluador revisará las propuestas, reservándose
el derecho de solicitar los antecedentes y aclaraciones adicionales o correcciones que estime
necesarios para su análisis. Para ello el Comité Evaluador deberá fijar un plazo y requerir al
oferente que responda por escrito a lo solicitado.
Toda información incorrecta, alterada o incompleta entregada por los contratistas en la propuesta o
en los documentos solicitados posteriormente por el Comité Evaluador, será antecedente suficiente
para restarle de participar en la licitación.

1.3 Consultas y Aclaraciones de la licitación:

CONSULlAS: Los contratistas podrán solicitar aclaraciones por escrito o mediante correo
electrónico dirigido exclusivamente al Jefe Regional de Operaciones.

ACLARACIONES: El Jefe Regional de Operaciones dará respuesta a las consultas de cada
contratista, remitiéndola a la totalidad de los invitados a cotizar. En estas respuestas se podrán
introducir las mod ificaciones que se estimen necesarias a los antecedentes de la licitación.
El oferente no podrá alegar desconocimiento de las respuestas y/o aclaraciones que el mandante
hubiera efectuado, las que formarán parte integrante de las Bases al momento de la apertura.
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1.4 Presentación de las Propuestas:

Los documentos que presentarán o adjuntarán los contratistas serán en idioma español y los valores
en moneda nacional, debidamente fechados y firmados por el proponente.
Las propuestas se presentarán en sobre cerrado con la sigu iente información escrita en su cara
exterior:

• Nombre de la Licitación
• Nombre del Jardín Infantil o Sala Cuna
• Nombre del proponente
• RUT del proponente
• Domicilio del proponente
• Número de teléfono del proponente

El sobre cerrado deberá contener en su interior la siguiente información:

1. DECLARACION JURADA de conocimiento y aceptación de condiciones de Licitación

2. PRESUPUESTO DETALLADO por partidas

• Número de ítem por partida
• Descripción de cada partida
• Unidad de medida
• Cantidad (de unidades de medida)
• Precio unitario
• Valor total por partida
• Costo directo
• Gastos generales
• Utilidades
• Sub total neto
• IVA (19%)
• Total oferta

El Presupuesto Detallado se recibirá sólo cuando se presente con todos los datos solicitados al
contratista.
La Declaración Jurada se recibirá en el formulario respectivo, con la totalidad de los antecedentes
que en ella se soliciten.
Además, se deberán entregar todos los antecedentes complementarios a estas Bases que hayan
sido solicitados en las Bases Administrativas Especiales (cuando éstas existan), o en las cartas de
invitación.
Las propuestas podrán ser entregadas por mano o mediante correo electrónico dirigido desde una
cuenta institucional o personal del contratista que no dé lugar a dudas sobre su identidad y que
conste además en el Registro de Contratistas. Deberán dirigirse exclusivamente al correo electrónico
del Jefe Regional de Operaciones o de quien le subrogue con la siguiente información escrita en el
espacio que el medio digital señale para identificar el asunto del mismo o el tema a que se refiere: la
palabra "Presupuesto" seguida del nombre de la licitación y el nombre del jardín.
En el cuerpo del correo electrónico deberá señalarse que los antecedentes que se adjuntan dicen
relación con dicha licitación.
Deberán acompañarse las copias firmadas de los documentos a los que se alude en los puntos 1 y 2,
en formato PDF u otro similar que asegure su inalterabilidad. Deberán ser legibles, redactados en
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idioma español, mostrarse en vertical, con los valores expresados en moneda nacional, fechados,
leerse de arriba hacia abajo, formar un mismo archivo cuando contengan más de una página y no
superar en su conjunto los 6 MB de tamaño.
Podrán también adjuntarse estos documentos firmados digitalmente por los contratistas.
Los contratistas que efectúen sus propuestas por este medio no podrán remitirlas por escrito.
Las propuestas enviadas por correo electrónico que no cumplan con los requisitos señalados se
tendrán por no presentadas.

11.PROCEDIMIENTO DE APERTURA Y ADJUDICACiÓN DE LAS PROPUESTAS

2.1 Recepción de las propuestas:

Los antecedentes de la propuesta se recibirán en sobres cerrados, en el lugar y fecha que indique
las Bases Administrativas Especiales para licitación de obras. Los correos electrónicos se recibirán
hasta las 24 horas de ese mismo día.

2.2 Acto de apertura de propuestas:

El acto de apertura de los sobres y/o la impresión de los correos electrónicos con las propuestas se
realizará por el Comité Evaluador, que se reunirá en acto privado.
En la apertura de ofertas, el Comité dejará constancia en un "ACTA DE ADJUDICACiÓN DE
PROPUESTA PRIVADA" de todos los documentos recibidos de parte de cada contratista.
Se aceptará sólo una oferta por contratista y los antecedentes recibidos no serán devueltos.

2.3 Adjudicación:

Fundación Integra se reserva el derecho de aceptar cualquiera de las ofertas, aún cuando no sea la
más baja, o de rechazarlas todas sin expresar causa y sin que los proponentes puedan pretender
indemnización alguna por este hecho.
Si se rechazaren todas ellas, se deberá declarar desierta la licitación.
Cuando la licitación se adjudique, el Jefe(a) Regional de Operaciones deberá informar por escrito (carta o e- mail)
a la totalidad de los participantes de la licitación la decisión de la Dirección Regional, indicando la empresa
adjudicada, monto y plazo. Esta formalidad deberá ser considerada también cuando la licitación se declarase
desierta.

11I.DEL CONTRATO Y DE SUS GARANTfAS:

De acuerdo a los procedimientos internos de Fundación Integra, en el caso que la oferta adjudicada
no supere las UF 100, se emitirá una ORDEN DE TRABAJO. Por el contrario, si supera las UF 100,
se suscribirá un CONTRATO DE OBRAS entre las partes.

3.1 Del contrato:

La modalidad del contrato corresponderá al sistema de suma alzada o por administración, sin
reajustes ni intereses, a precio fijo expresado en pesos chilenos y hasta la total terminación de la
obra a que se refieren los planos, especificaciones técnicas y en general todos los antecedentes del
proyecto.
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El contrato se redactará en los términos señalados por Fundación Integra.
El contratista deberá suscribir el contrato, una vez redactado por Fundación Integra y remitido a la
región respectiva.
Si por causa imputable al contratista favorecido el contrato no se firma en el plazo estipulado, queda
el mandante en libertad para adjudicar la propuesta a otro contratista o bien declararla desierta.

3.2 Forma de Pago:

Se establecen diferentes estados de pago, de acuerdo al monto contratado:

a) CONTRATOS CUYO MONTO NO EXCEDA LAS UF 400.

ANTICIPO: El 30% del monto total contratado se pagará en un plazo máximo de cinco días hábiles
posteriores a la firma del contrato. El anticipo será opcional para el contratista y en el evento que no
hiciese uso de ese derecho el valor del mismo se le pagará junto al pago final.

ESTADO DE PAGO: El 30% del monto total contratado se pagará una vez que las obras se
encuentren avanzadas al menos en un 50%.

PAGO FINAL: El saldo restante, también en el caso de aumento de obras, se pagará una vez que la
obra se encuentre terminada, entregada y efectuada la recepción provisoria de la misma sin
observaciones. Además, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones
laborales y previsionales.

b) CONTRATOS CUYO MONTO SEA SUPERIOR A UF 400 E IGUAL O INFERIOR A UF 800.

ANTICIPO: El 25% del monto total contratado se pagará en un plazo máximo de cinco días hábiles
posteriores a la firma del contrato. El anticipo será opcional para el contratista y en el evento que no
hiciese uso de ese derecho el valor del mismo se le pagará junto al pago final.

PRIMER ESTADO DE PAGO: Otro 25% del monto total del contrato se pagará una vez que las obras
se encuentren avanzadas al menos en un 25%.

SEGUNDO ESTADO DE PAGO: Otro 25% del monto total del contrato se pagará una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 50%.

PAGO FINAL: El saldo restante, también en el caso de aumento de obras, se pagará una vez que las
obras se encuentren terminadas, entregadas y efectuada la recepción provisoria de las mismas sin
observaciones. Además, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones
laborales y previsionales.

c) CONTRATOS CUYO MONTO SEA SUPERIOR A UF 800.

ANTICIPO: El 20% del monto total contratado se pagara en un plazo máximo de cinco días hábiles
posteriores a la firma del contrato. El anticipo será opcional para el contratista y en el evento que no
hiciese uso de ese derecho el valor del mismo se le pagará junto al pago final.

PRIMER ESTADO DE PAGO: Otro 20% del monto total del contrato se pagará una vez que las obras
se encuentren avanzadas al menos en un 25%.

SEGUNDO ESTADO DE PAGO: Otro 20% del monto total del contrato se pagará una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 50%.
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TERCER ESTADO DE PAGO: En el caso de contratistas que no hubieren aceptado el anticipo, se
considera un tercer estado de pago de un 20% una vez que las obras se encuentren avanzadas al
menos en un 75%.

PAGO FINAL: El saldo restante, también en el caso de aumento de obras, se pagará una vez que la
obra se encuentre terminada, entregada y efectuada su recepción provisoria sin observaciones.
Además, el contratista deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones laborales y
previsionales.

3.3. Obligaciones laborales y previsionales.

El contratista acreditará el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales adjuntando los
siguientes documentos:
1. Liquidación de sueldo firmada por los trabajadores.
2. Planilla de pago de imposiciones previsionales de los mismos. En ambos casos, por todo el
período en que los trabajadores se hayan desempeñado en la obra.
3. Certificado emanado de la respectiva Inspección del Trabajo, en el que consten las obligaciones
laborales del contratista y su estado de cumplimiento (se podrá considerar el documento emitido por
la Inspección del Trabajo al realizar los pagos a través del portal de internet www.previred.com).

3.4 Garantía por Anticipo.

El anticipo deberá ser garantizado por el contratista mediante VALE VISTA, DEPOSITO A LA VISTA
ENDOSABLE o BOLETA DE GARANT(A BANCARIA A LA VISTA, por el mismo valor, extendida a
favor de Fundación Integra, RUT W 70.574.900-0.
Esta garantía deberá extender su vigencia hasta por lo menos la fecha del término de las obras.
Tratándose de ofertas de hasta 400 UF se aceptará también LETRA DE CAMBIO EXTENDIDA ANTE
NOTARIO.
La garantía por anticipo será devuelta al contratista al término de las obras, en la medida que se
verifique su Recepción Provisoria sin observaciones.
En el evento que a la fecha máxima de término no se encuentre ejecutada la totalidad de la obra, se
devolverá la garantía una vez determinado el monto a deducir del pago final, lo cual quedará
reflejado en el acta de recepción.
La garantía podrá ser entregada por el contratista hasta tres días hábiles posteriores a la fecha de
firma del contrato, contra entrega del anticipo por parte de Fundación Integra.

3.5 Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

Tendrá por objeto garantizar la ejecución correcta, completa y oportuna de la obra y deberá consistir
en un VALE VISTA o DEPÓSITO A LA VISTA ENDOSABLE o BOLETA DE GARANT(A BANCARIA.
Tratándose de ofertas de hasta UF 400 se aceptará también LETRA DE CAMBIO ACEPTADA ANTE
NOTARIO. Esta garantía debe ser extendida a nombre de Fundación Integra, RUT W 70.574.900-0,
por un monto equivalente al 10% del valor del contrato.
La garantía le será devuelta al contratista una vez verificada la recepción definitiva de las obras, sin
perjuicio del plazo de responsabilidad de 5 años a que se refiere el artículo 2003 inciso tercero del
Código Civil.
En caso de aumento de obra, se deberá solicitar una GARANT(A ADICIONAL de acuerdo al nuevo
monto contratado. Si sólo se contempla una ampliación de plazo, la garantía deberá ser reemplazada
por otra que considere el nuevo plazo. En ambos casos, el plazo de la vigencia de la garantía deberá
extenderse por el mismo periodo indicado en el contrato original, esto es, 60, 120 o 180 días más
allá del término de las obras, salvo que en virtud del aumento de las mismas el monto total

Página 6 de 10 I Sept. 2014



FUNDACON INTEGRA ANEX02
PO-MA203

contratado pase a un tramo de contrato superior, en cuyo caso la garantía deberá extenderse por el
plazo mayor.
El contratista siempre deberá mantener vigente la garantía por fiel cumplimiento del contrato, hasta
que se cumplan las condiciones establecidas para su devolución.
En el caso de producirse cualquier deterioro en la obra durante la vigencia de la garantía, el
mandante solicitará al contratista la reparación de éste, en la medida que el daño le sea imputable.
Si el contratista no diere cumplimiento a estos requerimientos, Fundación Integra hará efectiva la
garantía a su respecto, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos que permitan obtener la
reparación del daño causado.
La garantía podrá ser entregada por el contratista hasta tres días hábiles posteriores a la fecha de
firma del contrato.

3.6 Vigencia de la garanUa de fiel cumplimienlo.

a) Desde la fecha de firma del contrato y hasta 60 OlAS después de la fecha de término de las
obras, para contratos cuyo monto no exceda de UF 400.
b) Desde la fecha de firma del contrato y hasta al menos 120 OlAS después de la fecha de término
de las obras, para contratos cuyo monto sea superior a UF 400 e igualo inferior a UF 800.
e) Desde la fecha de firma del contrato y hasta al menos 180 OlAS después de la fecha de término
de las obras, para contratos cuyo monto sea superior a las UF 800.

3.7 Legislación Vigenle:

Los proyectos presentados y ejecutados por los contratistas deberán dar cumplimiento estricto, en
sus diversas alternativas, a las presentes Bases, a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, a
la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, a las Ordenanzas Municipales respectivas, a
los Reglamentos de los Servicios Públicos respectivos y a todas las disposiciones vigentes sobre la
materia.
Los materiales a emplear deberán cumplir con los mínimos establecidos en las normas del Instituto
Nacional de Normalización de Chile, respecto a calidad, método de ejecución y protección o normas
similares de otros países cuyas exigencias sean equivalentes o superiores a las mencionadas.
El contratista se compromete a cumplir con las obligaciones laborales y previsionales de sus
trabajadores, conforme a la ley, y lo señalado al respecto por el Ministerio del Trabajo y Previsión
Social.
El incumplimiento de estas obligaciones autorizará al mandante para hacer efectiva la garantía de
fiel cumplimiento del contrato.

3.8 Jurisdicción Aplicable.

Cualquier dificultad que surja entre las partes sobre la validez, interpretación, ejecución,
cumplimiento o incumplimiento del contrato suscrito o sobre cualquier otra materia que con él se
relacione, sea directa o indirectamente, será resuelta, una vez agotadas las gestiones
extrajudiciales, por la Justicia Ordinaria, a la cual se someten desde ya las partes, designando como
domicilio la ciudad de ubicación de la Dirección Regional respectiva.

3.9 Plazo del Oontrato,

El plazo de ejecución de las obras será el ofrecido por el contratista en su propuesta. En ningún
caso podrá exceder el plazo señalado en las Bases Especiales o Especificaciones Técnicas
cuando en estos documentos se haya señalado.
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3.10 Entrega de Terreno.

Fundación Integra hará entrega de los terrenos cuando el contrato este firmado, hasta con tres días
hábiles de anticipación o, a más tardar, el día que el contrato indique como fecha de inicio de obras;
levantando un acta (Anexo N° 12) que deje constancia de ello, la que será firmada por el contratista
y por el Jefe Regional de Operaciones o por quien él designe

IV. DE LA EJECUCIÚN y DESARROLLO DE LA OBRA

4.1 Obligaciones del contratista:

El contratista deberá ceñirse a los antecedentes entregados y normas vigentes al respecto.
El contratista debe cumplir la totalidad del contrato, sin derecho a indemnización de ningún tipo por
imprevistos que surjan en cualquier etapa de la construcción.
El contratista asume todos los riesgos e imponderables que signifiquen mayores costos, siempre que
no se trate de obras adicionales solicitadas por Fundación Integra, como también los daños y
perjuicios que pudieren causarse a terceros. Asimismo, será responsable de la custodia de los
materiales, herramientas y equipos relacionados con la obra.
Deberá iniciar los trabajos inmediatamente y proseguirlos de acuerdo al programa de trabajo. En la
ejecución de los trabajos deberá utilizar materiales de buena calidad.
El Contratista deberá ejecutar los trabajos de acuerdo a lo señalado en las Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas, Planos y demás documentos que formen parte del proyecto. Dichos
antecedentes se interpretarán siempre en el sentido que fomente la mejor y más perfecta ejecución
de los trabajos, conforme a las normas técnicas que rigen la materia.

4.2 Inspección y supervisión de la obra.

La INSPECCIÚN TÉCNICA DE LA OBRA (lTO) estará conformada por las personas que designe el
mandante, a fin de fiscalizar el buen cumplimiento del contrato. Fundación Integra dispondrá para
estos efectos de un LIBRO DE OBRA, foliado, con papel autocopiativo en duplicado, que
permanecerá en poder del responsable del establecimiento o las dependencias donde se lleven a
efecto los trabajos. En este libro se estamparán las observaciones y novedades que las partes
consideren pertinentes.
La falta de anotaciones en el libro de obras no libera al contratista del cumplimiento de sus
obligaciones.
La inspección técnica de la obra resguardará, entre otras labores de fiscalización, el correcto
cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra y las contenidas en los planos de proyecto,
si existiesen; visará la calidad de los materiales y los métodos de ejecución de los trabajos de
acuerdo a dichos planos y los niveles avance.
Las observaciones formuladas por la Inspección Técnica de la Obra que impliquen algún reparo a los
trabajos ejecutados serán determinantes para la recepción de la obra. Su rechazo o la renuencia del
contratista a su cumplimiento serán antecedentes para poner término anticipado al contrato.
Si durante la Inspección de las obras se efectuaran observaciones a la ejecución de la misma y el
contratista no estuviera dispuesto a subsanarlas, Fundación Integra podrá paralizar la obra y poner
término al contrato dando curso al cobro del o los documentos de garantía, sin perjuicio de las
demás acciones que considere pertinentes para el resguardo de sus derechos.

Las obras hasta UF 100 no requerirán la existencia de un libro de Obras.
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4.3 Término anticipado del contrato.

El retardo en más de 10 días del inicio de las obras, su paralización, el hecho de haber transcurrido
el término estipulado o no ejercerse los trabajos según las reglas del arte y lo convenido en el
contrato respectivo, facultará a Integra para que, previo aviso dado por escrito al contratista con al
menos tres días de anticipación, tome posesión de las obras con todo o parte de los materiales
pertenecientes a aquel. Fundación Integra continuará los trabajos de la forma que estime
conveniente y el contratista dejará de tener injerencia en las obras y no podrá retirar ninguna
especie, accesorio o material sin el expreso consentimiento del mandante. Todo ello, no obstante la
posibilidad de exigir la resolución del contrato y/o entablar las demás acciones legales que proceda n,
sin derecho a indemnización. Lo dispuesto precedentemente se aplicará también en caso de quiebra,
convenio o concurso del contratista.
Sin perjuicio de esto, y sin que esta enumeración sea taxativa, se pondrá término al contrato si el
contratista no diera cabal respuesta a lo establecido en las Bases Administrativas, Especificaciones,
Planos o cualquier antecedente entregado por el mandante para los efectos de esta licitación; si es
declarado reo por delito que merezca pena aflictiva; si no concurre a la entrega del terreno dentro
del plazo establecido; o si paraliza las obras sin razón justificada y sin autorización escrita de
Fundación Integra.
En caso de fallecimiento del contratista, se procederá a la liquidación anticipada del contrato, y si
ésta arrojare un saldo a favor del contratista, se establecerá un procedimiento especial para el
finiquito de la obra.
Puesto término anticipado a un contrato por cualquiera de las causas señaladas, se mantendrán las
garantías y retenciones del contrato, las que servirán para responder del mayor precio que pudieren
costar las obras adicionales encomendadas a un nuevo contrato, o cualquier otro gasto o perjuicio
que se devengue para el mandante con motivo de esta liquidación anticipada.
En todo caso, Fundación Integra tendrá derecho a la propiedad de las obras y de los materiales que
el contratista tuviere en la faena.

4.4 De las multas:

Para todos los efectos, se han establecido las siguientes multas, ya sea por incumplimiento a lo
establecido o de verificarse en la recepción provisoria de las obras el mal estado de los trabajos
ejecutados:

1. Plazos de entrega mayor al establecido:
a) 0,8% diario del monto total contratado, cuando el monto del contrato no exceda de UF 400.
b) 0,7% diario del monto total contratado, cuando el monto del contrato sea superior a UF 400 e
igualo inferior a UF 800.
c) 0,4% diario del monto total contratado, cuando el monto del contrato sea superior a UF 800.
2. Acciones u omisiones que no hayan sido acordadas por las partes y que interfieran en el
funcionamiento normal del recinto: en obras medianas, 0,5% y en obras mayores, 2% diario del
monto total contratado hasta subsanar la anomalía.
3. Acciones u omisiones que pongan en riesgo la seguridad de los niños, trabajadores y a las
personas en general: entre un 5% y un 20% del monto total contratado, sin perjuicio de otras
acciones legales que se puedan seguir al contratista.
En el caso de mala ejecución de los trabajos, se podrá establecer, además de descontar el monto del
contrato equivalente a lo ejecutado deficientemente, una multa correspondiente a un 20 % de dicho
monto.
Todas las multas señaladas anteriormente se podrán descontar, de los saldos pendientes de pago al
contratista o de las garantías que obren en poder de Fundación Integra. Las multas podrán ser
copulativas, esto es, se podrá aplicar más de una simultáneamente.
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FUNDA CON INTEGRA ANEXO 2
PO-MA203

v. DE LA RECEPCiÓN DE LA OBRA

5.1 Recepción provisoria

Fundación Integra deberá acudir a la recepción dentro de los cinco días siguientes de la fecha de
término de la obra y deberá verificar que las obras estén terminadas de acuerdo a las disposiciones
contractuales. De ser asi, se levantará un acta que consigne lo verificado. En caso contrario, hará
las observaciones y fijará un plazo para subsanarlas si así lo estima necesario.
Si el contratista no diere respuesta a las observaciones contenidas en el acta de recepción
provisoria, Fundación Integra podrá llevar a cabo la ejecución de dichos trabajos por cuenta del
contratista con cargo a la garantía y las retenciones, dejando constancia escrita del hecho, sin
perjuicio de la sanción que se resuelva aplicar a su respecto en definitiva.
Si existen motivos de fuerza mayor que impidan o limiten la accesibilidad a la obra, la Fundación
podrá acudir a la recepción en una fecha posterior que deberá ser informada al contratista por
correo electrónico u algún otro medio idóneo para las partes. La totalidad de los días en que no se
ha podido acceder a la obra no serán objeto de multas.
Una vez subsanados los defectos observados, se procederá a la recepción provisoria sin
observaciones.

5.2 Recepción definiliva.

Aprobada la recepción provisoria sin observaciones y transcurridos los siguientes plazos:
a) 60 días después de la fecha de término de las obras, para contratos cuyo monto no exceda

de UF 400.
b) 120 días después de la fecha de término de las obras, para contratos cuyo monto sea

superior a UF 400 e igualo inferior a UF 800.
e) 180 días después de la fecha de término de las obras, para contratos cuyo monto sea

superior a UF 800.

Se procederá a la liquidación final del contrato por parte de Fundación Integra y, cumplidas estas
formalidades, se devolverá al contratista la garantía fiel cumpl imiento, dentro de los tres días hábiles
siguientes.
Tanto la recepción provisoria de la obra como la recepción definitiva se entenderán perfeccionadas
una vez que se haya dictado y levantado el acta que aprueban la recepción y liquidación del
contrato.
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