FUNDACION INTEGRA ANEXO N°3
PO-MA203

NUmero Licitacion: 14-2015
Fecha Licitacion: 14-10-2015

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

La Direccion Regional de COQUIMBO llama a licitacion Privada para la ejecucion de la(s) Obra(s)
denominadas: CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL en el (los) Establecimiento(s).

Establecimiento(s) Ubicacién Comuna
VILLA TALINAY Avenida Jorge Medina Estevez | coquimpo

La contratacion de las Obras senaladas se ejecutara en conformidad a las siguientes Bases Administrativas
Especiales, las cuales complementan las Bases Generales y demas antecedentes entregados en esta
licitacion.

1. Antecedentes que entregara la Direcciéon Regional (en CD-ROM)
Detalle de antecedentes Técnicos (debe firmar acta de recepcion).

En CD-ROM se contempla lo siguiente

1. ARQUITECTURA
e  Especificaciones técnicas de arquitectura (PDF)
1 Archivo (dwg) que contiene las siguientes laminas:

Lamina N° 01: Plantas generales, ubicacion, emplazamiento, cubiertas, cuadro superficies y perfiles.
Lamina N° 02: Planta de Arquitectura Nivel Sala Cuna y Cuadros Normativos.

Lamina N° 03: Planta de Arquitectura Nivel Medio Menor y Cuadros Normativos.

Lamina N° 04: Elevaciones.

Lamina N° 05: Cortes.

Lamina N° 06: Zonas himedas.

Lamina N° 07: Zonas humedas.

Lamina N° 08: Detalles puertas y ventanas.

Lamina N° 09: Detalles pisos.

Lamina N° 10: Detalles generales (escantillon, nicho gas, rejas, exteriores).

L

ESTRUCTURA

¢ Memoria de calculo (PDF)
e Especificaciones técnicas de ingenieria (Incluidas en Archivo dwg Lamina N°E-01)

1 Archivo (dwg) que contiene las siguientes laminas:

Lamina N° E-01: Planta fundaciones, detalle - especificaciones.

Lamina N° E-02: Planta de estructura - secciones.

Lamina N° E-03: Planta de muros de contencion.

Lamina N° E-04: Planta de muros de contencion.

Lamina N° E-05: Planta de armadura loza - planta de estructura 2° piso
Lamina N° E-06: Planta de fundaciones

Lamina N° E-07: Planta de estructura - detalles.
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3. INFORME DE MECANICA DE SUELOS

e Informe estudio de suelos (PDF)
¢ Informe sismica Talinay (PDF)

4. TOPOGRAFIA
1 Archivo (dwg) que contiene las siguientes laminas:

e Lamina N° 01: Topografia

5. BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES y ESPECIALES

e Bases administrativas generales Valor M2 (15% anticipo)
e Bases administrativas especiales con especificidad a este proyecto.

6. ANTECEDENTES

Formato de presupuesto por Valor M2

Formato de Declaracion Jurada

Términos de Referencia para Proyectos de Especialidades

Términos de Referencia Materiales

Términos de Ref. Colores Cuadro N°1/ Cuadro N°2/ Cuadro N°2.1/ Cuadro N°3/ Cuadro N°4
Programa Arquitecténico

Coeficiente de Cocina

En PAPEL se contempla lo siguiente (provisto para llevar a visita a terreno):
Carta de Invitacion

Bases administrativas especiales

Bases administrativas generales

Lamina 01 Arquitectura (Planta generales) en formato A4

7. Visita a Terreno

Los Contratistas deben visitar el recinto, el dia 20 de OCTUBRE de 2015 a las 12:00 hrs., junto al
Profesional de Infraestructura u otro personal que designe la Direccion Regional. No sera obligatoria una
nueva visita del contratista que haya visitado el recinto previamente, debido a un llamado a licitacion
anterior, correspondiente a la misma obra, que haya quedado desierta. Debera firmar acta de visita a
terreno.

8. Recepcion de Consultas

Los contratistas que formulen consultas deberan emitirlas hasta las 17:30 hrs. del 21 de OCTUBRE del
afio 2015, a la Direccion Regional, enviadas por e-mail, o entregadas directamente en las oficinas de la
Direccion Regional y seran dirigidas al Jefe Regional de Meta Presidencial Sr. Hans Steinlen (e-mail:
hsteinlen®@integra.cl, Direccion: Regimiento Coquimbo N°989). En el caso de entrega por mano, debe venir
en sobre cerrado e indicando en el exterior N° licitacion, proyecto y propdsito de la misma).

9. Respuestas y Aclaraciones

La totalidad de las consultas se remitiran junto a las aclaraciones, el dia 22 de OCTUBRE de 2015
antes de las 17:30 hrs., por medio escrito, enviados por e-mail, o entregadas directamente a cada uno de
los Contratistas que hayan retirado las bases.
Las aclaraciones formaran parte integrante de los antecedentes Técnicos.
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10. Presentacion de las Ofertas Econdémicas.

Los Contratistas deberan presentar sus ofertas economicas en Oficina Regional de Fundacion Integra,
ubicada en Calle REGIMIENTO COQUIMBO N°989, de la Ciudad de LA SERENA, el dia 30 de OCTUBRE de
2015, hasta las 17:00 hrs. Debera firmar acta de entrega.

11. Evaluacién y Seleccion de Ofertas.
Fundacion Integra tendra la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sélo parte de
ellas. Si todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundacion declarara desierta la licitacion.

12. Modalidad de Contratacion de las Obras

Sera de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacion, esto significa que en el caso que la
oferta adjudicada sea hasta 100 UF se emitira una Orden de Trabajo y en caso que la oferta adjudicada sea
mayor a 100 UF se suscribira Contrato de obras entre ambas partes.

13. Plazo Del Contrato.
El plazo de ejecucion de la obra sera el ofrecido por el contratista en su propuesta privada.

14. Duracion de la Oferta.
La duracion de la oferta debera contemplar una duracion minima de 30 dias.

15. Aumento de Plazo
En caso que el contratista solicite aumento de plazo sera estudiado por la Fundacion para su aprobacion

o rechazo.
16. Otros
La superficie del proyecto a ejecutar se desglosa de la siguiente manera:

e CONSTRUCCION: 462,36 m2
e ADECUACIONES : Debera considerar un monto Global para todas las Adecuaciones descritas en
Especificaciones Técnicas, y Planimetria de Arquitectura y/o Estructuras.

Debe considerar este metraje para el presupuesto por valor metro cuadrado, solo en item
“CONSTRUCCION”

Se adjudicara al oferente que presente la oferta mas conveniente en cuanto a valor por m2 v/s plazo de
ejecucion de obras.

e LA OFERTA DEBERA CONSIDERAR:
De acuerdo a Bases Administrativas Generales, numeral 1.4 “Presentaciéon de las Propuestas”, punto 2.
”Presupuesto por Valor m2”, el oferente debera presentar un presupuesto por valor m2. Dicho monto

ofertado, debera contemplar el desarrollo y entrega, al Jefe Regional de Meta Presidencial, de los
siguientes antecedentes para Recepcion Municipal:

a) Proyectos de instalaciones, desarrollados conforme a normativa vigente, con sus correspondientes
Certificaciones y considerando lo indicado en el documento “Términos de Referencia para
elaboracion de Proyectos de Especialidades”, de Fundacion INTEGRA:

1. Certificado de Dotacion de Agua Potable y Alcantarillado, emitido por la empresa de Servicios
Sanitarios o por la Autoridad Sanitaria, segln corresponda.

2. Declaracion de Instalacion Eléctrica Interior TE1, emitida por la Superintendencia de
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Electricidad y Combustibles (SEC).

3. Declaracion de Instalaciones Interiores de Gas TC6, emitida por la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC).

4. Todas las certificaciones deben estar consideradas dentro del plazo de vigencia del
contrato, la no entrega de estos, dara a entender que la obra esta inconclusa.

b) Proyecto de Evacuacion de Aguas Lluvias interiores, desarrollado conforme a lo dispuesto en el
Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de agua potable y alcantarillado (RIDDA). Este debe
considerar el emplazamiento de la construccion en planta, indicando las zonas de jardines,
pavimentos duros, suelo natural, etc., ademas sefalar el emplazamiento de drenes y/o pozos de
infiltracion, detallando ductos, camaras de inspeccion, decantadores, etc.

c) Formulario Solicitud de Recepcion Final de Obras, firmado por el profesional responsable de la
construccion, con la correspondiente copia de su Patente Profesional al dia, a la fecha del término
de las obras.

La fecha de término del contrato no podra exceder el 30 de ABRIL de 2016.

La ejecucion de la obra se considera en “Dobles Turnos” y de “Lunes a Domingo”. El contratista debera
resguardar las restricciones que puedan establecerse por las Direcciones de Obras correspondientes.

El contratista podra participar con Fundacion Integra en mas de una Licitacion de Proyectos de
"Construccion, Ampliacion y/o Adecuacion”, no obstante, segin los resultados del comité evaluador,
aunque cumpla con todos los requisitos para adjudicarse dos o mas Obras, solo podra adjudicarse una
Licitacion en cuanto sean simultaneas, la cual correspondera a la primera oferta adjudicada.

No obstante, lo sefialado en el numeral 8 de estas Bases Adm. Especiales, LA PROGRAMACION DE LAS
OBRAS OFERTADAS, NO PODRAN SOBREPASAR EN NINGUN CASO EL DIA 30 DE ABRIL DE 2016,
guedando fuera de Licitacion si fuese el caso.

Complementando los sefalado en el numeral 11 de estas Bases Adm. Especiales, debera contemplar
todas las obras correspondientes a dicho Proyecto previa visacion del ITO.

Complementando los senalado en el numeral 11 de estas Bases Adm. Especiales, dicha responsabilidad
debera mantenerse hasta la obtencion de la Recepcion Definitiva DOM por parte de Fundacion
Integra.

No se aceptaran ofertas fuera del plazo sefalado en estas mismas Bases Adm. Especiales, incluso aun
cuando la fecha de la remision postal sea anterior a esta, solo se aceptaran las ofertas que hayan sido
recepcionadas en la Direccion Regional de Coquimbo hasta el dia y la hora sefialada.

Todas las obras deben ser ejecutadas conforme a normativa vigente, respetando los proyectos
entregados para esta licitacion.

La Fundacion, contara con los servicios de ITO, quien se relacionara directamente con la empresa
gue ejecute los trabajos y sera el nexo directo entre la empresa y la Fundacion.
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EL ADJUDICATARIO DEBERA PRESENTAR, A MAS TARDAR 5 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA
SIGUIENTE DOCUMENTACION:

e|ltemizado detallado por partidas.
eCarta Gantt General de partidas detalladas en el Itemizado.

EL ADJUDICATARIO DEBERA PRESENTAR, A MAS TARDAR 15 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA
SIGUIENTE DOCUMENTACION:

eAnteproyectos de instalaciones eléctricas, gas y agua potable y alcantarillado
17. Contrato

El Contratista que se adjudique la licitacion privada se le solicitara los documentos respectivos para
formalizar el contrato de trabajo.

CALENDARIO DE LICITACION

Entrega de Antecedentes | Lunes 19 de Octubre de 2015

Visita a Terreno Martes 20 de Octubre de 2015 a las 12:00 hrs.
Consultas Miércoles 21 de Octubre a las 17:30 hrs.
Aclaraciones Jueves 22 de Octubre.

Entrega de Ofertas Viernes 30 de Octubre hasta las 17:00 hrs.
Apertura de Ofertas Lunes 02 de Noviembre
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