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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES 
 

  
 

La Dirección Regional de________Valparaíso____________ llama a licitación Privada para la ejecución de la(s) Obra(s) 
denominadas: _________Proyectos Mejora JI “SEMILLITAS”____________________ en el (los) Establecimiento(s). 
 

Establecimiento(s) Ubicación Comuna 
JI SEMILLITAS NVA TOLTEN N°25099 VILLA ALEMANA 

   

   

   
 

La contratación de las Obras señaladas se ejecutará en conformidad a las siguientes Bases Administrativas Especiales, 
las cuales complementan las Bases Generales y demás antecedentes entregados en esta licitación. 

 

1. Antecedentes que entregará la Dirección Regional    
 Detalle de antecedentes Técnicos. 

 
En CD se contempla lo siguiente 
 
PROYECTO ARQUITECTURA 
 

 Especificaciones técnicas de arquitectura 
 
1 Archivo (dwg) que contiene las siguientes láminas: 
 

 Lámina N° 1: PLANTA ARQUITECTURA EXISTENTE 

 Lámina N° 2: PLANTA ARQUITECTURA PROPUESTA 
 
 
 
PROYECTO DE ESTRUCTURA (NO APLICA) 
 
DOCUMENTACION PARA CERTIFICADO RETIRO DE ASBESTO (NO APLICA) 
 
PROYECTOS DE ESPECIALIDAD EXISTENTES (NO APLICA) 
 
ANTECEDENTES 
Bases administrativas generales Valor – Anticipo obligatorio 
Formato de presupuesto por Valor Detallado 
Formato de Declaración Jurada 
Términos de Referencia Materiales 
Términos de Referencia Colores Cuadro N°1/ Cuadro N°2/ Cuadro N°2.1/ Cuadro N°4 
 
En PAPEL se contempla lo siguiente: 
Bases administrativas especiales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número Licitación: _LP_02 ____ 
 

 

Fecha Licitación: _10.NOV 2015_ 
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2. Visita a Terreno 
Los Contratistas deben visitar el (los) recinto(s), desde el día __11__ de ____NOV____de ___2015_, junto al 

técnico regional en infraestructura u otro personal que designe la Dirección regional. No será obligatoria una nueva visita 
del contratista que haya visitado el (los) recinto (s) previamente, debido a un llamado a licitación anterior, 
correspondiente a la misma obra, que haya quedado desierta. 

 
3. Recepción de Consultas 

Los contratistas que formulen consultas deberán emitirlas antes del ____12__ de ___NOV_ del año ____2015 
hasta las 11:00hrs. la Dirección Regional, enviadas por e-mail, o entregadas directamente en las oficinas de la Dirección 
Regional y serán dirigidas al Jefe Regional de Operaciones.  Sr(a).___ Beverly Muñoz Faundez_____. 
(bmunoz@integra.cl – lperez05@fundacion.integra.cl ) 
 

4. Respuestas y Aclaraciones 
La totalidad de las consultas se remitirán junto a las aclaraciones, el día ___13___ de __NOV__del año 

2015___ antes de las _19:00___ horas por medio escrito, enviados por e-mail, o entregadas directamente a cada uno de 
los Contratistas que hayan retirado las bases. 

Las aclaraciones formarán parte integrante de los antecedentes Técnicos. 
 

5. Presentación de las Ofertas Económicas. 
Los  Contratistas deberán presentar sus ofertas económicas en Oficina Regional de Fundación Integra, ubicada 

en Calle_7 Norte 1094___, de la Ciudad de  ____Viña del Mar_____, el día __17___ NOVIEMBRE de 2015, hasta las 
__16:00 _horas. 
 

6. Evaluación y Selección de Ofertas. 
Fundación Integra tendrá la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sólo parte de ellas. Si 

todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundación declarará desierta la licitación.  
 

7. Modalidad de Contratación de las Obras 
Será de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundación, esto significa que en el caso que la oferta 

adjudicada sea hasta 100 UF se emitirá una Orden de Trabajo y en caso que la oferta adjudicada sea mayor a 100 UF se 
suscribirá Contrato de obras entre ambas partes.  

 
8. Plazo Del Contrato. 

 El plazo de ejecución de la obra  será el ofrecido por el contratista en su propuesta privada. 
 

9. Duración de la Oferta. 
La duración de la oferta deberá contemplar una duración mínima de 30 días. 
 

10. Aumento de Plazo 
En caso que el contratista solicite aumento de plazo será estudiado por la Fundación para su aprobación o 

rechazo. 
 

11. Otros 
  El plazo máximo de ejecución de las obras que requiere Fundación Integra es hasta el viernes 18 de diciembre 
de 2015. 

 
  El cobro del anticipo es de carácter OBLIGATORIO 

 
  La entrega de oferta incluye:  

 La declaración jurada, 

 El presupuesto valor detallado 

 El plan de trabajo con materiales que contienen asbesto. (no aplica) 

 Solicitud de autorización de trabajos y disposición final de residuos de material que contienen 
asbesto. (no aplica) 

  El primer estado de pago está sujeto la previa entrega de proyecto de instalaciones, Eléctrico, Gas y 
Alcantarillado. 
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  Para cada estado de pago la constructora debe acreditar el pago las imposiciones de los trabajadores.  
 
  Una vez finalizadas las obras la constructora debe entregar todos los documentos necesarios para la recepción 
de obras ante D.O.M. respectiva. (Patente constructor, medidas de control y gestión de calidad de obra, etc.) 

 
 Se adjudicará al oferente que presente la oferta más conveniente en cuanto a valor v/s plazo de ejecución de 
obras. 

 

 LA OFERTA DEBERÁ CONSIDERAR: 
 

La fecha de término del contrato no podrá exceder el 18 de diciembre de 2015. 

 
La ejecución de la obra se considera en “Dobles Turnos” y de “Lunes a Domingo”. El contratista deberá resguardar las 
restricciones que puedan establecerse por las Direcciones de Obras correspondientes. 

 
Todas las obras deben ser ejecutadas conforme a normativa vigente, respetando los proyectos entregados 

para esta licitación. 
 
La Fundación, contará con los servicios de ITO, quien se relacionará directamente con la empresa que ejecute 

los trabajos y será el nexo directo entre la empresa y la Fundación. 
 
 

EL ADJUDICATARIO DEBERÁ PRESENTAR, A MÁS TARDAR 5 DIAS DESPUES DE LA ADJUDICACIÓN DE LA 
OBRA, LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: 

 

 Itemizado detallado por partidas. 

 Carta Gantt General de partidas detalladas en el Itemizado. 
 
 
 

12. Contrato 
El Contratista que se adjudique la licitación privada se le solicitará los documentos respectivos para formalizar 

el contrato de trabajo. 
CALENDARIO DE LICITACIÓN 

 

Entrega de Antecedentes : Desde 11.11.2015 – Hasta 11.11.2015  

Visita a Terreno : 11.11.2015 

Consultas : 12.11.2015 

Aclaraciones : 13.11.2015 

Entrega de Ofertas : 17.11.2015 

Apertura de Ofertas : 17.11.2015 

 


