

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

La Dirección Regional de _____ Valparaíso _____ llama a licitación Privada para la ejecución de la(s) Obra(s) denominadas: _____ Proyectos Mejora JI "GORRIONES" _____ en el (los) Establecimiento(s).

| Establecimiento(s) | Ubicación | Comuna |
|--------------------|-------------------------|---------------|
| JI GORRIONES | CALLE PAUL HARRIS N°829 | VILLA ALEMANA |
| | | |
| | | |
| | | |

La contratación de las Obras señaladas se ejecutará en conformidad a las siguientes Bases Administrativas Especiales, las cuales complementan las Bases Generales y demás antecedentes entregados en esta licitación.

1. Antecedentes que entregará la Dirección Regional

Detalle de antecedentes Técnicos.

En CD se contempla lo siguiente**PROYECTO ARQUITECTURA**

- Especificaciones técnicas de arquitectura

1 Archivo (dwg) que contiene las siguientes láminas:

- Lámina N° 1: PLANTA ARQUITECTURA EXISTENTE
- Lámina N° 2: PLANTA ARQUITECTURA PROPUESTA
- Lámina N° 3: ELEVACION SOMBREADERO

PROYECTO DE ESTRUCTURA (NO APLICA)**DOCUMENTACION PARA CERTIFICADO RETIRO DE ASBESTO (NO APLICA)****PROYECTOS DE ESPECIALIDAD EXISTENTES (NO APLICA)****ANTECEDENTES**

Bases administrativas generales Anticipo Obligatorio

Formato de presupuesto por Valor Detallado

Formato de Declaración Jurada

Términos de Referencia Materiales

Términos de Referencia Colores Cuadro N°1/ Cuadro N°2/ Cuadro N°2.1/ Cuadro N°4

En PAPEL se contempla lo siguiente:

Bases administrativas especiales

2. Visita a Terreno

Los Contratistas deben visitar el (los) recinto(s), desde el día __11__ de __NOV__ de __2015__, junto al técnico regional en infraestructura u otro personal que designe la Dirección regional. No será obligatoria una nueva visita del contratista que haya visitado el (los) recinto (s) previamente, debido a un llamado a licitación anterior, correspondiente a la misma obra, que haya quedado desierta.

3. Recepción de Consultas

Los contratistas que formulen consultas deberán emitir las antes del __12__ de __NOV__ del año __2015__ hasta las 11:00hrs. la Dirección Regional, enviadas por e-mail, o entregadas directamente en las oficinas de la Dirección Regional y serán dirigidas al Jefe Regional de Operaciones. Sr(a).__ Beverly Muñoz Faundez ____. (bmunoz@integra.cl – lperez05@fundacion.integra.cl)

4. Respuestas y Aclaraciones

La totalidad de las consultas se remitirán junto a las aclaraciones, el día __13__ de __NOV__ del año 2015__ antes de las __19:00__ horas por medio escrito, enviados por e-mail, o entregadas directamente a cada uno de los Contratistas que hayan retirado las bases.

Las aclaraciones formarán parte integrante de los antecedentes Técnicos.

5. Presentación de las Ofertas Económicas.

Los Contratistas deberán presentar sus ofertas económicas en Oficina Regional de Fundación Integra, ubicada en Calle 7 Norte 1094 ____, de la Ciudad de __Viña del Mar____, el día __17__ NOVIEMBRE de 2015, hasta las __16:00__ horas.

6. Evaluación y Selección de Ofertas.

Fundación Integra tendrá la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sólo parte de ellas. Si todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundación declarará desierta la licitación.

7. Modalidad de Contratación de las Obras

Será de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundación, esto significa que en el caso que la oferta adjudicada sea hasta 100 UF se emitirá una Orden de Trabajo y en caso que la oferta adjudicada sea mayor a 100 UF se suscribirá Contrato de obras entre ambas partes.

8. Plazo Del Contrato.

El plazo de ejecución de la obra será el ofrecido por el contratista en su propuesta privada.

9. Duración de la Oferta.

La duración de la oferta deberá contemplar una duración mínima de 30 días.

10. Aumento de Plazo

En caso que el contratista solicite aumento de plazo será estudiado por la Fundación para su aprobación o rechazo.

11. Otros

El plazo máximo de ejecución de las obras que requiere Fundación Integra es hasta el viernes 18 de diciembre de 2015.

El cobro del anticipo es de carácter **OBLIGATORIO**

La entrega de oferta incluye:

- La declaración jurada,
- El presupuesto valor detallado
- El plan de trabajo con materiales que contienen asbesto. (no aplica)
- Solicitud de autorización de trabajos y disposición final de residuos de material que contienen asbesto. (no aplica)

El primer estado de pago está sujeto la previa entrega de proyecto de instalaciones, Eléctrico, Gas y Alcantarillado.

Para cada estado de pago la constructora debe acreditar el pago las imposiciones de los trabajadores.

Una vez finalizadas las obras la constructora debe entregar todos los documentos necesarios para la recepción de obras ante D.O.M. respectiva. (Patente constructor, medidas de control y gestión de calidad de obra, etc.)

Se adjudicará al oferente que presente la oferta más conveniente en cuanto a valor v/s plazo de ejecución de obras.

- LA OFERTA DEBERÁ CONSIDERAR:

La fecha de término del contrato no podrá exceder el **18 de diciembre de 2015**.

La ejecución de la obra se considera en "Dobles Turnos" y de "Lunes a Domingo". El contratista deberá resguardar las restricciones que puedan establecerse por las Direcciones de Obras correspondientes.

Todas las obras deben ser ejecutadas conforme a normativa vigente, respetando los proyectos entregados para esta licitación.

La Fundación, contará con los servicios de ITO, quien se relacionará directamente con la empresa que ejecute los trabajos y será el nexo directo entre la empresa y la Fundación.

EL ADJUDICATARIO DEBERÁ PRESENTAR, A MÁS TARDAR 5 DIAS DESPUES DE LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA, LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

- Itemizado detallado por partidas.
- Carta Gantt General de partidas detalladas en el Itemizado.

12. Contrato

El Contratista que se adjudique la licitación privada se le solicitará los documentos respectivos para formalizar el contrato de trabajo.

CALENDARIO DE LICITACIÓN

| | | |
|-------------------------|---|-------------------------------------|
| Entrega de Antecedentes | : | Desde 11.11.2015 – Hasta 11.11.2015 |
| Visita a Terreno | : | 11.11.2015 |
| Consultas | : | 12.11.2015 |
| Aclaraciones | : | 13.11.2015 |
| Entrega de Ofertas | : | 17.11.2015 |
| Apertura de Ofertas | : | 17.11.2015 |