FUNDACION INTEGRA ANEXO N° 3
PO-MA203

NUmero Licitacion: 37/2015
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Fecha Licitacion: 12/08/2015

La Direccion Regional de Los Lagos llama a licitacion Privada para la ejecucion de la(s) Obra(s) denominadas:
HABILITACION SEDE MITIGACION en el (los) Establecimiento(s).

Establecimiento(s) Uhicacion Comuna

JARDIN INFANTIL EL CHAVITO Balmaceda S/N, Sector Centro Queilen

La contratacion de las Obras sefialadas se ejecutara en conformidad a las siguientes Bases Administrativas Especiales,
las cuales complementan las Bases Generales y demas antecedentes entregados en esta licitacion.

1. Antecedentes que entregara la Direccion Regional
Detalle de antecedentes Técnicos.

Via Correo Electrénico

PROYECTO ARQUITECTURA
Especificaciones técnicas de arquitectura
1 Archivo (dwg) que contiene las siguientes laminas:
ANTECEDENTES
Bases administrativas generales

Formato de presupuesto
Formato de Declaracién Jurada

En PAPEL se contempla lo siguiente:
- Planimetria Arquitectura
Bases administrativas especiales
Bases Generales
[temisado
Formato Declaracion Jurada

2. \Visitaa Terreno
Los Contratistas deben visitar el recinto, el dia 13 de Agosto 2015, junto al técnico regional en infraestructura u
otro personal que designe la Direccion regional. No sera obligatoria una nueva visita del contratista que haya visitado el
(los) recinto (s) previamente, debido a un llamado a licitacidon anterior, correspondiente a la misma obra, que haya
quedado desierta.

3. Recepcidn de Consultas
Los contratistas que formulen consultas deberan emitirlas antes del 14 de Agosto del afio 2015, hasta las 13:00
hrs. a la Direccién Regional, enviadas por e-mail, o entregadas directamente en las oficinas de la Direccidn Regional y
seran dirigidas al Jefe Regional de Operaciones, Srta. Gisela Espinace (mail: gespinace@integra.cl), con copia a
Encargado de Infraestructura, Cristian Meléndez (mail:cmelendez@integra.cl).

4. Respuestas y Aclaraciones
La totalidad de las consultas se remitir&n junto a las aclaraciones, el dia 14 de Agosto de 2015 antes de las
17:30 horas por medio escrito, enviados por e-mail, o entregadas directamente a cada uno de los Contratistas que hayan
retirado las bases.
Las aclaraciones formaran parte integrante de los antecedentes Técnicos.
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5. Presentacion de las Ofertas Economicas.
Los Contratistas deberan presentar sus ofertas econémicas en Oficina Regional de Fundacion Integra, ubicada

en Calle San Martin 80, de la Ciudad de Puerto Montt, el dia 17 de Agosto, hasta las 17:30 horas.

6. Evaluacion y Seleccién de Ofertas.

Fundacion Integra tendra la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sélo parte de ellas. Si
todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundacion declarara desierta la licitacidn. Las ofertas presentadas no podran
superar un 30% en la suma de los porcentajes considerados en los Itemes Gastos Generales y Utilidades atin cuando
se trate de la oferta de menor valor y/o plazo.

7. Modalidad de Contratacion de las Obras
Sera de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacién, esto significa que en el caso que la oferta
adjudicada sea hasta 100 UF se emitira una Orden de Trabajo y en caso que la oferta adjudicada sea mayor a 100 UF se
suscribira Contrato de obras entre ambas partes.

8. Plazo Del Contrato.
El plazo de ejecucion de la obra sera el ofrecido por el contratista en su propuesta privada.

9. Duracion de la Oferta.
La duracién de la oferta debera contemplar una duracién minima de 15 dias.

10. Aumento de Plazo
En caso que el contratista solicite aumento de plazo sera estudiado por la Fundacion para su aprobacién o

rechazo.

11. Contrato
El Contratista que se adjudique la licitacidn privada se le solicitara los documentos respectivos para formalizar

el contrato de trabajo.

CALENDARIO DE LICITACION
Entrega de Antecedentes : 12 Agosto de 2015
Visita a Terreno : 13 Agosto de 2015
Consultas : 14 Agosto de 2015
Aclaraciones : 14 Agosto de 2015
Entrega de Ofertas |17 Agosto de 2015
Apertura de Ofertas : 18 Agosto de 2015
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