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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
“AUMENTO DE COBERTURA”
CONSTRUCTORA SOTO & BRICENO LTDA.

“I.I. NICANOR PARRA” (SANTA MARIA-VALPARAISO)
ftem: INVE RSION DE CAPITAL

N°Int. CPD-126-0-2016

En Santiago, a 13 de mayo de 2016, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N2 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva,
ORIELE ROSSEL CARRILLO, cédula de identidad N° 11.850.641-3, con domicilio en
Alonso Ovalle N° 1180, Santiago, en adelante “Fundacién Integra” o “Integra”, por una parte; y por la
otra, CONSTRUCTORA SOTO & BRICENO LTDA., RUT N976.771.560-9, representada legalmente por
ANDRES SOTO JARA, cédula de identidad N2 8.364.619-5, con domicilio en Pablo Ramirez ntiimero
0184, Quilpué, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: COMETIDO. Fundacién Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento,
la ejecucion de las obras referidas al establecimiento denominado “NICANOR PARRA”, de la comuna de
SANTA MARIA, en la Region de VALAPARAISO.

SEGUNDO: PRESUPUESTO Y ANTECEDENTES. El contratista ejecutara los trabajos ciféndose
estrictamente al presupuesto de fecha 21 de abril de 2016 firmado por él, a las Bases Generales para
Contrataciéon de Obras de Fundacién Integra, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones
Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevencién de Riesgos en Obras y los demdas antecedentes
proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente contrato para
todos los efectos y que el contratista declara conocer y aceptar.

TERCEROQO: MONTO Y FORMA DE PAGO. Fundacion Integra pagara por los trabajos encomendados la
suma de $1.062.822.609.- (mil sesenta y dos millones ochocientos veintidés mil seiscientos
nueve pesos), IVA incluido, sin ningin tipo de aumento, reajuste ni interés, aun cuando hubiere error
en el estudio y/o estimacion realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construccion, si los
hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma sefialada precedentemente.

La forma de pago sera la siguiente:

a) Fundacion Integra hara entrega al contratista de un ANTICIPO por la suma de $159.423.391.-
(ciento cincuenta y nueve millones cuatrocientos veintitrés mil trescientos noventa y un pesos),
IVA incluido, equivalente a un 15% del valor del contrato, contra entrega por parte del aludido de la
respectiva factura de venta y de una GARANTIA por el mismo valor que podra consistir en boleta de
garantia bancaria a la vista, depésito a la vista endosable o vale vista otorgado a nombre de Fundacién
Integra.

Tratandose de una boleta de garantia bancaria, se extendera su vigencia hasta el dia 01 de diciembre
de 2016.

La garantia sera devuelta al contratista contra entrega del documento que dé cuenta de la recepcig
provisoria de las obras sin observaciones conforme a lo sefalade en la cldusula décimo t _r&g’z&;;x\,
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b) PRIMER ESTADO DE PAGO: El 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 25%:;

c) SEGUNDO ESTADO DE PAGO: Otro 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 50%;

d) TERCER ESTADO DE PAGO: Otro 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 75%; y

e) PAGO FINAL: EI SALDO se pagard una vez que las obras se encuentren terminadas, entregadas y en
tanto se exhiba el documento que acredite su recepciéon provisoria sin observaciones, conforme al
siguiente detalle:

1. Un 70% se pagara una vez que la obra se encuentre terminada, entregada y con recepcién provisoria
sin observaciones;

2. El 30% restante se pagara una vez que se entregue los certificados de las instalaciones (TE1 en el
caso de instalacion eléctrica; TC6 en el caso de instalacion de gas y Certificado de Dotacion en el caso de
instalacién de agua potable y alcantarillado).

El contratista, al presentar cada estado de pago, deberd dar cuenta del cumplimiento de sus
obligaciones laborales, previsionales y de seguridad social, acompafiando los siguientes documentos:

1. Liquidaciones de sueldo firmadas por los trabajadores por el periodo en que se hubiesen
desempefado en la obra y que se encuentren devengadas a la fecha del pago.

2. La Planilla de Pago de Cotizaciones Previsionales y de Seguridad Social de los trabajadores por el
periodo en que se hubiesen desempenado en la obra y que se encuentren devengadas a la fecha del
pago, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 22 de la Ley 17.322.

3. Certificado de la Inspeccién del Trabajo en que conste el cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales que le correspondan de acuerdo alaley. Y,

4. Finiquitos de los trabajadores en los casos que correspondan.

Fundacion Integra tendra un plazo de quince dfas corridos contados desde la recepcién de la factura
respectiva, o el documento que validamente de cuenta del saldo a su favor, para confirmar u objetar su
contenido y efectuar el pago, si procediere.

CUARTO: INICIO DE LAS OBRAS Y ENTREGA DE TERRENO. El contratista debera iniciar los trabajos
el dia 16 de mayo de 2016.

Fundacién Integra hard entrega de los terrenos al contratista el dia sefialado levantando un acta donde
se deje constancia de ello, firmada por ambas partes.

Sin perjuicio de lo senalado, no se verificara dicha entrega sin que previamente el contratista extendiere
la garantia de fiel cumplimiento del contrato a la que se alude en la clausula duodécima y la némina de
los trabajadores que se desempefaran en las obras, donde se indique su nombre completo, cédula de
identidad y domicilio. Esta némina debera ser actualizada por el contratista cada vez que realice una
nueva contratacion o se verifique una desvinculacion del personal asignado a este contrato.
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QUINTO: PLAZO PARA EJECUCION DE LAS OBRAS. El plazo maximo para la ejecucién de las obras,
sera de 200 dias corridos, contados desde la fecha de inicio a la que se alude en la clausula anterior,
esto es, hasta el dia 01 de diciembre de 2016.

SEXTO: TRABAJOS INHERENTES A LAS OBRAS. El contratista debera efectuar, sin derecho a aumento
del precio, todos aquellos trabajos inherentes a las obras encomendadas, ain cuando no se dé cuenta de
ellos en los planos, antecedentes, especificaciones o presupuestos, renunciando desde ya a cualquier
accién que tenga por objeto efectuar un cobro adicional por dichas labores.

SEPTIMO: MODIFICACION DE OBRAS. Sin perjuicio de lo sefialado en la clausula anterior, las
alteraciones y/o modificaciones a las obras encomendadas, acordadas previamente entre las partes,
deberan ser motivo de convenciones especiales que en ningun caso importaran la novacion del presente
contrato.

En caso de ampliacion, disminucion o modificacion de las obras, el contratista no procedera a
ejecutarlas sino en virtud de una orden escrita emanada de la Unidad Técnica de Fundacién Integra y
previa aceptacion del presupuesto respectivo y el plazo propuesto por el contratista, sin perjuicio de las
modificaciones contractuales que resulten procedentes.

El valor de todo aumento o disminucion de obras se determinara de comin acuerdo sobre la base de los
precios unitarios del presupuesto original, aumentado o disminuido en el porcentaje de diferencia entre
dicho presupuesto y el valor de este contrato, sin perjuicio de considerarse la variacion del indice de
precio al consumidor (IPC).

OCTAVOQ: CONSULTAS. Cualquier duda que se presente al contratista respecto de los antecedentes y/o
ejecucién de las obras deberd hacerse llegar a Fundacién Integra a la brevedad a fin de que ésta la
resuelva. No se admitira mas tarde alegacion alguna a este respecto.

NOVENQ: MULTAS. Se aplicaran multas al contratista en caso de incumplimiento a lo establecido en
este instrumento, en las bases de licitacién o de verificarse en la recepcién provisoria de las obras el mal
estado de los trabajos ejecutados, conforme al siguiente detalle:

1. Plazos de entrega mayor al establecido: se aplicara una multa de 0,2% del monto total neto
contratado, por cada dia de atraso.

2. Acciones u omisiones que no hayan sido acordadas por las partes y que interfieran en el
funcionamiento normal del recinto: en obras mayores 0,4% del monto total neto contratado, por cada
dia de atraso hasta subsanar la anomalia.

3. Acciones u omisiones que pongan en riesgo la seguridad de los nifios, trabajadores y a las personas en
general: se aplicaran multas de entre un 5% y un 20% del monto total neto contratado, sin perjuicio de
otras acciones legales que se puedan seguir en contra del contratista.

4. En relacion a las multas establecidas en el “Reglamento Especial DS 76 /07 Seguridad y Prevencion de
Riesgos Empresas Contratistas y Subcontratistas”, estas corresponderan a las sefialadas en el
Tipificador de Hechos Infracciénales de la Direccién del Trabajo.

5. En el caso de mala ejecucion de los trabajos, se podra establecer, ademas de descontar el monto del
contrato equivalente a lo ejecutado deficientemente, una multa correspondiente a un 20 % de dicho
monto neto.

Todas las multas sefialadas anteriormente se podran descontar, de los saldos pendientes de pago al
contratista o de las garantias que obren en poder de Fundacién Integra. Las multas _podran ser
copulativas, esto es, se podra aplicar mas de una simultaneamente.
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Una vez notificada la multa por parte de Integra al contratista afectado, éste tultimo dispondra de 2 dias
habiles para efectuar sus descargos al notificador, siempre y cuando se trate de hechos que no le sean
imputables, los que seran resueltos por Fundacién Integra y quien informara de la decisién final al
contratista afectado.

Sin perjuicio de lo senalado, el retardo en mas de 10 dias del inicio de las obras, su paralizacién, el
hecho de haber transcurrido el término estipulado o no ejercerse los trabajos segin las reglas del arte y
lo convenido en el presente contrato, facultara a Integra para que, previo aviso dado por escrito al
contratista con al menos tres dias de anticipacién, tome posesion de las obras con todo o parte de los
materiales pertenecientes a aquel. Fundacién Integra continuara los trabajos de la forma que estime
conveniente y el contratista dejara de tener injerencia en las obras y no podra retirar ninguna especie,
accesorio o material sin el expreso consentimiento de Integra. Todo ello, no obstante la posibilidad de
exigir la resolucion del contrato y/o entablar las demas acciones legales que procedan, sin derecho a
indemnizacion alguna para el contratista. Lo dispuesto precedentemente se aplicara también en caso de
quiebra, convenio o concurso del contratista.

Las partes contratantes convienen en tasar anticipadamente los perjuicios derivados de paralizacion o
retardo de las obras y su terminacion por cualquier otro contratista en una suma equivalente al precio
total pactado en el presente contrato, sin perjuicio del derecho de Integra de perseguir judicialmente el
pago de todos los perjuicios que se le hubieren causado, si asi lo estimare pertinente.

DECIMO: CESION DEL CONTRATO Y RESPONSABILIDAD LABORAL. El contratista no podra ceder o
transferir los derechos que emanan del presente contrato sin autorizacion previa escrita de Integra. Se
obliga ademas a dirigir personalmente las obras y en el caso de subcontratar parte de las mismas
subsistiran a su respecto integramente las garantias extendidas en razén del presente contrato y su
responsabilidad respecto de los trabajos subcontratados.

Compete al contratista dar estricto y oportuno cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales
de caracter laboral referidas al personal que emplee en la ejecucion del contrato. En consecuencia, sin
que la enumeracion sea taxativa, son de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones,
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneracién, las cotizaciones previsionales y/o de
salud que correspondan a dicho personal, el seguro de accidentes del trabajo y de enfermedades
profesionales, y, en general, cualquier otro desembolso que deba realizar por conceptos analogos de
acuerdo alaley.

En virtud de lo anterior, las partes declaran que Fundacion Integra no tiene vinculo juridico alguno con
el personal del contratista o subcontratistas que presten servicios en la ejecucion del presente contrato.

Integra tendra derecho a ser informada por el contratista sobre el monto y estado de cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales sefialadas precedentemente, de acuerdo a lo senalado en el
articulo 183-C de la ley N2 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratacién, obligacion que
debera ser acreditada por el contratista conforme sefiala dicho articulo y sin perjuicio de lo sefialado al
efecto en la clausula tercera.

Si Integra pagare cualquier suma por los conceptos antedichos, tendra derecho a repetir integramente
en contra del contratista o a retener de los pagos que le deba las cantidades correspondientes, mas
reajustes, intereses y gastos que procedieren.

UNDECIMO: RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL. El contratista sera responsable exclusivo,-tanto civil
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materiales empleados, los defectos de la construccién de las obras, la infraccion a los reglamentos y
ordenanzas municipales y, en general, por cualquier error, negligencia o imprudencia de su parte o de
los empleados u operarios de las obras.

DUODECIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. A fin de garantizar el exacto y
oportuno cumplimiento de cada una de las obligaciones contraidas en virtud del presente contrato, asi
como para el pago de gastos, reparaciones, multas y/o indemnizaciones que fuesen de cargo y/o
responsabilidad del contratista, éste hace entrega en este acto de una garantia que podra consistir en
una boleta de garantia bancaria, deposito a la vista endosable o vale vista otorgado a nombre de
Fundacién Integra por un monto equivalente al 10% del valor del contrato, esto es $106.282.261
(ciento seis millones doscientos ochenta y dos mil doscientos sesenta y un pesos).

Tratandose de una boleta de garantia bancaria, se extendera su vigencia hasta al menos 180 dias
después de la fecha de término de obras, esto es, el dia 30 de mayo de 2017.

En caso de aumento de obras, esta garantfa debera ser reemplazada o complementada por otra de
acuerdo al nuevo monto del contrato. En caso de extenderse el plazo para la ejecucién de las obras, la
garantia debera ser renovada conforme al nuevo plazo contractual.

Fundacién Integra queda facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento en cualquier
momento y desde que se verifique el incumplimiento de una obligacion establecida en el presente
instrumento, o en el momento en que se deba efectuar el pago de cualquier gasto, reparacion, multa y/o
indemnizacién que sea de cargo y/o responsabilidad del contratista.

Por el presente instrumento, las partes de comun acuerdo elevan la Garantia de Fiel Cumplimiento, a la
calidad de clausula esencial segtn lo dispuesto en el articulo 1444 del Cédigo Civil, como consecuencia
de lo anterior, todo incumplimiento de dicha garantia, ya sea que se otorgue una garantia falsa,
adulterada, que no tenga respaldo econémico y/o viabilidad financiera, o cualquier otra causal que haga
imposible su ejecucién, dara derecho a INTEGRA a:

1) Poner término IPSO FACTO al presente contrato.
2) Cobrar eltotal del valor de dicha garantia a titulo de indemnizacién a todo evento.

DECIMOTERCEROQ: RECEPCION DE LAS OBRAS. Tan pronto se diere término a las obras, el contratista
solicitara la recepcion provisoria de las mismas. Dentro de los cinco dias siguientes a la fecha en que se
verifique dicha solicitud, Integra debera confirmar que las obras se encuentran terminadas de acuerdo
a las disposiciones contractuales. De ser asf, levantara un acta de recepcién que consigne dicha
circunstancia. En caso contrario, hara las observaciones que considere pertinentes y fijara un plazo para
subsanarlas.

Seran de cargo del contratista los problemas constructivos que se susciten con posterioridad a la
recepcion de las obras sin observaciones, asi como el deber de indicar un plazo para subsanarlos dentro
de la vigencia de la garantia, y el de extender una nueva caucion, si fuere necesario.

Si el contratista no estuviere dispuesto a subsanar las observaciones formuladas o los problemas
constructivos detectados, se hard efectiva la garantia de fiel cumplimiento y/o la del anticipo, si
procediere, reteniendo los saldos a su favor pendientes de pago, sin perjuicio de lo sefialado en la
clausula novena. Integra se reserva ademas el derecho de ejecutar directamente dichos trabajos con
cargo a las garantias y retenciones sefialadas.

La recepcidn de las obras o incluso la firma de un finiquito del presente contrato en que se renuncia
las acciones legales de ninguna manera exonerara al Contratlsta de las responsabllldades en q
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pudiere incurrir conforme con lo previsto en el articulo 2003 del Cédigo Civil, salvo que ello hubiere
sido expresamente pactado de esta manera.

DECIMOCUARTO: GASTOS. Los gastos que se generen con ocasion de la extension de este contrato
seran de cargo del contratista.

DECIMOQUINTO: PUBLICIDAD DE LA INFORMACION. Se deja constancia que este contrato se sujeta a
las normas de la Ley de Transparencia.

DECIMOSEXTQ: DOMICILIO Y JURISDICCION. Toda cuestién que se suscite entre Integra y el
contratista sobre la validez, interpretacion, ejecucién, cumplimiento o incumplimiento del presente
contrato o sobre cualquier otra materia relativa al mismo, directa o indirectamente, sera resuelta, una
vez agotadas las gestiones extrajudiciales, por la justicia ordinaria, a la cual se someten desde ya las
partes, designando como domicilio la ciudad donde se ubica la Direcciéon Regional responsable del
establecimiento en el que se ejecutan las obras.

DECIMOSEPTIMO: PERSONERIAS. Las personerias de los firmantes no se insertan por ser conocidas
de ambas partes y haberse tenido a la vista al momento de contratar.

El presente contrato, se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacidn Integra y el restante en poder del contratista.
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ANDRES SOTO JARA ORIELE ROSSEL CARRILLO
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTOR{\ EJECUTIVA
CONSTRUCTORA SOTO&BRICENO LTDA. FUNDACION INTEGRA

Pagina 6 de 6




