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Cara v Jarldines

CONTRATO DE EIECUCION DE OBRAS
“AUMENTO DE COBERTURA"
AMV INGENIERIA Y MANTENCION SA,

"].I. COLEGIO MAWIDA" [PUENTE ALTO-METROPOLITANA 5.0
{term lnversidn de Capitai
N Int TOC-0174-0-2016

En Santiago, a 23 de junio de 2016, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N2 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva,
ORIELE ROSSEL CARRILLO, cédula de identidad N® 11.850.641-3, con domicilioc en Alonso Ovalle
N°1180, Santiago, en adelante “Fundacidn Integra” o "Integra”, por una parte; y por la otra, AMV
INGENIERIA ¥ MANTENCION SA., RUT, 963584.510-5, representada legalmente por MANUEL
MORALES RIVEROS, ingeniero eléctrico, cédula de identidad N? 11.480.197-6, domiciliado en Faro
Cabo De Hornos Condominio San Luis de Lo Pinto 1480, Lampa, en adelante el “contratista®, se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERQ: COMETIDO. Fundacién Integra encomienda al contratists, por medio de este instrumento,
la ejecucién de las obras referidas al establecimiento denominado “J.I. COLEGIO MAWIDA", de la
comuna de PUENTE ALTO, en la Regién del METROPOLITANA S.0.

SEGUNDO: PRESUPUESTO Y ANTECEDENTES. El contratista ejecutard los trabajos cifiéndose
estrictamente al presupuesto de fecha 04 de mayo de 2016 firmado por él, a las Bases Generales para
Contratacion de Obras de Fundacion Integra, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones
Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevencién de Riesgos en Obras y los demds antecedentes
proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente contrato para
todos los efectos y que el contratista declara conocer y aceptar.

TERCERQ: MONTO Y FORMA DE PAGO. Fundacién Integra pagard por los trabajos encomendados la
suma de $769.193.805.- (setecientos sesenta y nueve millones ciento noventa y tres mil
ochocientos cinco pesos), [VA incluido, sin ningln tipo de aumento, reajuste ni interés, aun cuando
hubiere error en el estudio y/o estimacion realizados por el contratista. Los honorarios brutos de
construccion, si les hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma sefialada precedentemente.

La forma de pago sera la siguiente:

a] PRIMER ESTADO DE PAGO: El 15% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagari una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 20%.

b) SEGUNDO ESTADO DE PAGO: Otro 15% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagard una vez que
las obras se encuentren avanzadas al menos en un 40%;

¢) TERCER ESTADO DE PAGO: Otro 15% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 60%;

d) CUARTO ESTADO DE PAGO; Otro 15% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un B0%.-
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e) PAGO FINAL: El SALDO se pagara una vez que las obras se encuentren terminadas, entregadas y en
tanto se exhiba el documento que acredite su recepcién provisoria sin observaciones, conforme al
siguiente detalle:

L Un 70% se pagara una vez que la obra se encuentre terminada, entregada ¥ con recepcion provisoria
sin observationes;

2, El 30% restante se pagara una vez gue se entreguen los certificados de las instalaciones (TE1 en el
caso de instalacion eléctrica; TC6 en el caso de instalacién de gas v Certificado de Dotacién en el caso de
instalacién de agua potable y alcantarillado) o cualquier otro certificado solivitado en las bases
administrativas especiales.

El contratista, al presentar cada estado de pago, deberd dar cuenta del cumplimiento de sus
obligaciones laborales, previsionales y de seguridad social, acompafiande los siguientes documentos:

1. Liquidaciones de remuneraciones firmadas por los trabajadores por el periodo en que se hubiesen
desempenado en la obra y que se encuentren devengadas a la fecha del pago.

2. Planillas de Pago de Cotizaciones Previsionales y de Seguridad Social de los trabajadores por ¢l
periodo en que se hubiesen desempefiado en la obra y que se encuentren devengadas a la fecha del
page, de acuerdo a la dispuesto en el articulo 22 de la Ley 17.322, o cualquier otro certificado solicitado
en las bases administrativas especiales.

3. Certificado de la Inspeccion del Trabajo (F-30) en que conste el cumplimiento de las ahligaciones
laborales y previsionales que le correspondan de acuerdo a la ley;

4. Finiquitos de los trabajadores en los casos que correspondan.

Fundacion Integra tendra un plazo de quince dias corridos contades desde la recepcién de la factura
respectiva, o el documento que vilidamente de cuenta del saldo a su favor, para confirmar u objetar su
contenido y efectuar el pago, si procediere.

CUARTO: INICIO DE LAS OBRAS Y ENTREGA DE TERRENO. El contratista deber4 iniciar los trabajos
el dia 24 de junio de 2016

Fundacion Integra hara entrega de los terrenos al contratista el diza sefialado levantando un acta donde
se deje constancia de ello, firmada por ambas partes.

Sin perjuicio de lo sefialado, no se verificard dicha entrega sin que previamente el contratista extendiere
la garantia de fiel cumplimiento del contrato a la que se alude en la cliusula duodécima y la némina de
los trabajadores que se desempefardn en las cbras, donde se indique sut nombre completo, cédula de
identidad y domicilio. Esta némina debera ser actualizada por el contratista cada vez que realice una
nueva contratacion o se verifique una desvinculacién de!l personal asignado a este contrato.

QUINTO: PLAZO PARA EJECUCION DE LAS OBRAS. El plazo maximo para la efecucién de las obras,
serd de 150 dias corridos, contados desde la fecha de inicio a la que se alude en la cliusula anterior,
esto es, hasta el dia 20 de noviembre de 2016.

SEXTO: TRABAJOS INHERENTES A LAS OBRAS. El contratista debers efectuar, sin derecho a aumento
del precio, todos aquelios trabajos inherentes a las obras encomendadas, aun cuando no se dé cuenta de
ellos en los planos, antecedentes, especificaciones o presupuestos, renunciando desde ya a cualquier
accion que tenga por objeto efectuar un cobro adicional por dichas labores,
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SEPTIMO: MODIFICACION DE OBRAS. Sin perjuicio de lo sefialada en la cliusula anterior, las
alteraciones y/o modificaciones a las obras encomendadas, acordadas previamente entre las partes,

deberan ser motivo de convenciones especiales que en ningiin caso importardn la novacién del presente
contrato.

En caso de ampliacion, disminucién o modificacién de las obras, el contratista no procederd a
ejecutarlas sino en virtud de una orden escrita emanada de la Unidad Técnica de Fundacién Integra y
previa aceptacion del presupuesto respectivo y el plazo propuesto por el contratista, sin perjuicio de las
maodificaciones contractuales que resulten procedentes,

El valor de todo aumento o disminucién de obras se determinari de comiin acuerdo sobre Ia base de los
precios unitarios del presupuesto original, aumentado o disminuido en el porcentaje de diferencia entre
dicho presupuesto y el valor de este contrato, sin perjuicio de considerarse la variacién del {ndice de
precio al consumidor (I1PC).

OCTAVO: CONSULTAS. Cualquier duda que se presente al contratista respecto de los antecedentes y/o
ejecucion de las obras deberd hacerse llegar a Fundacién Integra a la brevedad a fin de que ésta la
resuelva. No se admitird mds tarde alegacién alguna a este respecto.

NOVENQ: MULTAS. 5e aplicardn multas al contratista en caso de incumplimiento a lo establecido en
este instrumento, en las bases de licitacidn o de verificarse en la recepcién provisoria de las obras el mal
estado de los trabajos ejecutados, conforme al siguiente detalle:

1. Plazos de entrega mayor al establecido: se aplicard una multa de 0,2% del monto total neto
contratado, por cada dia de atraso.

Z. Acclones u omisiones que no hayan sido acordadas por las partes y que interfieran en el
funcionamiento normal del recinte: en obras mayores 0,4% del monto total neto contratado,
por cada dia de atraso hasta subsanar la anomalia.

3. Acciones u omisiones que pongan en riesgo la seguridad de los nifios, trabajadores y a las
personas en general: se aplicardn multas de entre un 5% y un 20% del monto total neto
contratado, sin perjuicio de otras acciones legales que se puedan seguir en contra del
contratista,

4. En relacion a las multas establecidas en el "Reglamento Especial DS 76/07 Seguridad y Prevencion de
Riesgos Empresas Contratistas v Subcontratistas”, estas corresponderdan a las sefialadas en el
Tipificador de Hechos Infraccidnales de la Direccién del Trabaijo.

5. En el caso de mala ejecucién de los trabajos, se podra establecer, ademas de descontar el
monto del contrato equivalente a lo ejecutado deficientemente, una multa correspondiente a
un 20 % de dicho monto neto,

Todas las multas sefialadas anteriormente se podran descontar, de los saldos pendientes de
pago al contratista o de las garantias que obren en poder de Fundacién Integra. Las multas
podrén ser copulativas, esto es, se podra aplicar mas de una simultineamente.

Una vez notificada la multa por parte de Integra al contratista afectado, éste iltima
dispondrd de 2 dias habiles para efectuar sus descargos al notificador, siempre y cuando se
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trate de hechos que no le sean imputables, los que serdn resueltos por Fundacién Integra y
quien informara de la decisi6n final al contratista afectado.

Sin perjuicio de lo sefialado, el retardo en mas de 10 dias del inicie de las obras, su paralizacién, el
hecho de haber transcurrido el término estipulado o no ejercerse los trabajos segun las reglas del arte y
lo convenide en el presente contrato, facultara a Integra para que, previo avisc dado por escrito al
contratista con al menos tres dias de anticipacién, tome posesién de las obras con todo o parte de los
materiales pertenecientes a aquel. Fundacién Integra continuari los trabajos de la forma que estime
conveniente y el contratista dejard de tener injerencia en las obras y no podrd retirar ninguna especie,
accesorio 0 material sin el expreso consentimiento de Integra, Todo ello, no obstante la posibilidad de
exigir la resolucién del contrate y/o entablar las demds acciones legales gue procedan, sin derecho a
indemnizacion alguna para el contratista,

Las partes contratantes convienen en tasar anticipadamente los perjuicios derivados de paralizacién o
retardo de las obras y su terminacién por cualquier otro contratista en una suma equivalente al precio
total pactado en el presente contrato, sin perjuicio del derecho de Integra de perseguir judicialmente el
pago de todos los perjuicios que se le hubieren causado, si asi lo estimare pertinente.

DECIMO: CESION DEL CONTRATO Y RESPONSABILIDAD LABORAL E! contratista podra
subcontratar las obras generales, las obras de especialidades y terminaciones hasta por un 30% del
valor contratado. Se obliga ademds a dirigir personalmente las obras y en el caso de subcontratar parte
de las mismas subsistirdn a su respecto integramente las garantias extendidas en razén del presente
contrate y su responsabilidad respecto de los trabajos subcontratados.

Compete al contratista dar estricto y oportuno cumplimiento a las obligaciones legales v contractuales
de carécter laboral referidas al personal que emplee en la ejecucién del contrate, En consecuencia, sin
que la enumeracion sea taxativa, son de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones,
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneraci6n, las cotizaciones previsionales y/o de
salud que correspondan a dicho personal, el seguro de accidentes del trabajo y de enfermedades
profesionales, y, en general, cualquier otro desembolso que deba realizar por conceptos analogos de
acuerdo a la ley.

En virtud de lo anterior, las partes declaran que Fundacién Integra no tiene vinculo juridico alguno con
el personal del contratista o subcontratistas que presten servicios en la ejecucién del presente contrato.

Integra tendra derecho a ser informada por el contratista sobre el monto y estado de cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales sefaladas precedentemente, de acuerdo a lo sefialado en el
articulo 183-C de la ley N2 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratacion, obligacién que
debera ser acreditada por el contratista conforme sefiala dicho articulo y sin perjuicio de lo sefalado al
efecto en la clausula tercera,

5i Integra pagare cualquier suma por los conceptos antedichos, tendré derecho a repetir integramente
en contra del contratista o a retener de los pagos que le deba las cantidades correspondientes, mas
reajustes, intereses y gastos que procedieren.

UNDECIMO: RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL. El contratista sers responsable exclusivo, tanto civil
como criminalmente, de los dafios y perjuicios gue se causen a terceros, por la mala calidad de los
materiales empleados, los defectos de la construccién de las obras, la infraccién a los reglamentos y
ordenanzas municipales y, en general, por cualquier error, negligencia o imprudencia de su parte o de
los empleados 1t operarios de las obras. '
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DUODECIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, A fin de garantizar el exacto y
oportuno cumplimiento de cada una de las obligaciones contraidas en virtud del presente contrato, asi
como para el pago de gastos, reparaciones, multas y/o indemnizaciones que fuesen de cargo y/o
responsabilidad del contratista, éste hace entrega en este acto de una garantia que podra consistir en
una baleta de garantia bancaria a la vista, depésito a la vista endosable o vale vista otorgado a nombre
de Fundacidn Integra por un monto equivalente al 10% del valor del contrato, esto es $76.919.381.-
(setenta y seis millones novecientos diecinueve mil trescientos ochenta ¥ un pesas).

Tratindose de una bolets de garantias bancaria, se extenders su vigencia hasta al menos 240 dias
despueés de la fecha de término de obras, esto es, el dia 18 de julio de 2017.

En caso de aumento de obras, esta garantia deberd ser reemplazada o complementada por otra de
acuerdo al nuevo monto del contrato. En caso de extenderse el plazo para 1a ejecucion de las obras, la
garantia debera ser renovada conforme al nuevo plazo cantractual.

Fundacién Integra queda facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento en cualquier
momento y desde que se verifique el incumplimiento de una obligacién establecida en el presente
instrumento, o en el momento en que se deba efectuar el pago de cualquier gasto, reparacién, multa y/c
indemnizacion que sea de cargo y/o responsabilidad del contratista.

Por el presente instrumento, las partes de comiin acuerdo elevan la Garantia de Fiel Cumplimiento, ala
calidad de clausula esencial segiin lo dispuesto en el articulo 1444 del Cédigo Civil, como consecuencia
de lo anterior, todo incumplimiento de dicha garantia, ya sea que se otorgue una garantia falsa,
adulterada, que no tenga respalde econémice y/o viabilidad financiera, o cualquier otra causal gue haga
imposible su ejecucidn, dara derecho a INTEGRA a:

1) Poner término IPSO FACTO al presente contrato.
2) Cobrar el total del valor de dicha garantia a titulo de indemnizacién a todo evento.

DECIMOTERCERO: RECEPCION DE LAS OBRAS. Tan pronto se diere término a las obras, el contratista
solicitara la recepcion provisoria de las mismas. Dentro de los cinco dias siguientes a la fecha en que se
verifique dicha selicitud, Integra debera confirmar gue las obras se encuentran terminadas de acuerdo
a las disposiciones contractuales, De ser asi, levantard un acta de recepcién que consigne dicha
circunstancia. En caso contrario, hard las observaciones que considere pertinentes y fijara un plazo para
subsanarlas.

Seran de carge del contratista los problemas constructivos que se suscilen con posterioridad a |2
recepcion de las obras sin cbservaciones, asi como el deber de indicar un plazo para subsanarlos dentro
de la vigencia de la garantia, y el de extender una nueva caucién, st fuere necesario.

Si el contratista no estuviere dispuesto a subsanar las observaciones formuladas o los problemas
constructivos detectados, se hard efectiva la garantia de fiel cumplimiento y/o la del anticipo, si
procediere, reteniendo los saldos a su favor pendientes de pago, sin perjuicio de lo sefalado en la
clausula novena. Integra se reserva ademas el derecho de ejecutar directamente dichos trabajos con
cargo a las garantias y retenciones sefialadas.

La recepcion de las obras o incluso la firma de un finiquito del presente contrato en que se renuncia a
las acciones legales de ninguna manera exonerard al contratista de las responsabilidades en que
pudiere incurrir conforme con lo previsto en el articulo 2003 del Cadigo Civil, salvo que ello hubiere
sido expresamente pactado de esta manera

DECIMOCUARTO: GASTOS. Los gastos que s& generen con ocasion de la extensién de este con
seran de cargo del contratista. ;
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DECIMOQUINTOQ: PUBLICIDAD DE LA INFORMACION. 5e deja constancia que este contrato se sujeta a
las normas de la Ley de Transparencia.

DECIMOSEXTO: DOMICILIO Y JURISDICCION. Toda cuestién gque se suscite entre Integra y el
contratista sobre la validez, interpretacién, ejecucién, cumplimiento o incumplimiento del presente
contrato o sobre cualquier otra materia relativa al mismo, directa o indirectamente, sera resuelta, una
vez agotadas las gestiones extrajudiciales, por la justicia ordinaria, a la cual se someten desde ya las
partes, designando como domicilio la ciudad donde se ubica la Direccién Regional responsable del
establecimiento en el que se ejecutan las obras.

DECIMOSEPTIMO: PERSONERIAS. Las personerias de los firmantes no se insertan por ser conocidas
de ambas partes y haberse tenido a la vista al momento de contratar.

El presente contrato, se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, guedando tres en poder de
Fundacién Integra y el restante en poder del contratista.
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MANUEL MORALES RIVEROS UR[ELE'RDSSIEL CARRILLO
REPRESENTANTE LEGAL. DIRECTCRA EJECUTIVA
AMV INGENIERIA Y MANTENCION SA. FUNDACION INTEGRA
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