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"AUMENTO DE COBERTURA"
AMV INGENIERIA ¥ MANTENCION S A

"LO ESPEJO” (LA CISTERNA -RM SURORIENTE)
ftem: Inversidn de Capital
N It JPT-03 T6-0-2016

En Santiago, 2 23 de junio de 2016, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N® 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva,
ORIELE ROSSEL CARRILLO, cédula de identidad N° 11.850.641-3, con domicilio en Alonso Qvalle
N®1180, Santiago, en adelante “Fundacién Integra” o "Integra”, por una parte; y por la otra, AMV
INGENIERIA Y MANTENCION S.A, RUT N° 96.984.510-5, representada legalmente por MANUEL
MORALES RIVEROS, ingeniero de ejecucion eléctrico, cédula de identidad N211.480.197-6, ambos con
domicilio en Cacique Colin N° 2003, Calle Faro Cabo de Hornos N°148, comuna de Lampa, Santiago, en
adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: COMETIDO. Fundacidn Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento,
la ejecucién de las obras referidas al establecimiento denominado "LO ESPEJO ", de la comuna de LA
CISTERNA, en la Region METROPOLITANA SURORIENTE,

SEGUNDO: PRESUPUESTO Y ANTECEDENTES. El contratista ejecutard los trabajos cifiéndose
estrictamente al presupuesto de fecha 04 de mayo de 2016 firmado por él, a las Bases Generales para
Contratacién de Obras de Fundacion Integra, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones
Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevencién de Riesgos en Obras y los demds antecedentes
proporcionados por Integra ¥ que, en su conjunto, forman parte integrante del presente contrato para
todos los efectos y que &l contratista declara conocer y aceptar,

TERCERQ: MONTO Y FORMA DE PAGO. Fundacion Integra pagara por los trabajos encomendados la
suma de $398.814.352.- ( trescientos noventa y ocho millones ochocientos catorce mil
trescientos cincuenta y dos pesos), IVA incluido, sin ningiin tipo de aumento, reajuste ni interés, aun
cuando hubiere error en el estudio y/o estimacién realizados por el contratista. Los honoraries brutos
de construccién, si los hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma sefialada precedentemente,

La forma de pago sera la siguiente:

a] PRIMER ESTADO DE PAGO: El 15% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 20%.

b) SEGUNDO ESTADO DE PAGO: Otro 15% DEL MONTO TOTAL del contrato se PAEAra una vez que
las obras se encuentren avanzadas al menos en un $0%;

c) TERCER ESTADO DE PAGO: Otro 15% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez gue las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 60%:

d) CUARTO ESTADO DE PAGO; Otro 15% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 80%.-
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€) PAGO FINAL: El SALDO se pagard una vez que las obras se encuentren terminadas, entregadas y en
tanto se exhiba el documento que acredite su recepcidn provisoria sin obiservaciones, conforme al
siguiente detalle:

1, Un 70% se pagard una vez que la cbra se encuentre terminada, entregada y con recepcion provisoria
sin observaciones;

2. El 30% restante se pagara una vez que se entreguen los certificados de las instalaciones (TE1 en el
caso de instalacion eléctrica; TC6 en el caso de instalacidn de gas y Certificado de Dotacion en el caso de
instalacién de agua potable y alcantarillado) o cualquier otro certificado solicitade en las bases
administrativas especiales.

El contratista, al presentar cada estado de pago, deberda dar cuenta del cumplimiento de sus
obligaciones laborales, previsionales y de seguridad social, acompafando los siguientes documentos:

1, Liquidaciones de remuneraciones firmadas por los trabajadores por el periodo en que se hubiesen
desempefiado en la obra y que se encuentren devengadas a la fecha del pago.

2. Planillas de Pago de Cotizaciones Previsionales v de Seguridad Social de los trabajadores por el
perioda en que se hubiesen desempefiado en la obra y que se encuentren devengadas a la fecha del
pago, de acuerdo a la dispuesto en el articulo 22 de la Ley 17.322, o cualquier otro certificado solicitado
en las bases administrativas especiales.

3. Certificado de la Inspeccién del Trabajo (F-30) en que conste el cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales que le correspondan de acuerdo a |a ley;

4. Finiquitos de los trabajadores en los casos que correspondan.

Fundacion Integra tendrd un plazo de quince dias corridos contados desde la recepcién de la factura
respectiva. o el documento que validamente de cuenta del saldo a su favor, para confirmar u objetar su
contenido y efectuar el pago, si procediere.

CUARTO: INICIO DE LAS OBRAS Y ENTREGA DE TERRENO. EI contratista debera iniciar los trahajos
el dia 24 de junio de 2016.

Fundacién integra hara entrega de los terrenos al contratista el dia sefialado levantando un acta donde
se deje constancia de ello, firmada por ambas partes.

Sin perjuicio de lo sefalado, no se verificard dicha entrega sin que previamente el contratista extendiere-
la garantia de fiel cumplimiento del contrato a la que se alude en la cliusula duodécima y la ndmina de
los trabajadores que se desempefaran en las obras, donde se indique su nombre completo, cédula de
identidad y domicilio. Esta némina deber4 ser actualizada por el contratista cada vez que realice una
nueva contratacion o se verifique una desvinculacién del personal asignado a este contrato.

QUINTO: PLAZO PARA EJECUCION DE LAS OBRAS. El plaze maximo para la ejecucién de las obras,
sera de 120 dias cerridos, contadoes desde la fecha de inicio a la que se alude en la cliusuia anterior,
esto es, hasta el dia 21 de octubre de 2016

SEXTO: TRABAJOS INHERENTES A LAS OBRAS. El contratista deber efectuar, sin derecho a aumento
del precio, todos aguellos trabajos inherentes a las obras encomendadas, aun cuando no se dé cuenta de
ellos en los planos, antecedentes, especificaciones o presupuestos, renunciando desde ; v spalquier
accién que tenga por ebjeto efectuar un cobro adicional per dichas labores. \
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SEPTIMO: MODIFICACION DE OBRAS, Sin perjuicio de lo sefialado en la clausula anterior, las
alteraciones y/o modificaciones a las obras encomendadas, acordadas previamente entre las partes,
deberdn ser motivo de convenciones especiales que en ningiin case importaran la novacién del presente
contrato,

En caso de ampliacién, disminucién o modificacién de las obras, el contratista no procederi a
ejecutarlas sino en virtud de una orden escrita emanada de la Unidad Técnica de Fundacién Integra y
previa aceptacion del presupuesto respectivo y el plazo propuesto por el contratista, sin perjuicio de las
modificaciones contractuales que resulten procedentes,

El valor de todo aumento o disminucién de obras se determinara de comin acuerdo sobre la base de los
precios unitarios del presupuesto original, aumentado o disminuido en el porcentaje de diferencia entre
dicho presupuesto y el valor de este contrato, sin perjuicio de considerarse la variacién del indice de
precio al consumidor (1PC),

OCTAVQ: CONSULTAS. Cualquier duda que se presente al contratista respecto de los antecedentes y/o
ejecucion de las obras debera hacerse llegar a Fundacién Integra a la brevedad a fin de que ésta la
resuelva. No se admitird mas tarde alegacién alguna a este respecto.

NOVENO: MULTAS. Se aplicardn multas al contratista en caso de incumplimiento a lo establecido en
este instrumento, en las bases de licitacion o de verificarse en |a recepcién provisoria de las obras el mal
estado de los trabajos ejecutados, conforme al siguiente detalle:

1, Plazos de entrega mayor al establecido: se aplicard una multa de 0,2% del monto total neto
contratado, por cada dia de atraso.

2. Acciones u omisiones que no hayan sido acordadas por las partes y que interfieran en el
funcicnamiento normal de| recinto: en obras mayores 0,4% del monto total neto contratado,
por cada dia de atraso hasta subsanar la anomal(a,

3. Acciones u omisiones que pongan en riesgo la seguridad de los nifios, trabajadores y a las
personas en general: se aplicaran multas de entre un 5% y un 20% del monto total neto
contratado, sin perjuicio de otras acciones legales que se puedan segulr en contra del
contratista.

4. En relacidn a las multas establecidas en el "Reglamento Especial DS 76/07 Seguridad y Prevencién de
Riesgos Empresas Contratistas y Subcontratistas”, estas corresponderdn a las sefialadas en el
Tipificador de Hechos Infracciénales de la Direccidn del Trabajo.

5, En el caso de mala ejecucion de los trabajos, se podré establecer, ademas de descontar el
monto del contrato equivalente a lo ejecutado deficientemente, una multa correspondiente a
un 20 % de dicho monto neto.

Todas las multas sefialadas anteriormente se podran descontar, de los saldos pendientes de
pago al contratista o de las garantias que obren en poder de Fundacién Integra, Las multas
podrdn ser copulativas, esto es, se podra aplicar més de una simultineamente.

Una vez notificada la multa por parte de Integra al contratista afectado, éste dltimo

dispondra de 2 dias habiles para efectuar sus descargos al notificador; siemprey-ggando se
! e 1 ’ :-‘..
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trate de hechos que no le sean imputables, los que serdn resueltos por Fundacion Integra y
quien informara de la decision final al contratista afectado.

Sin perjuicio de lo sefialado, el retardo en mas de 10 dias del inicio de las obras, su paralizacidn, el
hecho de haber transcurrido el término estipulado o no ejercerse los trabajos segiin las reglas del arte y
lo convenido en el presente contrato, facultara a Integra para que, previe aviso dado por escrito al
contratista con al menos tres dias de anticipacidn, tome posesion de las obras con todo o parte de los

materiales pertenecientes a aquel. Fundaci6n Integra continuars los trabajos de la forma que estime.

conveniente y el contratista dejari de tener injerencia en las obras ¥ no pedra retirar ninguna especie,
accesorio o material sin el expreso consentimiento de Integra. Todo ello, no obstante la posibilidad de
exigir Ja resolucion del contrato y/o entablar las demds acciones legales gue procedan, sin derecho &
indemnizacion alguna para el contratista.

Las partes contratantes convienen en tasar anticipadamente los perjuicios derivados de paralizacién o
retardo de las obras y su terminacién por cualquier otro contratista en una suma equivalente al precio
total pactado en el presente contrato, sin perjuicio del derecho de Integra de perseguir judicialmente el
pago de todos los perjuicios que se le hubieren causado, si asi lo estimare pertinente,

DECIMO: CESION DEL CONTRATO Y RESPONSABILIDAD LABORAL FEl contratista podra
subcontratar las obras generales, las obras de especialidades y terminaciones hasta por un 30% del
valor contratado. Se obliga ademis a dirigir personalmente las obras v en el raso de subcontratar parte
de las mismas subsistirdn a su respecto integramente las garantias extendidas en razén del presente
contrate y su responsabilidad respecto de Jos trabajos subcontratadoes.

Compete al contratista dar estricte y oportuno cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales
de caracter laboral referidas al personal que emplee en la ejecucién del contrato. En consecuencia. sin
que la enumeracidn sea taxativa, son de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones,
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneracién, las cotizaciones previsionales y/o de
salud que correspondan a dicho personal, el seguro de accidentes del trabajo y de enfermedades
profesionales, y, en general, cualquier otro desemboiso que deba realizar por conceptos anilogos de
acuerdo a la ley.

En virtud de lo anterior, las partes declaran que Fundacién Integra no tiene vinculo juridico alguno con
el personal del contratista o subcentratistas que presten servicios en la ejecucién del presente contrato.

Integra tendra derecho a ser informada por el contratista sobre el monto y estado de cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales sefialadas precedentemente, de acuerdo a lo sefialado en el
articulo 183-C de la ley N® 20,123, que regula el trabajo en régimen de subcontratacién, obligacién que
deber3 ser acreditada por el contratista conforme sefiala dicho articulo y sin perjuicio de lo sefialado al
efecto en la cldusula tercera.

5i Integra pagare cualquier suma por los conceptos antedichos, tendra derecho a repetir integramente
en contra del contratista o a retener de los pagos que le deba las cantidades correspondientes, mas
reajustes, intereses y gastos que procedieren.

UNDECIMO: RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL. E] contratista serd responsable exclusivo, tanto civil
comeo criminalmente, de los dafies y perjuicios que se causen a terceros, por la mala calidad de los
materiales empleados, los defectos de la construccién de las obras, la infraccién a los reglamentos y
ordenanzas municipales y, en general, por cualquier error, negligencia o imprudencia de su o de
los empleados u operarios de las obras, pHlSn
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DUQDECIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. A fin de garantizar el exacto y
oportuno cumplimiento de cada una de las obligaciones contraidas en virtud del presente contrato, asi
coma para el pago de gastos, reparaciones, multas y/o indemnizaciones que fuesen de cargo y/e
responsabilidad del contratista, éste hace entrega en este acto de una garantia que podra consistir en
una boleta de garantia bancaria a la vista, deposito a Ia vista endosable o vale vista otorgado a nombre
de Fundacién Integra por un monto equivalente al 10% del valor del contrato, esto es $39.881.435.-
(treinta y nueve millones ochocientos ochenta y un mil cuatrocientos treinta y cinco pesos).

Tratandose de una boleta de garantia bancaria, se extenderd su vigencia hasta al menos 240 dias
después de la fecha de término de obras, esto es, el dia 18 de agosto de 2017.

En caso de aumento de cbras, esta garantia deberd ser reemplazada o complementada por otra de
acuerdo al nueve monto del contrato. En caso de extenderse el plazo para la ejecucién de las obras, 1a
garantia debera ser renovada conforme al nuevo plazo contractual.

Fundacién Integra queda facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento en cualguier
momento ¥ desde que se verifique el incumplimiento de una obligacion establecida en el presente
instrumento, o en ¢l momento en que se deba efectuar el pago de cualquier gasto, reparacién, multa y/o
indemnizacion que sea de cargo y/o responsabilidad del contratista.

Por el presente instrumento, las partes de comiin acuerdo elevan la Garantia de Fiel Cumplimiento, a la
calidad de clausula esencial segiin lo dispuesto en el articulo 1444 del Codigo Civil, como consecuencia
de lo anterier, todo incumplimiento de dicha garantia, ya sea que se otorgue una garantia falsa,
adulterada, que no tenga respaldo econémico y/o viabilidad financiera, o cualquler otra causal que haga
impaosible su ejecucion, dard derecho a INTEGRA a:

1) Poner término [PSO FACTO al presente contrato.
2) Cobrar el total del valor de dicha garantia a titulo de indemnizacién a todo evento,

DECIMOTERCERO: RECEPCION DE LAS OBRAS. Tan pronto se diere término a las obras, el contratista
solicitara la recepcién provisoria de las mismas. Dentro de los cinco dias siguientes a 1a fecha en que se
verifique dicha solicitud, Integra debera confirmar que las obras se encuentran terminadas de acuerdo
a las disposiciones contractuales. De ser asl, levantard un acta de recepcién que consigne dicha
circunstancia. En caso contrario, hard las observaciones que considere pertinentes y fijard un plazo para
subsanarias,

Seran de cargo del contratista los problemas constructivos que se susciten con posterioridad a Ia
recepeion de las obras sin observaciones, asf como el deber de indicar un plazo para subsanarlos dentro
de la vigencia de la garantia, y el de extender una nueva caucidn, si fuere necesario.

Si el contratista no estuviere dispuesto a subsanar las observaciones formuladas o los problemas
constructivos detectados, se hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento y/o la del anticipo, si
procediere, reteniendo los saldos a su favor pendientes de pago, sin perjuicio de lo sefialado en la
clausula novena. Integra se reserva ademds el derecho de ejecutar directamente dichos trabajos con
cargo a las garantias y retenciones sefialadas.

La recepcién de las obras o incluse la firma de un finiquito del presente contrato en que se renuncia a
las acciones legales de ninguna manera exonerard al contratista de las responsabilidades en que
pudiere incurrir conforme con lo previsto en el articulo 2003 del Codige Civil, salvo que elio hubiere
sido expresamente pactado de esta manera.

DECIMOCUARTO: GASTOS. Los gastos que se generen con ocasion de la extensién de e
seran de cargo del contratista. . ;

o/
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DECIMOQUINTO: PUBLICIDAD DE LA INFORMACION. Se deja constancia que este contrato se sujeta a
las normas de la Ley de Transparencia.

DECIMOSEXTO: DOMICILIO Y JURISDICCION. Toda cuestién que se suscite entre Integra y el
contratista sobre la validez, interpretacién, ejecucién, cumplimiento o incumplimiento del presente
contrato ¢ sobre cualquier otra materia relativa al mismo, directa o indirectamente, seré resuelta, una

vez agotadas las gestiones extrajudiciales, por la justicia ordinaria, a la cual se someten desde ya las

partes, designando come domicilio la ciudad donde se ubica la Direccién Regional responsable del
establecimiento en el que se ejecutan las obras.

DECIMOSEPTIMO: PERSONERIAS. Las personerias de los firmantes no se insertan por ser conocidas
de ambas partes y haberse tenido a la vista al momento de contratar.

El presente contrato, se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, guedando tres en peder de
Fundacién Integra y el restante en poder del contratista.

N
k\ e le
MANUEL MORALES RIVEROS ORIELE ROSSEL CARRILLO
REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA EJECUTIVA
AMV INGENIERIA Y MANTENCION S.A. FUNDACION INTEGRA
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