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“*AUMENTO DE COBERTURA”"
SOCIEDAD CONSTRUCTORA LAS PIRCAS LTDA,
“CERRO PATAGUA 11" (PICHIDEGUA-O'HIGGINS)

e Inversidn de Capital
N= e YMV-01790-2016

En Santiago, a 22 de junio de 2016, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N2 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva,
ORIELE ROSSEL CARRILLO, cédula de identidad N® 11.850.641-3, con domicilio en Alonsa Ovalle
N°1180, Santiago, en adelante "Fundacién Integra” o "Integra”, por una parte; y por la otra, SOCIEDAD
CONSTRUCTORA LAS PIRCAS LTDA., RUT N° 76.356.913-6, representada legalmente por DIEGO
GONZALEZ VALENZUELA, arquitecto, cédula de identidad N 11.871.722-8, ambos con domicilio en
Pasaje Los Perales N°0434, Machali, en adelante el "contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: COMETIDO, Fundacion Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento,
la ejecucién de las obras referidas al establecimiento denominado “CERRO PATAGUA II”, de la comuna
de PICHIDEGUA, en la Regitn del O'HIGGINS.

SEGUNDQ: PRESUPUESTO Y ANTECEDENTES. El contratista ejecutard los trabajos cinéndose
estrictamente al presupuesto de fecha 27 de mayo de 2016 firmado por €l, a las Bases Generales para
Contratacién de Obras de Fundacién Integra, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones
Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevencion de Riesgos en Obras y los demds antecederites
proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente contrato para
todos los efectos y que el contratista declara conocer y aceptar.

TERCERO: MONTO Y FORMA DE PAGO. Fundacion Integra pagara por los trabajos encomendados la
suma de $295.348.761.- (doscientos noventa y cinco millones trescientos cuarenta y ocho mil
setecientos sesenta v un pesos), [VA incluido, sin ningtin tipo de aumento, reajuste ni interés, aun
cuando hubiere error en el estudio y/o estimacidn realizados por el contratista. Los honorarios brutos
de construccion, si los hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma sefialada precedentemente.

La forma de pago sera la siguiente:

a) PRIMER ESTADO DE PAGO: El 15% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagard una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 20%.

b) SEGUNDO ESTADO DE PAGO: Otro 15% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez gue
las obras se encuentren avanzadas al menos en un 40%;

¢} TERCER ESTADO DE PAGO: Otro 15% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagard una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 60%;

d) CUARTO ESTADO DE PAGO; Otro 15% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un B0%.-

&) PAGO FINAL: El SALDO se pagara una vez que las obras se encuentren terminadas, entregadas y en
tanto se exhiba el documento que acredite su recepcion provisoria sin obseryacignes, conforme al
_siguiente detalle; —— . ¥ I




METRO CUADRADD

ZINTEGRA Sk uin s

Ao as Sdkot Turme o Jorndbies Tnisntihed FERSONA J‘LIH[D'CR

L Un 70% se pagara una vez que la obra se encuentre terminada, entregada y con recepcién provisoria
sin observaciones;

2. El 30% restante se pagard una vez que se entreguen los certificados de las Instalaciones (TE1 en el
caso de instalacion eléctrica; TC6 en el caso de instalacién de gas y Certificado de Dotacién en el caso de
instalacion de agua potable y alcantarillado) o cualquier otro certificado solicitado en las bases
administrativas especiales,

El contratista, al presentar cada estado de pago, deberd dar cuenta del cumplimiento de sus
obligaciones laborales, previsionales y de seguridad social, acompafiando los siguientes documentos:

1. Liguidaciones de remuneraciones firmadas por los trabajadores por el periodo en que se hubiesen
desempefado en la obra y que se encuentren devengadas a la fecha del pago.

2. Planillas de Pago de Cotizaciones Previsionales y de Seguridad Social de los trabajadores por el
periodo en que se hubiesen desempefiado en la obra y que se encuentren devengadas a la fecha del
pago, de acuerdo a la dispuesto en el articulo 22 de la Ley 17.322, o cualquier otre certificado solicitado
en las bases administrativas especiales.

3. Certificado de la Inspeccion del Trabajo (F-30) en que conste el cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales que le correspondan de acuerdo a la ley;

4. Finiquitos de los trabajadoeres en los casos que correspondan.

Fundacion Integra tendrd un plazo de quince dias corrides contados desde la recepcién de la factura
respectiva, o el documento que validamente de cuenta del saldo a su favor, para confirmar u obijetar su
contenido v efectuar el pago, si procediere,

CUARTO: INICIO DE LAS OBRAS Y ENTREGA DE TERRENO. E! contratista deber3 iniciar los trabajos
el dia 22 de junio de 2016.

Fundacion Integra hard entrega de los terrenos al contratista el dia sefialado levantando un acta donde
se deje constancia de ello, firmada por ambas partes.

Sin perjuicio de lo sefalado, no se verificara dicha entrega sin gue previamente el contratista extendiere
la garantia de fiel cumplimiento del contrato a la que se alude en la cliusula duodécima y la némina de
los trabajadores que se desempefaran en las obras, donde se indique su nombre completo, cédula de
Identidad y domicilio. Esta némina debera ser actualizada por el contratista cada vez que realice una
nueva contratacion o se verifique una desvinculacién del personal asignado a este contrato.

QUINTO: PLAZO PARA EJECUCION DE LAS DBRAS. El plazo méaximo para la ejecucién de las obras,
sera de 110 dias corridos, contados desde la fecha de inicio a la que se alude en la cldusula anterior,
esto es, hasta el dia 09 de octubre de 2016.

SEXTO: TRABAJOS INHERENTES A LAS OBRAS. El cantratista debera efectuar, sin derecho a aumento
del precio, todos aquellos trabajos inherentes a las obras encomendadas, aun cuando no se dé cuenta de
ellos en los planos, antecedentes, especificaciones o presupuestos, renunciando desde ya a cualquier
accion que tenga por objeto efectuar un cobro adicional por dichas labores.

SEPTIMO: MODIFICACION DE OBRAS. Sin perjuicio de lo sefialado en la clausula anterior, las
alteracionies y/o modificaciones a las obras encomendadas, acordadas previamente entre las partes,
deberan ser motivo de convenciones especiales gue en ningtin caso importardn la novacion del presente
contrato. !
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En caso de ampliacién, disminucién o modificacion de las obras, el contratista no procederd a
ejecutarlas sino en virtud de una orden escrita emanada de la Unidad Técnica de Fundacidn Integray
previa aceptacion del presupuesto respectivo y el plazo propuesto por el contratista, sin perjuicio de las
modificaciones contractuales que resulten procedentes.

El valor de todo aumento o disminucién de obras se determinara de comin acuerdo sobre la base de los
precios unitarios del presupuesto original, aumentado o disminuido en el porcentaje de diferencia entre
dicho presupuesto y el valor de este contrato, sin perjuicio de considerarse la variacion del Indice de
precio al consumidor (1PC).

QCTAVQ: CONSULTAS. Cualquier duda que se presente al contratista respecto de los antecedentes y/o
ejecucién de las obras debera hacerse llegar a Fundacidn Integra a la brevedad a fin de que ésta la
resuelva. No se admitira mas tarde alegacidn alguna a este respecto.

NOVENOQ: MULTAS. Se aplicardn multas al contratista en caso de incumplimiento a lo establecido en
este instrumento, en las bases de licitacion o de verificarse en la recepcidn provisoria de las obras el mal
estado de los trabajos ejecutados, conforme al siguiente detalle:

1. Plazos de entrega mayor al establecido: se aplicard una multa de 0,2% del monto total neto
contratado, por cada dia de atraso.

2. Acciones u omisiones que no hayan sido acordadas por las partes y que interfieran en el
funcionamiento normal del recinto: en obras mayores 0,4% del monto total neto contratado,
por cada dia de atraso hasta subsanar la anomalia.

3. Acciones u omisiones que pongan en riesgo la seguridad de los nifos, trabajadores y a las
personas en general: se aplicardn multas de entre un 5% y un 20% del monto total neto
contratado, sin perjuicio de otras acciones legales que se puedan seguir en contra del
contratista.

4. En relacion a las multas establecidas en el “Reglamento Especial DS 76 /07 Seguridad y Prevencion de
Riesgos Empresas Contratistas y Subcontratistas”, estas correspenderdn a las sefialadas en el
Tipificador de Hechos Infraccidnales de la Direccidn del Trabajo.

5. En el caso de mala ejecucidn de los trabajos, se podra establecer, ademas de descontar el
monto del contrato equivalente a lo ejecutado deficientemente, una multa correspondiente a
un 20 % de dicho monto neto.

Todas las multas sefialadas anteriormente se podran descontar, de los saldos pendientes de
pago al contratista o de las garantias que obren en poder de Fundacidn Integra. Las multas
podrdn ser copulativas, esto es, se pedrd aplicar mas de una simultdneamente.

Una vez notificada la multa por parte de Integra al contratista afectado, éste Gltimo
dispondra de 2 dias habiles para efectuar sus descargos al notificador, siempre y cuando se
trate de hechos gue no le sean imputables, los que serdn resueltos por Fundacion Integra y
quien informard de la decisién final al centratista afectado.

Sin perjuicio de lo sefalado, el retardo en mas de 10 dias del inicio de las obras, su paralizacién, el
hecho de haber transcurrido el término estipulado o no ejercerse los trabajos segln las reglas del arte y
lo.convenido en el presente cﬂn:ﬁ;q,h_faculmré a Integra para que, previo aviso dado por escrito al
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contratista con al menos tres dias de anticipacién, tome posesién de las obras con todo o parte de los
materiales pertenecientes a aquel, Fundacién Integra continuara los trabajos de la forma gue estime
canveniente y el contratista dejara de tener injerencia en las obras y no podra retirar ninguna especie,
accesorio o material sin el expreso consentimiento de Integra. Todo ello, no obstante ia posibilidad de
exigir la resolucidn del contrato y/o entablar las deméas acciones legales que procedan, sin derecho a
indemnizacion alguna para el contratista.

Las partes contratantes convienen en tasar anticipadamente los perjuicios derivados de paralizacion o
retardo de las obras y su terminacion por cualquier otro contratista en una suma equivalente al precio
total pactado en el presente contrato, sin perjuicio del derecho de Integra de perseguir judicialmente el
pago de todos los perjuicios que se le hubieren causado, si asi lo estimare pertinente,

DECIMO: CESION DEL CONTRATO Y RESPONSABILIDAD LABORAL. El contratista podra
subcontratar las obras generales, las obras de especialidades y terminaciones hasta por un 30% del
valor contratado, Se obliga ademas a dirigir personalmente las ohras v en el caso de subcontratar parte
de las mismas subsistirdn a su respecto (ntegramente las garantfas extendidas en razon del presente
contrato y su responsabilidad respecto de los trabajos subcontratados.

Compete al contratista dar estricto y oportuno cumplimiento a las obligaciones legales y confractuales
de caracter laboral referidas al personal que emplee en la ejecucién del conirato. En consecuencia, sin
que la enumeracion sea taxativa, son de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones,
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneracion, las cotizaciones previsionales y/o de
salud que correspondan a dicho personal, el seguro de accidentes del trabajo y de enfermedades
profesionales, y, en general, cualquier otro desembolso que deba realizar por conceptos analogos de
acuerdo alaley.

En virtud de lo anterior, las partes declaran que Fundacion Integra no tiene vinculo juridico alguno con
el personal del contratista o subcontratistas que presten servicios en Ia ejecucién del presente contrato.

Integra tendrd derecho a ser informada por el contratista sobre el monto y estado de cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales sefaladas precedentemente, de acuerdo a lo sefialado en el
articulo 183-C de la ley N? 20.123, gue regula el trabajo en régimen de subcontratacion, obligacién que
deberad ser acreditada por el contratista conforme sefiala dicho articulo y sin perjuicio de lo sefalado al
efecto en la clausula tercera.

Si Integra pagare cualguier suma por los conceptos antedichos, tendra derecho a repetir integramente
en contra del contratista o a retener de los pagos que le deba las cantidades correspondientes, mas
reajustes, Intereses y gastos que procedieren

UNDECIMO: RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL. El contratista serd responsable exclusivo, tanto civil
como criminalmente, de los dafios y perjuicios que se causen a terceros, por la mala calidad de los
materiales empleadas, los defectos de la construccién de las obras, [a Infraccién a los reglamentos y
ordenanzas municipales v, en general, por cualquier error, negligencia o imprudencia de su parte o de
los empleados u operarios de las obras.

DUODECIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. A fin de garantizar =l exacto ¥
oportuno cumplimiento de cada una de las obligaciones contraidas en virtud del presente contrato, asf
como para el pago de gastos, reparaciones, multas y/o indemnizaciones que fuesen de cargo y/o
responsabilidad del contratista, éste hace entrega en este acto de una garantia que podra consistir en
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de Fundacion Integra por un montoe equivalente al 10% de! valor del contrato, esto es $29.534.876.-
(veintinueve millones quinientos treinta y cuatro mil echocientos setenta y seis pesos).

Tratandose de una boleta de garantia bancaria, se extenderd su vigencia hasta al menos 240 dias
después de la fecha de término de obras, esto es, el dfa 06 de junio de 2017.

En caso de aumento de obras, esta garantia deberd ser reemplazada o complementada por otra de
acuerdo al nuevo monto del contrato. En caso de extenderse el plazo para la ejecucion de las obras, la
garantia deberd ser renovada conforme al nuevo plazo contractual.

Fundacién Tntegra queda facultada para hacer efectiva la garantfa de fiel cumplimiento en cualguier
momento v desde que se verifique el incumplimiento de una obligacion establecida en el presente
instrumento, o en el momento en que se deba efectuar el pago de cualquier gasto, reparacidn, multa y/o
indemnizacién que sea de cargo y/o responsabilidad del contratista.

Por el presente instrumento, las partes de comiin acuerdo elevan la Garantia de Fiel Cumplimiento, a la
calidad de cldusula esencial segiin lo dispuesto en el articulo 1444 del Codigo Civil, como consecuencia
de lo anterior, todo incumplimiento de dicha garantia, ya sea que se otorgue una garantia falsa,
adulterada, que no tenga respalde econdmico y/o viabilidad financiera, o cualquier otra causal que haga
imposible su ejecucidn, dard derecho a INTEGRA a:

1) Poner término IPSO FACTO al presente contrato.
2) Cobrar el total del valor de dicha garantia a titulo de indemnizacién a todo evento.

DECIMOTERCERQ: RECEPCION DE LAS OBRAS. Tan pronto se diere término a las obras, el contratista
solicitard la recepcién provisoria de las mismas. Dentro de los cinco dias siguientes a la fecha en que se
verifique dicha solicitud, Integra debera confirmar que las obras se encuentran terminadas de acuerdo
a las disposiciones contractuales. De ser asi, levantard un acta de recepcién que consigne dicha
circunstancia. En caso contrario, hard las observaciones que considere pertinentes y fijara un plazo para
subsanarlas. '

Seran de cargo del contratista los problemas constructivos que se susciten con posterioridad a la
recepcion de las obras sin cbservaciones, asi como el deber de indicar un plazo para subsanarlos dentro
de la vigencia de la garantia, y el de extender una nueva caucién, si fuere necesario.

Si el contratista no estuviere dispuesto a subsanar las observaciones formuladas o los problemas
constructivos detectados, se hard efectiva la garantia de fiel cumplimiento y/o la del anticipo, si
procediere, reteniendo los saldos a su favor pendientes de pagp, sin perjuicio de lo sefialado en la
clausula novena. Integra se reserva ademas el derecho de ejecutar directamente dichos trabajos con
cargo a las garantias y retenciones sefialadas.

La recepcidn de las obras o incluso la firma de un finiquito del presente contrato en que se renuncia a
las acciones legales de ninguna manera exonerara al contratista de las responsabilidades en que
pudiere incurrir conforme con lo previsto en el articulo 2003 del Codigo Civil, salvo que ello hubiere
sido expresamente pactado de esta manera.

DECIMOCUARTQ: GASTOS. Los gastos que se generen con ocasidn de |a extension de este contrato
seran de cargo del contratista.

DECIMOQUINTO: PUBLICIDAD DE LA INFORMACION. Se deja constancia que este contrato se sujeta a
las normas de la Ley de Transparencia

o
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DECIMOSEXTO: DOMICILIO Y JURISDICCION. Toda cuestién que se suscite entre Integra vy el
contratista sobre la validez, interpretacion, ejecucién, cumplimiento ¢ incumplimiento del presente
contrato o sobre cualquier otra materia relativa al mismo, directa o indirectamente, sera resuelta, una
vez agotadas las gestiones extrajudiciales, por la justicia ordinaria, a la cual se someten desde ya las

partes, designando como domicilio la ciudad donde se ubica la Direccién Regional responsable del
establecimiento en el que se ejecutan las obras.

DECIMOSEPTIMO: PERSONERIAS. Las personerias de los firmantes no se insertan por ser conocidas
de ambas partes y haberse tenido a la vista al momento de contratar.

El presente contrato, se firma en cuatro ejemplares de igual tenor v fecha, quedando tres en poder de
Fundacién Integra y el restante en poder del contratista.

ALENZUELA ' ORIELE ROSSEL CARRILLO

DIRECTORA EJECUTIVA
EDAD CONSTRUCTO PIRCAS LTDA. FUNDACION INTEGRA
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