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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
“AUMENTO DE COBERTURA”
SAREY SPA

"CAMINO REAL” (VALPARAISO -VALPARAISO]
{tem: tnversidn de Copital
N inc GEF-DIB2-0-2016

En Santiago, a 24 de junio de 2016, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N° 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva,
ORIELE ROSSEL CARRILLO, cédula de identidad N° 11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle
N®1180, Santiago, en adelante “Fundacién Integra” o “Integra’, por una parte; y por la otra, SAREY SPA.,
RUT N® 76.278.644-3, representada legalmente por OSVALDO ANDRES PACHECO PLA, ingeniero
constructor, cedula de identidad N2 13.191.177-7, ambos con domicilio en San Martin N°10. comuna de
Vicuda, en adelante el "contratista”, se ha convenido o siguiente:

PRIMERO: COMETIDO. Fundacion Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento,
la ejecucién de las obras referidas al establecimiento denominada “CAMINO REAL”, de la comuna de
VALPARAISO, en |z Region de VALPARAISO.

SEGUNDO: PRESUPUESTO Y ANTECEDENTES. Fl contratista ejecutara los trabajos cifiéndose
estrictamente al presupuesto de fecha 26 de mayo de 2016 firmado por él, a las Bases Generales para
Contratacién de Obras de Fundacién Integra, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones
Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevencion de Riesgos en Obras y los demas antecedentes
proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente contrate para
todos los efectos y que el contratista declara conocer v aceptar.

TERCERO: MONTO Y FORMA DE PAGO. Fundacidn Integra pagar por los trabajos encomendados la
suma de $1.192.530.471.- (mil ciento noventa v dos millones quinientos treinta mil
cuatrocientos setenta y un pesos), [VA incluido, sin ningln tipo de aumento, reajuste ni interés, aun
cuando hubiere error en el estudio v/o estimacion realizados por el contratista. Los honorarios brutos
de construccién, si los hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma sefialada precedentemente.

La forma de pago sera la siguiente:

Fundacion Integra hara entrega al contratista de un ANTICIPO por la suma de $119.253.047 - (ciento
diecinueve millones doscientos cincuenta y tres mil cuarenta y siete pesos), VA incluido,
equivalente a un 10% del valor del contrato, contra entrega por parte del aludido de la respectiva
factura de venta y de una GARANTIA por el mismo valor que podra consistir en una boleta de garantia
bancaria a la vista, deposito a la vista endosable o vale vista otorgado a nombre de Fundacién Integra,

Tratandose de una boleta de garantia bancaria, se extenders su vigencia hasta e! dia 09 de diciembre
de 2016.

La garantia serd devuelta al contratista contra entrega del documento que dé cuenta de la recepcién
provisoria de las obras sin observaciones conforme a lo sefialado en la clansula décimo tercera; y
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a) PRIMER ESTADO DE PAGO: El 15% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 20%.

b} SEGUNDO ESTADO DE PAGO: Otro 15% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagard una vez que
las obras se encuentren avanzadas al menos en un 40%:;

c} TERCER ESTADO DE PAGO: Otro 15% DEL MONTO TOTAL dal contrata se pagara una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 60%,;

d) CUARTO ESTADO DE PAGO; Otro 15% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 80%.-

€) PAGO FINAL: El SALDO se pagara una vez que las obras se encuentren terminadas, entregadas ¥Yen
tanto se exhiba el documento que acredite su recepcién provisoria sin observaciones, conforme al
siguiente detalle;

1. Un 70% se pagard una vez que la obra se encuentre terminada, entregada y con recepcién provisoria
sin observaciones;

2, El 30% restante se pagard una vez que se entreguen los certificados de las instalaciones [TE1 en el
caso de instalacion eléctrica; TC6 en el caso de instalacién de gas'y Certificado de Dotacién en el caso de
instalacidn de agua potable y alcantarillado) o cualquier otro certificado solicitado en las bases
administrativas especiales.

El contratista, al presentar cada estado de pago, deberid dar cuenta del cumplimiento de sus
obligaciones laborales, previsionales y de seguridad social, acompanando los siguientes documentos:

1. Liquidaciones de remuneraciones firmadas por los trabajadores por el periodo en gue se hubiesen
desempeifiado en la obra y que se encuentren devengadas a la fecha del pago.

2. Planillas de Pago de Cotizaciones Previsionales y de Seguridad Social de los trabajaderes por el
periodo en que se hubiesen desempefiado en la obra ¥ que se encuentren devengadas a la fecha del
pago, de acuerdo a la dispuesto en el articulo 22 de I3 Ley 17.322, o cualquier otro certificado solicitado
en las bases administrativas especiales.

3. Certificado de la Inspeccion del Trabajo (F-30) en que conste el cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales que le correspondan de acuerdo a la ley:

4. Finiguitos de los trabajadores en los casos que correspondan.

Fundacion Integra tendra un plazo de quince dias corrides contados desde la recepcion de la factura
respectiva, o el documento que validamente de cuenta del saldo a su favor, para confirmar u objetar su
contenido y efectuar el pago, si procediere,

CUARTO: INICIO DE LAS OBRAS Y ENTREGA DE TERRENO. El contratista deberd iniciar los trabajos
el dia 28 de Junio de 2016.

Fundacién Integra hara entrega de los tervenos al contratista el dia sefialado levantando un acta donde
se deje constancia de ello, firmada por ambas partes.

Sin perjuicio de lo sefialado, no se verificard dicha entrega sin que previamente el contratista extendiere
la garantia de fiel cumplimiento del contrato a la que se alude en la cldusula duodécima y la némina de
los trabajadores que se desempeiiaran en las obras, donde se indique su nombre complets, cédula de
identidad v domicilio. Esta némina debera ser actualizada por el contratista cada vez que realice una
hueva contratacion o se verifique una desvinculacién del personal asignado a este contrato,
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QUINTQ: PLAZO PARA EJECUCION DE LAS OBRAS. El plazo maximo para la ejecucion de las obras,
sera de 165 dias corridos, contados desde la fecha de inicio a la que se alude en la cliusula anterior,
esto es, hasta el dia 09 de diciembre de 2016,

SEXTO: TRABAJOS INHERENTES A LAS OBRAS, £l contratista debera efectuar, sin derecho a aumento
del precio, todos aquellos trabajos inherentes a las obras encomendadas, aun cuando no se dé cuenta de
ellos en los planos, antecedentes, especificaciones o presupuestos, renunciando desde ¥a a cualguier
accidn que tenga por objeto efectuar un cobro adicional por dichas labores.

SEPTIMQ: MODIFICACION DE OBRAS. Sin perjuicio de lo sefialado en la clausula anterior, las
alteraciones y/o modificaciones a las obras encomendadas, acordadas previamente entre las partes,
deberan ser motivo de convenciones especiales que en ningun caso importardn la novacién del presente
contrato.

En caso de ampliacién, disminucién o modificacién de las obras, el contratista no procederd a
ejecutarias sinc en virtud de una orden escrita emanada de la Unidad Técnica de Fundacion Integra y
previa aceptacion del presupuesto respectivo y el plazo propuesto por el contratista, sin perjuicio de las
modificaciones contractuales que resulten procedentes.

El valor de todo aumento o disminucién de obras se determinara de comiin acuerdo sobre la base de los
precios unitarios del presupuesto original, aumentado o disminuido en el porcentaje de diferencia entre
dicho presupuesto y e! valor de este contrato, sin perjuicio de considerarse la variacion del indice de
precio al consumidor (1PC).

OCTAVO: CONSULTAS. Cualquier duda que se presente al contratista respecto de los antecedentes v /o
ejecucion de las obras deberd hacerse liegar a Fundacién Integra a la brevedad a fin de que ésta la
resuelva. No se admitira mas tarde alegacién alguna a este respecto.

NOVENO: MULTAS. Se aplicaran multas al contratista en caso de incumplimiento a lo establecido en
este instrumento, en las bases de licitacidon o de verificarse enla recepcion provisoria de las obras el mal
estado de los trabajos ejecutados, conforme al siguiente detalle:

1. Plazos de entrega mayor al establecido: se aplicard una multa de 0,2% del monto total neto
contratado, por cada dia de atraso.

. Acciones u omisiones que no hayan sido acordadas por las partes y gque interfieran en el
funcionamiento normal del recinto: en obras mayores 0,4% del monto total neto contratado, por cada
dia de atraso hasta subsanar la anomalia

3. Acciones u omisiones que pongan en riesgo la seguridad de los nifios, trabajadores y a las personasen
general: se aplicardn multas de entre un 5% v un 20% del monto total neta contratado, sin perjuicio de
otras accienes legales que se puedan seguir en contra del contratista. S

4. En relacién a las multas establecidas en el "Reglamento Especial DS 76/07 Seguridad y Prevencién de
Riesgos Empresas Contratistas y Subcontratistas”, estas corresponderdn a3 las sefaladas en el
Tipificador de Hechos Infracciénales de Ia Direccién del Trabajo.

5. En el caso de mala ejecucién de los trabajos, se podra establecer, ademas de descontar el monta del
contrato equivalente a lo ejecutado deficientemente, una multa correspondiente a un 20 % de dicho
monto nelo.
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Todas las multas sefialadas anteriorments se podran descontar, de los saldas pendientes de pago al
contratista o de las garantias que obren en poder de Fundacién Integra. Las multas podran ser
copulativas, esto es, se podré aplicar mas de una simultineamente.

Una vez notificada la multa por parte de Integra al contratista afectado, éste iltimo dispondra de 2 dias
habiles para efectuar sus descargos al notificador, siempre y cuando se trate de hechos que no le sean
imputables, los que seran resueltos por Fundacién Integra y quien Informard de |a decisién final al
contratista afectado.

Sin perjuicio de lo sefialado, e retardo en mis de 10 dias del inicio de las obras, su paralizacién, el
hecho de haber transcurrido el término estipulado o no ejercerse jos trabajos segiin las reglas del arte y
le convenido en el presente contrate, facultars a Integra para que, previo aviso dado por escrito al
contratista con al menos tres dias de anticipacidn, tome posesién de las obras con todo o parte de los
materiales pertenecientes a aquel. Fundacién Integra continuars los trabajos de la forma que estime
conveniente y el contratista dejard de tener injerencia en las obras ¥ no podra retirar ninguna especie,
accesorio o material sin el expreso consentimiento de Integra. Todo ello, no obstante la posibilidad de
exigir la resclucion del contrato y/o entablar las demas acciones legales que procedan, sin derecho 2
indemnizacién alguna para el contratista.

Las partes contratantes convienen en tasar anticipadamente los perjuicios derivados de paralizacién o
retardo de las obrasy su terminacién por cualquier otro contratista en una suma equivalente al precio
total pactado en el presente contrato, sin perjuicio del derecho de integra de perseguir judicialmente el
pago de todos los perjuicios que se le hubieren causado, si asi lo estimare pertinente.

DECIMQ: CESION DEL CONTRATO Y RESPONSABILIDAD LABORAL. E! contratista podrd
subcontratar las obras generales, las obras de especialidades y terminaciones hasta por un 30% del
valor contratado. Se obliga ademas a dirigir personalmente las obras y en el caso de subcontratar parte
de las mismas subsistirdn a su respecto [ntegramente las garantias extendidas en razén del presente
contrato y su responsabilidad respecto de los trabajos subcontratados.

Compete al contratista dar estricto v oportuno cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales
de cardcter laboral referidas al personal gue emplee en la ejecuctén del contrato, En consecuencia, sin
gue la enumeracion sea taxativa, son de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones,
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneracién, las cotizaciones previsionales y/o de
salud que correspondan a dicho personal, el seguro de accidentes del trabaje y de enfermedades
profesionales, y. en general, cualguier otro desembolso que deba realizar por conceptos analogos de
acherdo a la ley.

En virtud de lo anterior, las partes declaran que Fundacién Integra no tiene vinculo juridico algunoc con
el personal del contratista o subcontratistas que presten servicios en la ejecucion del presente contrato.

Integra tendrd derecho a ser informada por el contratista sobre el monto v estado de cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales sefialadas precedentemente, de acuerdo 3 lo sefialado en el
articulo 183-C de |3 ley N° 20.123, gue regula el trabajo en régimen de subcontratacion, obligacién que
deberd ser acreditada por el contratista conforme sefiala dicho articule y sin perjuicio de 1o sefalado al
efecto en la cldusula tercera,

Si Integra pagare cualquier suma por los conceptos antedichos, tendra derecho a repetir integramente
en contra del contratista o a retener de los pagos que le deba las cantidades correspondientes, mas
reajustes, intereses y gastos que procedieren, ——. i

)
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UNDECIMO: RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL. Fl contratista sers responsable exclusivo, tanto civil
como criminalmente, de los dafos y perjuicios Que se causen a terceros, por la mala calidad de los
materiales empleados, los defectos de [a construccién de las obras, la infraccion a los reglamentos y
ordenanzas municipales y, en general, por cualquier errvor, negligencia o imprudencia de su parte g de
los empleados u operarios de las obras.

DUODECIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. A fin de garantizar el exacto y
oportuno cumplimiento de cada una de las obligaciones contraidas en virtud del presente contrato, asi
como pars el pago de gastos, reparaciones, multas y/o indemnizaciones que fuesen de cargo y/o
responsabilidad del contratista, éste hace entrega en este acto de una garantia que podra consistir en
una boleta de garantiz bancaria a la vista, depésito a la vista endosable o vale vista otorgado a nombre
de Fundacién Integra por un 'monto equivalente al 10% del valor del contrato, esto es $5119.253.047 -
(ciento diecinueve millones doscientos cincuenta y tres mil cuarenta y siete pesos).

Tratandose de una boleta de garantia bancaria, se extenderd su vigencia hasta al menos 240 dias
después de la fecha de término de obras, esto es, el dia 06 de agosto de 2017.

En case de aumento de obras, esta garantia debers ser reemplazada o complementada por otra de
acuerda al nuevo monto del contrato. En caso de extenderse el plazo para la ejecucidn de las obras, Ia
garantia debera ser renovada conforme al nuevo plazo contractual,

Fundacion Integra queda facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento en cualquier
momento y desde que se verifique el incumplimiento de una obligacién establecida en el presente
instrumento, o en el momento en que se deba sfectuar o pago de cualquier gasto, reparacién, multa y/o
indemnizacién que sea de cargo y/o responsabilidad del contratista,

Por el presente instrumento, las partes de comin acuerdo elevan fa Garantia de Fiel Cumplimiento, a la
calidad de clausula esencial segiin lo dispuesto en el articulo 1444 del Cédigo Civil, como consecuencia
de lo anterior, todo incumplimiento de dicha garantia, ya sea que se otorgue una garantia falsa,
adulterada, que no tenga respaldo economico y/o viabilidad financiera, o cualquier otra causal que haga
imposible su ejecucién, dard derecho a INTEGRA a:

1) Poner término IPSO FACTO al presente contrato.
2) Cobrar el total delvalor de dicha garantia a titulo de indemnizacién 4 todo evento.

DECIMOTERCERO: RECEPCION DE LAS OBRAS, Tan pronto se diere término a las obras, el contratista
solicitard la recepci6n provisoria de las mismas. Dentro de los cinco dias siguientes a la fecha en que se
verifique dicha solicitud, Integra debera confirmar que las obras se encuentran terminadas de acuerde
a las disposiciones contractuales. De ser asi, levantara un acta de recepcidn que consigne dicha
circunstancia. En caso contrario, hard las observaciones que considere pertinentes y fijard un plazo para
subsanarias.

Seran de cargo del contratista los problemas constructivos que se susciten con posterioridad a la
recepcion de las obras sin ocbservaciones, asf como el deber de indicar un plazo para subsanarlos dentro
de la vigencia de la garantia, y el de extender una nueva raucion, si fuere necesario.

Si el contratista no estuviere dispuesto 2 subsanar las observaciones formuladas o los problemas
constructivos detectados, se hard efectiva la garantia de fiel cumplimiento y/o la del anticipo, si
procediere, reteniendo los saldos a su favor pendientes de pago, sin perjuicio de lo sefialado en la
clausula novena. Integra se reserva ademas el derecho de ejecutar directamente dichos trabajos con
cargo a las garantias y retenciones sefialadas.
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La recepcion de las obras o incluso la firma de un finiquito del presente contrato en que se renuncia a
las acciones legales de ninguna manera exonerari al contratista de las responsabilidades en que
pudiere incurrir conforme con lo previsto en el articulo 2002 del Codigo Civil, salvo que ello hubiere
sido expresamente pactado de esta manera.

DECIMOCUARTO: GASTOS. Los gastos que se generen con ocasion de la extension de este contrato
seran de cargo del contratista.

DECIMOQUINTO: PUBLICIDAD DE LA INFORMACION. Se deja constancia que este contrato se sujeta a
las normas de la Ley de Transparencia.

DECIMOSEXTO: DOMICILIO Y JURISDICCION. Toda cuestién gue se suscite entre Integra y el
contratista sobre la validez, interpretacién, ejecucion, cumplimiento o incumplimiento del presente
contrato ¢ sabre cualquier otra materia relativa al mismo, directa o indirectamente, sera resuelta, una
vez agotadas las gestiones extrajudiciales, por la justicia ordinaria, a la cual se someten desde va las
partes, designando como domicilio la ciudad donde se ubica la Direccién Regional responsable del
establecimiente en el que se ejecutan las obras.

DECIMOSEPTIMO: PERSONERIAS. Las personerias de los firmantes no se insertan por ser conocidas
de ambas partes y haberse tenido a la vista al momento de contratar.

El presente contrato, se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacidn Integra y el restante en poder del contratista.
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REPRESENTANTE LEGAL DIRECTORA EJECUTIVA
SAREY SPA. FUNDACION INTEGRA
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