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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
“AUMENTO DE COBERTURA"

CONSTRUCTORA VDZ S.P.A
“LA OPERA” (LA PINTANA- RM SURORIENTE)

ftem: Inversién de Capital

N®Int: JPT-202-0-2016

En Santiago, a 12 de julio de 2016, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N¢ 70.574.900-0, representada por su Directora Regional,JULIA
VIRGINIA ESCOBEDO GONZALEZ cédula de identidad N°10.866.277-8, con domicilio en Carlos Porter
N°23, comuna de Santiago Centro, en adelante “Fundacién Integra” o “Integra”, por una parte; y por la
otra, CONSTRUCTORA VDZ S.P.A, RUT N° 76.060.625-1, representada por YON ANDONI
GALLASTEGUI ARRIGONI, constructor civil, cédula de identidad N°13.924.763-9, con domicilio en Las
Condes N° 12265, oficina 26, comuna de Las Condes, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo
siguiente:

PRIMERO: COMETIDO. Fundaci6n Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento,
la ejecucién de las obras referidas al establecimiento denominado “LA OPERA”, de la comuna de LA
PINTANA, de la Regién METROPOLITANA SURORIENTE.

SEGUNDO: PRESUPUESTO Y ANTECEDENTES. El contratista ejecutara los trabajos cifiéndose
estrictamente al presupuesto de fecha 10 de mayo de 2016 firmado por él, a las Bases Generales para
Contratacién de Obras de Fundacién Integra, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones
Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevencién de Riesgos en Obras y los demds antecedentes
proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente contrato para
todos los efectos y que el contratista declara conocer y aceptar.

TERCERO: MONTO Y FORMA DE PAGO. Fundacién Integra pagara por los trabajos encomendados la
suma de $118.655.686.- (ciento dieciocho millones seiscientos cincuenta y cinco mil seiscientos
ochenta y seis pesos), IVA incluido, sin ningin tipo de aumento, reajuste ni interés, aun cuando
hubiere error en el estudio y/o estimacién realizados por el contratista. Los honorarios brutos de
construccion, si los hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma sefialada precedentemente.

La forma de pago sera la siguiente:

Fundacién Integra hard entrega al contratista de un ANTICIPO por la suma de 17.798.353.- (
diecisiete millones setecientos noventa y ocho mil trescientos cincuenta y tres pesos), IVA
incluido, equivalente a un 15% del valor del contrato, contra entrega por parte del aludido de la
respectiva factura de venta y de una GARANTIA por el mismo valor que podra consistir en una boleta
de garantia bancaria a la vista, deposito a la vista endosable o vale vista otorgado a nombre de
Fundacién Integra.

Tratandose de una boleta de garantia bancaria, se extendera su vigencia hasta el dia 10 de septiembre
de 2016.

La garantia sera devuelta al contratista contra entrega del documento que dé cuenta de la recepcién
provisoria de las obras sin observaciones conforme a lo sefialado en la cldusula décimo tercera; y
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a) PRIMER ESTADO DE PAGO: Un 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 25%;

b) SEGUNDO ESTADO DE PAGO: Otro 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que
las obras se encuentren avanzadas al menos en un 50%.

c) PAGO FINAL: EI SALDO se pagara una vez que las obras se encuentren terminadas, entregadas y en
tanto se exhiba el documento que acredite su recepcion provisoria sin observaciones, conforme al
siguiente detalle:

1. Un 70% se pagara una vez que la obra se encuentre terminada, entregada y con recepcién provisoria
sin observaciones;

2. El 30% restante se pagara una vez que se entreguen los certificados de las instalaciones (TE1 en el
caso de instalacion eléctrica; TC6 en el caso de instalacién de gas y Certificado de Dotacion en el caso de
instalacion de agua potable y alcantarillado) o cualquier otro certificado solicitado en las bases
administrativas especiales.

El contratista, al presentar cada estado de pago, debera dar cuenta del cumplimiento de sus
obligaciones laborales, previsionales y de seguridad social, acompaiiando los siguientes documentos:

1. Liquidaciones de sueldo firmadas por los trabajadores por el periodo en que se hubiesen
desempeiiado en la obra y que se encuentren devengadas a la fecha del pago.

2. La Planilla de Pago de Cotizaciones Previsionales y de Seguridad Social de los trabajadores por el
periodo en que se hubiesen desempenado en la obra y que se encuentren devengadas a la fecha del
pago, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 22 de la Ley 17.322.

3. Ademads el certificado (F-30) de la Inspeccién del trabajo en el que conste el cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales que le corresponda de acuerdo a la Ley.

4, Finiquitos de los trabajadores en los casos que correspondan

Fundacion Integra tendrd un plazo de quince dias corridos contados desde la recepcion de la factura
respectiva, o el documento que validamente de cuenta del saldo a su favor, para confirmar u objetar su
contenido y efectuar el pago, si procediere.

CUARTO: INICIO DE LAS OBRAS Y ENTREGA DE TERRENO. El contratista debera iniciar los trabajos
el dia 13 de julio de 2016.

Fundacién Integra haré entrega de los terrenos al contratista el dia sefialado levantando un acta donde
se deje constancia de ello, firmada por ambas partes.

Sin perjuicio de lo sefialado, no se verificara dicha entrega sin que previamente el contratista extendiere
la garantia de fiel cumplimiento del contrato a la que se alude en la clausula duodécima y la nomina de
los trabajadores que se desempenaran en las obras, donde se indique su nombre completo, cédula de
identidad y domicilio. Esta némina debera ser actualizada por el contratista cada vez que realice una
nueva contratacion o se verifique una desvinculacion del personal asignado a este contrato.

QUINTO: PLAZO PARA EJECUCION DE LAS OBRAS. El plazo maximo para la ejecucién de las obras,

sera de 60 dias corridos, contados desde la fecha de inicio a la que se alude en la clausula anterior, esto
es, hasta el dia 10 de septiembre de 2016.
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SEXTO: TRABAJOS INHERENTES A LAS OBRAS. El contratista debera efectuar, sin derecho a aumento
del precio, todos aquellos trabajos inherentes a las obras encomendadas, aun cuando no se dé cuenta de
ellos en los planos, antecedentes, especificaciones o presupuestos, renunciando desde ya a cualquier
accién que tenga por objeto efectuar un cobro adicional por dichas labores.

SEPTIMO: MODIFICACION DE OBRAS. Sin perjuicio de lo sefialado en la cldusula anterior, las
alteraciones y/o modificaciones a las obras encomendadas, acordadas previamente entre las partes,
deberan ser motivo de convenciones especiales que en ninglin caso importaran la novacion del presente
contrato.

En caso de ampliacién, disminucién o modificacién de las obras, el contratista no procederd a
ejecutarlas sino en virtud de una orden escrita emanada de la Unidad Técnica de Fundacién Integra y
previa aceptacion del presupuesto respectivo y el plazo propuesto por el contratista, sin perjuicio de las
modificaciones contractuales que resulten procedentes.

El valor de todo aumento o disminucién de obras se determinara de comin acuerdo sobre la base de los
precios unitarios del presupuesto original, aumentado o disminuido en el porcentaje de diferencia entre
dicho presupuesto y el valor de este contrato, sin perjuicio de considerarse la variacién del indice de
precio al consumidor (IPC).

OCTAVQO: CONSULTAS. Cualquier duda que se presente al contratista respecto de los antecedentes y/o
ejecucion de las obras debera hacerse llegar a Fundacion Integra a la brevedad a fin de que ésta la
resuelva. No se admitira mas tarde alegacion alguna a este respecto.

NOVENOQ: MULTAS. Se aplicaran multas al contratista en caso de incumplimiento a lo establecido en
este instrumento, en las bases de licitacion o de verificarse en la recepcion provisoria de las obras el mal
estado de los trabajos ejecutados, conforme al siguiente detalle:

1. Plazos de entrega mayor al establecido: se aplicara una multa de 0,4 del monto total neto
contratado, por cada dia de atraso.

2. Acciones u omisiones que no hayan sido acordadas por las partes y que interfieran en el
funcionamiento normal del recinto: en obras mayores 0,4% del monto total neto contratado,
por cada dia de atraso hasta subsanar la anomalia.

3. Acciones u omisiones que pongan en riesgo la seguridad de los nifos, trabajadores y a las
personas en general: se aplicaran multas de entre un 5% y un 20% del monto total neto
contratado, sin perjuicio de otras acciones legales que se puedan seguir en contra del
contratista.

4. Enrelacion a las multas establecidas en el “Reglamento Especial DS 76/07 Seguridad y Prevencion de
Riesgos Empresas Contratistas y Subcontratistas”, estas corresponderan a las senaladas en el
Tipificador de Hechos Infracciénales de la Direccion del Trabajo.

5. En el caso de mala ejecucion de los trabajos, se podra establecer, ademas de descontar el

monto del contrato equivalente a lo ejecutado deficientemente, una multa correspondiente a
un 20 % de dicho monto neto.
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Todas las multas sefialadas anteriormente se podran descontar, de los saldos pendientes de
pago al contratista o de las garantias que obren en poder de Fundacion Integra. Las multas
podran ser copulativas, esto es, se podra aplicar mds de una simultaneamente.

Una vez notificada la multa por parte de Integra al contratista afectado, éste ultimo
dispondra de 2 dias habiles para efectuar sus descargos al notificador, siempre y cuando se
trate de hechos que no le sean imputables, los que serdn resueltos por Fundacién Integra y
quien informara de la decisién final al contratista afectado.

Sin perjuicio de lo sefialado, el retardo en mas de 10 dias del inicio de las obras, su paralizacién, el
hechn de haber transcurrido el término estipulado o no ejercerse los trabajos segiin las reglas del arte y
lo convenido en el presente contrato, facultard a Integra para que, previo aviso dado por escrito al
contratista con al menos tres dias de anticipacion, tome posesion de las obras con todo o parte de los
materiales pertenecientes a aquel. Fundacion Integra continuara los trabajos de la forma que estime
conveniente y el contratista dejara de tener injerencia en las obras y no podra retirar ninguna especie,
accesorio o material sin el expreso consentimiento de Integra. Todo ello, no obstante la posibilidad de
exigir la resolucion del contrato y/o entablar las demas acciones legales que procedan, sin derecho a
indemnizacion alguna para el contratista. Lo dispuesto precedentemente se aplicara también en caso de
quiebra, convenio o concurso del contratista.

Las partes contratantes convienen en tasar anticipadamente los perjuicios derivados de paralizacién o
retardo de las obras y su terminacion por cualquier otro contratista en una suma equivalente al precio
total pactado en el presente contrato, sin perjuicio del derecho de Integra de perseguir judicialmente el
pago de todos los perjuicios que se le hubieren causado, si asi lo estimare pertinente.

DECIMO: CESION DEL CONTRATO Y RESPONSABILIDAD LABORAL. El contratista podra
subcontratar las obras generales, las obras de especialidades y terminaciones hasta por un 30% del
valor contratado. Se obliga ademas a dirigir personalmente las obras y en el caso de subcontratar parte
de las mismas subsistiran a su respecto integramente las garantias extendidas en razon del presente
contrato y su responsabilidad respecto de los trabajos subcontratados.

Compete al contratista dar estricto y oportuno cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales
de caracter laboral referidas al personal que emplee en la ejecucién del contrato. En consecuencia, sin
que la enumeracién sea taxativa, son de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones,
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneracién, las cotizaciones previsionales y/o de
salud que correspondan a dicho personal, el seguro de accidentes del trabajo y de enfermedades
profesionales, y, en general, cualquier otro desemholse que deba realizar por conceptos andlogos de

o
acuerdo a la ley.

En virtud de lo anterior, las partes declaran que Fundacion Integra no tiene vinculo juridico alguno con
el personal del contratista o subcontratistas que presten servicios en la ejecucion del presente contrato.

Integra tendra derecho a ser informada por el contratista sobre el monto y estado de cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales sefialadas precedentemente, de acuerdo a lo sefialado en el
articulo 183-C de la ley N2 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratacion, obligacion que
debera ser acreditada por el contratista conforme sefala dicho articulo y sin perjuicio de lo sefalado al
efecto en la clausula tercera.
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Si Integra pagare cualquier suma por los conceptos antedichos, tendra derecho a repetir integramente
en contra del contratista o a retener de los pagos que le deba las cantidades correspondientes, mas
reajustes, intereses y gastos que procedieren.

UNDECIMO: RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL. El contratista sera responsable exclusivo, tanto civil
como criminalmente, de los dafios y perjuicios que se causen a terceros, por la mala calidad de los
materiales empleados, los defectos de la construccion de las obras, la infraccion a los reglamentos y
ordenanzas municipales y, en general, por cualquier error, negligencia o imprudencia de su parte o de
los empleados u operarios de las obras.

DUODECIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. A fin de garantizar el exacto y
oportuno cumplimiento de cada una de las obligaciones contraidas en virtud del presente contrato, asi
como para el pago de gastos, reparaciones, multas y/o indemnizaciones que fuesen de cargo y/o
responsabilidad del contratista, éste hace entrega en este acto de una garantia que podra consistir en
una boleta de garantia bancaria a la vista, depdsito a la vista endosable o vale vista otorgada a nombre
de Fundacién Integra por un monto equivalente, al menos, a un 10% del valor del contrato, esto es
$11.865.569.- ( once millones ochocientos sesenta y cinco mil quinientos sesenta y nueve pesos).

Tratdndose de una boleta de garantia bancaria, se extendera su vigencia hasta al menos 240 dias
despues de la fecha de término de obras, esto es, el dia 08 de mayo de 2017.

En caso de aumento de obras, esta garantia debera ser reemplazada o complementada por otra de
acuerdo al nuevo monto del contrato. En caso de extenderse el plazo para la ejecucion de las obras, la
garantia debera ser renovada conforme al nuevo plazo contractual.

Fundacion Integra queda facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento en cualquier
momento y desde que se verifique el incumplimiento de una obligacién establecida en el presente
instrumento, o en el momento en que se deba efectuar el pago de cualquier gasto, reparacién, multa y/o
indemnizacién que sea de cargo y/o responsabilidad del contratista.

Por el presente instrumento, las partes de comun acuerdo elevan la Garantia de Fiel Cumplimiento, a la
calidad de clausula esencial segtn lo dispuesto en el articulo 1444 del Codigo Civil, como consecuencia
de lo anterior, todo incumplimiento de dicha garantfa, ya sea que se otorgue una garantia falsa,
adulterada, que no tenga respaldo econdmico y/o viabilidad financiera, o cualquier otra causal que haga
imposible su ejecucion, dara derecho a INTEGRA a:

1) Poner término IPSO FACTO al presente contrato.
2) Cobrar eltotal del valor de dicha garantia a titulo de indemnizacién a todo evento.

DECIMOTERCERO: RECEPCION DE LAS OBRAS. Tan pronto se diere término a las ohras, el contratista
solicitara la recepcion provisoria de las mismas. Dentro de los cinco dias siguientes a la fecha en que se
verifique dicha solicitud, Integra debera confirmar que las obras se encuentran terminadas de acuerdo
a las disposiciones contractuales. De ser asi, levantara un acta de recepcion que consigne dicha
circunstancia. En caso contrario, hara las observaciones que considere pertinentes y fijara un plazo para
subsanarlas.

Seran de cargo del contratista los problemas constructivos que se susciten con posterioridad a la
recepcién de las obras sin observaciones, ast como el deber de indicar un plazo para subsanarlos dentro
de la vigencia de la garantia, y el de extender una nueva caucion, si fuere necesario.

Si el contratista no estuviere dispuesto a subsanar las observaciones formuladas o los problemas
constructivos detectados, se hard efectiva la garantia de fiel cumplimiento y/o la del anticipo, si
procediere, reteniendo los saldos a su favor pendientes de pago, sin perjuicio de lo sefialado en la
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clausula novena. Integra se reserva ademas el derecho de ejecutar directamente dichos trabajos con
cargo a las garantias y retenciones sefaladas.

La recepcion de las obras o incluso la firma de un finiquito del presente contrato en que se renuncia a
las acciones legales de ninguna manera exonerara al contratista de las responsabilidades en que
pudiere incurrir conforme con lo previsto en el articulo 2003 del Cddigo Civil, salvo que ello hubiere
sido expresamente pactado de esta manera.

DECIMOCUARTO: GASTOS. Los gastos que se generen con ocasion de la extensidén de este contrato
seran de cargo del contratista.

DECIMOQUINTO: PUBLICIDAD DE LA INFORMACION. Se deja constancia que este contrato se sujeta a
las normas de la Ley de Transparencia.

DECIMOSEXTO: DOMICILIO Y JURISDICCION. Toda cuestién que se suscite entre Integra y el
contratista sobre la validez, interpretacion, ejecucién, cumplimiento o incumplimiento del presente
contrato o sobre cualquier otra materia relativa al mismo, directa o indirectamente, sera resuelta, una
vez agotadas las gestiones extrajudiciales, por la justicia ordinaria, a la cual se someten desde ya las
partes, designando como domicilio la ciudad donde se ubica la Direccién Regional responsable del
establecimiento en el que se ejecutan las obras.

DECIMOSEPTIMO: PERSONERIAS. Las personerias de los firmantes no se insertan por ser conocidas
de ambas partes y haberse tenido a la vista al momento de contratar.

El presente contrato, se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacidn Integra y el restante en poder del contratista.

"~ YON ANDONI GALLASTEGUI ARRIGONI JULIA VIRGINIA ESCOBEDO GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL : DIRECTORA REGIONAL

CONSTRUCTORA VDZ S.P.A FUNDACIO
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