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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
“AUMENTO DE COBERTURA”
MACIAS CONSTRUCTORA LTDA.
“VILLA CERRO MORADO” (PUENTE ALTO -METROPOLITANA)

[tem: Inversicén de Capital

N®Int. [PT-0204-0-2016

En Santiago, a 20 de julio de 2016, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N? 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva
Subrogante, JOLIETTE OTAROLA MARTINEZ, cédula de identidad N° 10.629.689-8, con domicilio en
Alonso Ovalle N°1180, Santiago, en adelante “Fundacién Integra” o “Integra”, por una parte; y por la
otra, MACIAS CONSTRUCTORA LTDA.., RUT N? 76.031.597-4, representada legalmente por MIGUEL
MACIAS CAROCA, constructor civil, cédula de identidad N° 10.907.393-8, ambos con domicilio en
Zurich Norte N°0683, La Cisterna, Santiago, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: COMETIDO. Fundacién Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento,
la ejecucion de las obras referidas al establecimiento denominado “VILLA CERRO MORADO”, de la
comuna de PUENTE ALTO, en la Region METROPOLITANA.

SEGUNDO: PRESUPUESTO Y ANTECEDENTES. El contratista ejecutard los trabajos cinéndose
estrictamente al presupuesto de fecha 23 de junio de 2016 firmado por él, a las Bases Generales para
Contratacion de Obras de Fundacién Integra, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones
Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevencion de Riesgos en Obras y los demds antecedentes
proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente contrato para
todos los efectos y que el contratista declara conocer y aceptar.

TERCERO: MONTO Y FORMA DE PAGO. Fundacién Integra pagara por los trabajos encomendados la
suma de $657.430.113.- ( seiscientos cincuenta y siete millones cuatrocientos treinta mil ciento
trece pesos), IVA incluido, sin ningutn tipo de aumento, reajuste ni interés, aun cuando hubiere error en
el estudio y/o estimacion realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construccidn, si los
hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma sefalada precedentemente.

La forma de pago sera la siguiente:

Fundacion Integra hara entrega al contratista de un ANTICIPO por la suma de $65.743.011.- ( sesenta
y cinco millones setecientos cuarenta y tres mil once pesos), IVA incluido, equivalente a un 10% del
valor del contrato, contra entrega por parte del aludido de la respectiva factura de venta y de una
GARANTIA por el mismo valor que podra consistir en una boleta de garantia bancaria a la vista,
deposito a la vista endosable o vale vista otorgado a nombre de Fundacion Integra.

Tratandose de una boleta de garantia bancaria, se extendera su vigencia hasta el dia 17 de noviembre
de 2016.
La garantia sera devuelta al contratista contra entrega del documento que dé cuenta de la recepcién
provisoria de las obras sin observaciones conforme a lo sefialado en la cladusula décimo tercera; y
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a) PRIMER ESTADO DE PAGO: El 15% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 20%.

b) SEGUNDO ESTADO DE PAGO: Otro 15% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que
las obras se encuentren avanzadas al menos en un 40%:

c) TERCER ESTADO DE PAGO: Otro 15% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 60%:;

d) CUARTO ESTADO DE PAGO; Otro 15% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 80%.-

e) PAGO FINAL: El SALDO se pagard una vez que las obras se encuentren terminadas, entregadas y en
tanto se exhiba el documento que acredite su recepcidn provisoria sin observaciones, conforme al
siguiente detalle:

1. Un 70% se pagara una vez que la obra se encuentre terminada, entregada y con recepcién provisoria
sin observaciones;

2. El 30% restante se pagara una vez que se entreguen los certificados de las instalaciones (TE1 en el
caso de instalacion eléctrica; TC6 en el caso de instalacidn de gas y Certificado de Dotacién en el caso de
instalacién de agua potable y alcantarillado) o cualquier otro certificado solicitado en las bases
administrativas especiales.

El contratista, al presentar cada estado de pago, deberd dar cuenta del cumplimiento de sus
obligaciones laborales, previsionales y de seguridad social, acompanando los siguientes documentos:

1. Liquidaciones de remuneraciones firmadas por los trabajadores por el periodo en que se hubiesen
desempefado en la obra y que se encuentren devengadas a la fecha del pago.

2. Planillas de Pago de Cotizaciones Previsionales y de Seguridad Social de los trabajadores por el
periodo en que se hubiesen desempefiado en la obra y que se encuentren devengadas a la fecha del
pago, de acuerdo a la dispuesto en el articulo 22 de la Ley 17.322, o cualquier otro certificado solicitado
en las bases administrativas especiales.

3. Certificado de la Inspeccién del Trabajo (F-30) en que conste el cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales que le correspondan de acuerdo a la ley;

4. Finiquitos de los trabajadores en los casos que correspondan.

Fundacion Integra tendrd un plazo de quince dias corridos contados desde la recepcion de la factura
respectiva, o el documento que validamente de cuenta del saldo a su favor, para confirmar u objetar su
contenido y efectuar el pago, si procediere.

CUARTO: INICIO DE LAS OBRAS Y ENTREGA DE TERRENO. El contratista debera iniciar los trabajos
el dia 21 de julio de 2016.

Fundacion Integra hara entrega de los terrenos al contratista el dia sefialado levantando un acta donde
se deje constancia de ello, firmada por ambas partes.

Sin perjuicio de lo sefialado, no se verificara dicha entrega sin que previamente el contratista extendiere
la némina de los trabajadores que se desempefiaran en las obras, donde se indique su nombre
completo, cédula de identidad y domicilio. Esta némina deberd ser actualizada por el contratista/cada
vez que realice una nueva contratacién o se verifique una desvmculamon de] personal as1gnadq
contrato. ;
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QUINTO: PLAZO PARA EJECUCION DE LAS OBRAS. El plazo maximo para la ejecucion de las obras,
sera de 120 dias corridos, contados desde la fecha de inicio a la que se alude en la clausula anterior,
esto es, hasta el dia 17 de noviembre de 2016.

SEXTO: TRABAJOS INHERENTES A LAS OBRAS. El contratista debera efectuar, sin derecho a aumento
del precio, todos aquellos trabajos inherentes a las obras encomendadas, aun cuando no se dé cuenta de
ellos en los planos, antecedentes, especificaciones o presupuestos, renunciando desde ya a cualquier
accion que tenga por objeto efectuar un cobro adicional por dichas labores.

SEPTIMO: MODIFICACION DE OBRAS. Sin perjuicio de lo sefialado en la cldusula anterior, las
alteraciones y/o modificaciones a las obras encomendadas, acordadas previamente entre las partes,
deberan ser motivo de convenciones especiales que en ninglin caso importaran la novacién del presente
contrato.

En caso de ampliacién, disminucién o modificacién de las obras, el contratista no procedera a
ejecutarlas sino en virtud de una orden escrita emanada de la Unidad Técnica de Fundacién Integra y
previa aceptacion del presupuesto respectivo y el plazo propuesto por el contratista, sin perjuicio de las
modificaciones contractuales que resulten procedentes.

El valor de todo aumento o disminucién de obras se determinara de comiin acuerdo sobre la base de los
precios unitarios del presupuesto original, aumentado o disminuido en el porcentaje de diferencia entre
dicho presupuesto y el valor de este contrato, sin perjuicio de considerarse la variacién del indice de
precio al consumidor (1PC).

OCTAVO: CONSULTAS. Cualquier duda que se presente al contratista respecto de los antecedentes y/o
ejecucion de las obras debera hacerse llegar a Fundacién Integra a la brevedad a fin de que ésta la
resuelva. No se admitira mas tarde alegacién alguna a este respecto.

NOVENO: MULTAS. Se aplicaran multas al contratista en caso de incumplimiento a lo establecido en
este instrumento, en las bases de licitacion o de verificarse en la recepcién provisoria de las obras el mal
estado de los trabajos ejecutados, conforme al siguiente detalle:

1. Plazos de entrega mayor al establecido: se aplicard una multa de 0,2% del monto total neto
contratado, por cada dia de atraso.

2. Acciones u omisiones que no hayan sido acordadas por las partes y que interfieran en el
funcionamiento normal del recinto: en obras mayores 0,4% del monto total neto contratado,
por cada dia de atraso hasta subsanar la anomalia.

3. Acciones u omisiones que pongan en riesgo la seguridad de los ninos, trabajadores y a las
personas en general: se aplicardn multas de entre un 5% vy un 20% del monto total neto
contratado, sin perjuicio de otras acciones legales que se puedan seguir en contra del
contratista.

4, En relacion a las multas establecidas en el “Reglamento Especial DS 76/07 Seguridad y Prevencién de
Riesgos Empresas Contratistas y Subcontratistas”, estas corresponderan a las senaladas en el
Tipificador de Hechos Infraccionales de la Direccién del Trabajo.
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5. En el caso de mala ejecucién de los trabajos, se podra establecer, ademas de descontar el
monto del contrato equivalente a lo ejecutado deficientemente, una multa correspondiente a
un 20 % de dicho monto neto.

Todas las multas sefialadas anteriormente se podran descontar, de los saldos pendientes de
pago al contratista o de las garantfas que obren en poder de Fundacién Integra. Las multas
podran ser copulativas, esto es, se podra aplicar mds de una simultidneamente.

Una vez notificada la multa por parte de Integra al contratista afectado, éste ultimo
dispondra de 2 dias hdabiles para efectuar sus descargos al notificador, siempre y cuando se
trate de hechos que no le sean imputables, los que serdn resueltos por Fundacién Integra y
quien informara de la decisidn final al contratista afectado.

Sin perjuicio de lo sefialado, el retardo en mas de 10 dias del inicio de las obras, su paralizacién, el
hecho de haber transcurrido el término estipulado o no ejercerse los trabajos segun las reglas del arte y
lo convenido en el presente contrato, facultara a Integra para que, previo aviso dado por escrito al
contratista con al menos tres dias de anticipacién, tome posesion de las obras con todo o parte de los
materiales pertenecientes a aquel. Fundacidn Integra continuard los trabajos de la forma que estime
conveniente y el contratista dejara de tener injerencia en las obras y no podrad retirar ninguna especie,
accesorio o material sin el expreso consentimiento de Integra. Todo ello, no obstante la posibilidad de
exigir la resolucidn del contrato y/o entablar las demds acciones legales que procedan, sin derecho a
indemnizacion alguna para el contratista.

Las partes contratantes convienen en tasar anticipadamente los perjuicios derivados de paralizacion o
retardo de las obras y su terminacion por cualquier otro contratista en una suma equivalente al precio
total pactado en el presente contrato, sin perjuicio del derecho de Integra de perseguir judicialmente el
pago de todos los perjuicios que se le hubieren causado, si asi lo estimare pertinente.

DECIMO: CESION DEL CONTRATO Y RESPONSABILIDAD LABORAL. El contratista podra
subcontratar las obras generales, las obras de especialidades y terminaciones hasta por un 30% del
valor contratado. Se obliga ademas a dirigir personalmente las obras y en el caso de subcontratar parte
de las mismas subsistirdn a su respecto integramente las garantias extendidas en razén del presente
contrato y su responsabilidad respecto de los trabajos subcontratados.

Compete al contratista dar estricto y oportuno cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales
de caracter laboral referidas al personal que emplee en la ejecucién del contrato. En consecuencia, sin
que la enumeracion sea taxativa, son de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones,
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneracién, las cotizaciones previsionales y/o de
salud que correspondan a dicho personal, el seguro de accidentes del trabajo y de enfermedades
profesionales, y, en general, cualquier otro desembolso que deba realizar por conceptos analogos de
acuerdo a la ley.

En virtud de lo anterior, las partes declaran que Fundacién Integra no tiene vinculo juridico alguno con
el personal del contratista o subcontratistas que presten servicios en la ejecucién del presente contrato.

Integra tendra derecho a ser informada por el contratista sobre el monto y estado de cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales sefialadas precedentemente, de acuerdo a lo senalado en el
articulo 183-C de la ley N2 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratacién, obligacién que
debera ser acreditada por el contratista conforme senala diChO articulo y sin per]u1c1o de lo sefjalado al
efecto en la clausula tercera. /aa '-—.;{;,_,\._\
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Si Integra pagare cualquier suma por los conceptos antedichos, tendra derecho a repetir integramente
en contra del contratista o a retener de los pagos que le deba las cantidades correspondientes, mas
reajustes, intereses y gastos que procedieren.

UNDECIMO: RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL. El contratista sera responsable exclusivo, tanto civil
como criminalmente, de los dafios y perjuicios que se causen a terceros, por la mala calidad de los
materiales empleados, los defectos de la construccién de las obras, la infracciéon a los reglamentos y
ordenanzas municipales y, en general, por cualquier error, negligencia o imprudencia de su parte o de
los empleados u operarios de las obras.

DUODECIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. A fin de garantizar el exacto y
oportuno cumplimiento de cada una de las obligaciones contraidas en virtud del presente contrato, asi
como para el pago de gastos, reparaciones, multas y/o indemnizaciones que fuesen de cargo y/o
responsabilidad del contratista, éste hace entrega en este acto de una garantia que podra consistir en
una boleta de garantia bancaria a la vista, depdsito a la vista endosable o vale vista otorgado a nombre
de Fundacién Integra por un monto equivalente al 10% del valor del contrato, esto es $65.743.011.-
(sesenta y cinco millones setecientos cuarenta y tres mil once pesos).

Tratandose de una boleta de garantia bancaria, se extenderd su vigencia hasta al menos 240 dias
después de la fecha de término de obras, esto es, el dia 15 de julio de 2017.

En caso de aumento de obras, esta garantia debera ser reemplazada o complementada por otra de
acuerdo al nuevo monto del contrato. En caso de extenderse el plazo para la ejecucion de las obras, la
garantia debera ser renovada conforme al nuevo plazo contractual.

Fundacion Integra queda facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento en cualquier
momento y desde que se verifique el incumplimiento de una obligacion establecida en el presente
instrumento, o en el momento en que se deba efectuar el pago de cualquier gasto, reparacién, multa y/o
indemnizacion que sea de cargo y/o responsabilidad del contratista.

Por el presente instrumento, las partes de comun acuerdo elevan la Garantia de Fiel Cumplimiento, a la
calidad de clausula esencial segin lo dispuesto en el articulo 1444 del Codigo Civil, como consecuencia
de lo anterior, todo incumplimiento de dicha garantia, ya sea que se otorgue una garantia falsa,
adulterada, que no tenga respaldo econdmico y/o viabilidad financiera, o cualquier otra causal que haga
imposible su ejecucién, dara derecho a INTEGRA a:

1) Poner término IPSO FACTO al presente contrato.
2) Cobrar el total del valor de dicha garantia a titulo de indemnizacion a todo evento.

DECIMOTERCERO: RECEPCION DE LAS OBRAS. Tan pronto se diere término a las obras, el contratista
solicitard la recepcion provisoria de las mismas. Dentro de los cinco dias siguientes a la fecha en que se
verifique dicha solicitud, Integra debera confirmar que las obras se encuentran terminadas de acuerdo
a las disposiciones contractuales. De ser asi, levantara un acta de recepcion que consigne dicha
circunstancia. En caso contrario, hara las observaciones que considere pertinentes y fijara un plazo para
subsanarlas.

Seran de cargo del contratista los problemas constructivos que se susciten con posterioridad a la
recepcion de las obras sin observaciones, asi como el deber de indicar un plazo para subsanarlos dentro
de la vigencia de la garantia, y el de extender una nueva caucion, si fuere necesario.

Si el contratista no estuviere dispuesto a subsanar las observaciones formuladas o los problemas
constructivos detectados, se hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento y/o la del antjcipo, si
procediere, reteniendo los saldos a su favor pendientes de pago, sin. perjuicio de lo sefi n la
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clausula novena. Integra se reserva ademas el derecho de ejecutar directamente dichos trabajos con
cargo a las garantias y retenciones sefialadas.

La recepcién de las obras o incluso la firma de un finiquito del presente contrato en que se renuncia a
las acciones legales de ninguna manera exonerard al contratista de las responsabilidades en que
pudiere incurrir conforme con lo previsto en el articulo 2003 del Codigo Civil, salvo que ello hubiere
sido expresamente pactado de esta manera.

DECIMOCUARTO: GASTOS. Los gastos que se generen con ocasion de la extension de este contrato
seran de cargo del contratista.

DECIMOQUINTOQ: PUBLICIDAD DE LA INFORMACION. Se deja constancia que este contrato se sujeta a
las normas de la Ley de Transparencia.

DECIMOSEXTOQ: DOMICILIO Y JURISDICCION. Toda cuestién que se suscite entre Integra y el
contratista sobre la validez, interpretacién, ejecucién, cumplimiento o incumplimiento del presente
contrato o sobre cualquier otra materia relativa al mismo, directa o indirectamente, sera resuelta, una
vez agotadas las gestiones extrajudiciales, por la justicia ordinaria, a la cual se someten desde ya las
partes, designando como domicilio la ciudad donde se ubica la Direccién Regional responsable del
establecimiento en el que se ejecutan las obras.

DECIMOSEPTIMO: PERSONERIAS. Las personerias de los firmantes no se insertan por ser conocidas
de ambas partes y haberse tenido a la vista al momento de contratar.

El presente contrato, se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacién Integra y el restante en poder del contratista.
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