METREQ CUADRADO
lNTEGRA SOBRE 10.524 UF
‘N CON ANTICIFD

Fad deSoins Sund y bardingrintantiz=s PERSONA NATURAL

“AUMENTO DE COBERTURA"
LEONCIO PABLO PONCE CARRERO

"NEWEN ( EX SOTOMAYOR)" (VILLA ALEMANA-VALPARA[SO)
ltzm: Inversida de Capital
N7 Int [PT-0273-0-2016

En Santiago, 2 18 de agosto de 2016, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N? 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva,
ORIELE ROSSEL CARRILLO, cédula de identidad N° 11.850.641-3, con domicilio en Alonso Ovalle
N®1180, Santiago, en adelante “Fundacién Integra” o “Integra’, por una parte; v por la otra, LEONCIO
PABLO PONCE CARRENO, constructor civil, cédula de identidad N 7.238.523-3, domiciliade en
Aranda N° 0468, oficina 1, Villa Alemana, enadelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: COMETIDO. Fundacion Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento,
la ejecucidn de las obras referidas al establecimiento denominado "NEWEN ( EX SOTOMAYOR)", de la
comunade VILLA ALEMANA, en la Regién de VALPARAISO,

SEGUNDO: PRESUPUESTO Y ANTECEDENTES. El contratists ejecutara los trabajos cifiéndose
estrictamente al presupuesto de fecha 29 de julio de 2016 firmado por él, a las Bases Generales para
Contratacién de Obras de Fundacidn Integra, a las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones
Técnicas, Planes, Orientaciones para Prevencion de Riesgos en Obras y los demds antecedentes
proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente contrato para
todos los efectos y que el contratista declara conocer y aceptar.

TERCERO: MONTQ Y FORMA DE PAGO. Fundacién Integra pagaré por los trabajos encomendados la
suma de $716.305.613.- ( setecientos dieciséis millones trescientos cinco mil seisclentos trece
pesos), VA incluido, sin ningtn tipo de aumento, reajuste ni interés, aun cuando hubiere error en &l
estudio y/o estimacion realizados por €l contratista, Los honorarios brutos de construccién, si los
hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma sefialada precedentemente.

La forma de pago sera la siguiente:

Fundacidn Integra hara entrega al contratista de un ANTICIPO por la suma de $71.630.561.- [setenta
y un millones seiscientos treinta mil quinientos sesenta y un pesos), IVA incluido, equivalente 2 un
10% del valor del contrato, contra entrega por parte del aludido de la respectiva factura de venta y de
una GARANTIA por el mismo valor que podra consistir en una boleta de garantia bancaria a la vista,
deposito a la vista endosable o vale vista otorgado a nombre de Fundacién Integra.

Tratandose de una boleta de garantia bancaria, se extendera su vigencia hasta el dia 30 de diciembre
de 2016.

L.a garantia sera devuelta al contratista contra entrega del documento que dé cuenta de la recepcién
provisoria de las abras sin observaciones conforme a lo sefialado en la cldusula décimo tercera; y

a) PRIMER ESTADO DE PAGO: El 15% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagard un
obras se encuentren avanzadas al menos en un 20%. At BN =
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b) SEGUNDO ESTADO DE PAGO: Oiro 15% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que
las obras se encuentren avanzadas al menos en un 40%;

c) TERCER ESTADO DE PAGO: Otro 15% DEL MONTO TOTAL del contrata se pagars una vez gue las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 60%:;

d] CUARTO ESTADO DE PAGO; Otro 15% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagard una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 80%.-

e) PAGO FINAL: El SALDO se pagard una vez que las obras se encuentren terminadas, entregadas v en
tanto se exhiba el documento que acredite su recepcién provisoria sin observaciones, conforme al
siguiente detalle:

1. Un 70% se pagara una vez que la obra se encuentre terminada, entregada y con recepcidn provisoria
sin ebservaciones;

2. El 30% restante se pagara una vez que se entreguen los certificados de las instalaciones (TE1 en el
caso de instalacién eléctrica; TC6 en el caso de instalacidn de gas y Certificade de Dotacion en el caso de
instalacién de agua potable y alcantarillado) o cualquier otro certificado solicitado en fas bases
administrativas especiales.

El contratista, al presentar cada estado de pagoe, deberd dar cuentz del cumplimiento de sus
obligaciones laborales, previsionales y de seguridad social, acompafiands los siguientes documentos:

1. Liquidaciones de remuneraciones firmadas por los trabajadores por el periodo en que se hubiesen
desempeniado en la obra y que se encuentren devengadas a la fecha del pago.

2. Planillas de Pago de Cotizaciones Previsionales y de Seguridad Social de los trabajadores por el
periodo en que se hubiesen desempefnado en la obra y que se encuentren devengadas a la fecha del
pago, de acuerdo a la dispuesto en el articule 22 de la Ley 17.322, o cualquier otro certificado solicitado
en las bases administrativas especiales.

3. Certificado de la Inspeccién del Trabajo (F-30) en que conste el cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales que le correspondan de acuerdo a la ley;

4. Finiquitos de los trabajadares en los casos que correspondan.

Fundacion Integra tendra un plazo de quince dias corridos contados desde la recepeién de la factura
respectiva, o el documento que validamente de cuenta del saldo a su favor, para confirmar u objetar su
contenido y efectuar el pago, si procediere.

CUARTO: INICIO DE LAS DBRAS Y ENTREGA DE TERRENO. El contratista debera iniciar los trabajos
el diz 18 de agosto de 2016,

Fundacion Integra hard entrega de los terrenos al contratista el dia sefialado levantando un acta donde
se deje constancia de ello, firmada por ambas partes,

Sin perjuicio de lo sefialado, no se verificard dicha entrega sin que previamente el contratista extendiere
la némina de los trabajadores que se desempefiaran en las obras, donde se indique su nombre
completo, cédula de identidad y domicilio. Esta némina debera ser actualizada por el contratista cada
vez que realice una nueva contratacién o se verifique una desvinculacién del personal asignado a este
contrato.

QUINTO: PLAZO PARA EJECUCION DE LAS OBRAS. El plazo maximo para la ejecucién
sera de 135 dias corridos, contados desde la fecha de inicio a la que se alude en la claugula
esto es, hasta el dia 30 de diciembre de 2016, ——— i :
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SEXTO: TRABAJOS INHERENTES A LAS OBRAS. El contratista debera efectuar, sin derecho a aumento
del precio, todos aquellos trabajos inherentes a las obras encomendadas, aun cuando no se dé cuenta de
ellos en los planos, antecedentes, especificaciones o presupuestos, renunciando desde ya a cualguier
accion que tenga por objeto efectuar un cobro adicional por dichas labares,

SEPTIMO: MODIFICACION DE OBRAS. Sin perjuicio de lo sefialado en 13 cliusula anterior, las
alteraciones y/o modificaciones a las obras encomendadas, acordadas previamente entre las partes,
deberan ser motivo de convenciones especiales que en ningun casc importardn |a novacidn del presente
contrato.

En caso de ampliacion, disminucién o modificacién de las obras, el contratista no procedera a
ejecutarias sinc en virtud de una orden escrita emanada de |a Unidad Técnica de Fundacién Integra y
previa aceptacion del presupuesto respectivo y el plazo propuesto por el contratista, sin perjuicio de las
modificaciones contractuales que resulten procedentes.

El valor de todo aumento o disminucién de obras se determinara de comtn acuerdo sobre 1a base de los
precios unitarios del presupuesto original, aumentado o disminuido en el porcentaje de diferencia entre
dicho presupuesto y el valor de este contrato, sin perjuicio de eonsiderarse la variacién del indice de
precio al consumidor (1PC].

OCTAVO: CONSULTAS. Cualquier duda que se presente al contratista respecto de los antecedentes y/o
ejecucion de las obras deberd hacerse llegar a Fundacidn Integra a la brevedad a fin de que ésta la
resuelva. No se admitird mds tarde alegacion alguna a este respecto.

NOVENO: MULTAS, Se aplicaran multas al contratista en caso de incumplimiento 2 lo establecido en
este instrumento, en las bases de licitacion ¢ de verificarse en la recepcién provisoria de las obras el mal
estado de los trabajos ejecutados, conforme al siguiente detalle:

1. Plazos de entrega mayor al establecido: se aplicard una multa de 0,2% del monto total neto
contratado, por cada dia de atraso.

2. Acciones u omisiones gue no hayan sido acordadas por las partes y que interfieran en el
funcionamiento normal del recinto: en obras mayores 0,4% del monto total neto contratado,
por cada dfa de atraso hasta subsanar la anomalia.

3. Acciones u omisiones que pongan en riesgo la seguridad de los nifios, trabajadores y alas
personas en general: se aplicardn multas de entre un 5% y un 20% del monto total neto
contratado, sin perjuicio de otras acciones legales que se puedan seguir en contra del
contratista.

4. Enrelacion a las multas establecidas en el "Reglamento Especial DS 76/07 Seguridad y Prevencion de
Riesgos Empresas Contratistas y Subcontratistas”, estas corresponderan a las sefialadas en el
Tipificador de Hechos Infracciénales de la Direccion del Trabajo.

5. En el caso de mala ejecucién de los trabajos, se podra establecer, ademas de descontar el
monto del contrato equivalente a lo ejecutado deficientemente, una multa correspéndiente a
un 20 % de dicho monto neto.
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Todas las multas sefialadas anteriormente se podran descontar, de los saldos pendientes de
pago al contratista o de las garantias que obren en poder de Fundacién Integra, Las multas
podran ser copulativas, este es, se podra aplicar mds de una simultineamente.

Una vez notificada la multa por parte de Integra al contratista afectado, éste ultimo
dispondra de 2 dias habiles para efectuar sus descargos al notificador, siempre y cuando se
trate de hechos que no le sean imputables, los gue serdn resueltos per Fundacién Integra y
quien informara de la decisién final al contratista afectado.

Sin perjuicio de lo sefialado, el retardo en mas de 10 dias del inicio de las obras, su paralizacion, el
hecho de haber transcurrido el término estipulado o no ejercerse los trabajos segin las reglas del arte v
lo convenido en el presente contrato, facultard a Integra para que, previo aviso dado por escrito al
contratista con al menos tres dias de anticipacién, tome posesion de las obras con todo o parte de los
materiales pertenecientes a aquel. Fundacién Integra continuara los trabajos de la forma gue estime
cenveniente y el contratista dejard de tener injerencia en las obras y no podré retirar ninguna especie,
accesorio o material sin ] expreso consentimiento de Integra. Todo ello, no obstante |a posibilidad de
exigir la resolucion del contrato y/o entablar las demds acciones legales que procedan, sin derecho a
indemnizacién alguna para el contratista.

Las partes contratantes convienen en tasar anticipadamente los perjuicios derivados de paralizacién o
retardo de las obras y su terminacién por cualquier otro contratista en una suma equivalente al precio
total pactadao en el presente contrato, sin perjuicio del derecho de Integra de perseguir judicialmente el
pago de todos los perjuicios gue se le hubieren causado, si asi |o estimare pertinente,

DECIMO: CESION DEL CONTRATO Y RESPONSABILIDAD LABORAL, El contratista podré
subcontratar las obras generales, las obras de especialidades y terminaciones hasta por un 30% del
valor contratado. Se obliga ademas a dirigir personalmente las obras y en el caso de subcontratar parte
de las mismas subsistiran a su respecto integramente las garantias extendidas en razén del presente
contrato y su responsabilidad respecto de los trabajos subcontratados,

Compete al contratista dar estricto y oportuno cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales
de caracter laboral referidas al personal que emplee en la ejecucién del contrato. En consecuencia, sin
que la enumeracion sea taxativa, son de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos. asignaciones,
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneracién, las cotizaciones previsionales y/o de
salud que correspondan a dicho personal, el seguro de accidentes del trabajo y de enfermedades
profesionales, y, en general, cualquier otro desembolso que deba realizar por conceptos analogos de
acuerdo a la ley.

En virtud de lo anterior, las partes declaran que Fundacién Integra no tiene vinculo juridico alguno con
el personal del contratista o subcontratistas que presten servicios en la ejecucién del presente contrato.

Integra tendra derecho a ser informada por el contratista sobre el monto y estado de cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales sefialadas precedentemente, de acuerdo a lo sedalado en &l
articulo 183-C de la ley N® 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratacién, obligacion que
deberd ser acreditada por el contratista conforme seiiala dicho articulo v sin perjuicio de lo sefalado al
efecto en la clausula tercera.

Si Integra pagare cualquier suma por los conceptos antedichos, tendrs derecho a repetir integramente
en contra del contratista o a retener de los pagos que le deba las cantidades correspopdientesmas
reajustes, intereses y gastos que procedieren, P e YT
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UNDECIMO: RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL. El contratista sera responsable exclusive, tanto civil
como criminalmente, de los dafios y perjuicios que se causen a terceros, por la mala calidad de los
materiales empleados, los defectos de la construccién de las obras, la infraccién a los reglamentos y
ordenanzas municipales y, en general, por cualquier error, negligencia o imprudencia de su parte o de
los empleades u operarios de las obras.

DUODECIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. A fin de garantizar el exacto y
oportune cumplimiento de cada una de las obligaciones contraidas en virtud del presente contrato, asf
como para el pago de gastos, reparaciones, multas y/o indemnizaciones que fuesen de cargo y/o
responsabilidad del contratista, éste hace entrega en este acto de una garantia que podra consistir en
una boleta de garantia bancaria a la vista, depdsito a la vista endosable o vale vista otorgade a nombre
de Fundacion Integra por un monto eguivalente al 10% del valor del contrato, esto es |3 suma de
$71.630.561 .- (setenta y un millones seiscientos treinta mil quinientos sesenta y un pesos)

Tratdndose de una boleta de garantia bancaria, se extenderi su vigencia hasta al menos 240 dias
despues de la fecha de término de obras, esto es, el dia 27 de agosto de 2017.

En raso de aumento de obras, esta garantia deberd ser reemplazada o complementada por otra de
acuerdo al nueve monto del contrato. En caso de extenderse el plazo para la ejecucién de las obras, la
garantia debera ser renovada conforme al nuevo plazo contractual.

Fundacion Integra queda facultada para hacer efectiva la garantia de fel cumplimiento en cualquier
momento y desde que se verifique el incumplimiento de una obligacién establecida en el presente
instrumento, o en el momentc en que se deba efectuar el pago de cualquier gasto, reparacién, multa y/o
indemnizacidn que sea de cargo y/o responsabilidad del contratista.

Por el presente instrumento, las partes de comun acuerdo elevan la Garantia de Fiel Cumplimiento, ala
calidad de clausula esencial segin lo dispuesta en el articulo 1444 del Cédigo Civil, como consecuencia
de lo anterior, todo incumplimiento de dicha garantfa, ya sea que se otorgue una garantfa falsa,
adulterada, que no tenga respaldo econdmice y/o viabilidad financiera, o cualquier otra causal que haga
imposible su ejecucidn, dard derecho a INTEGRA a:

1) Poner término [PSO FACTO al presente contrato.
2) Cobrar eltotal del valor de dicha garantia a titulo de indemnizaci6n a todo evento.

DECIMOTERCERO: RECEPCION DE LAS OBRAS. Tan pronto se diere términe a las obras, el contratista
solicitara la recepcion provisoria de las mismas. Dentro de los cinco dias siguientes a la fecha en que se
verifique dicha solicitud, Integra debera confirmar que las obras se encuentran terminadas de acuerdo
a las disposiciones contractuales. De ser asi, levantars un acta de recepcion que consigne dicha
circunstancia. En caso contrario, hard las observaciones que considers pertinentes y fijara un plazo para
subsanarlas.

Seran de cargo del contratista los problemas constructivos que se susciten con posterioridad a la
recepcion de las obras sin observaciones, asf como el deber de indicar un plazo para subsanarlos dentro
de la vigencia de la garantia, y el de extender una nueva caucidn, si fuere necesario.

Si el contratista no estuviere dispuesto a subsanar las observaciones formuladas o los problemas
constructivos detectados, se hara efectiva la garantfa de fiel cumplimiento v/o la del anticipo, si
procediere, reteniendo los saldos a su favor pendientes de pago, sin perjuicio de jo sefialado en la
cldusula novena. Integra se reserva ademas el derecho de ejecutar directamente dichos j
cargo a las garantfas y retenciones sefialadas. '
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La recepcién de las obras o incluso la firma de un finiquito del presente contrato en que se renuncia a
las acciones legales de ninguna manera exonerara al contratista de las responsabilidades en que
pudiere incurrir conforme con lo previsto en el articula 2003 del Cédigo Civil, salvo que ello hubiere
sido expresamente pactado de esta manera.

DECIMOCUARTO: GASTOS. Los gastos que se generen con ocasion de la extension de este contrato
seran de cargo del contratista.

DECIMOQUINTO: PUBLICIDAD DE LA INFORMACION. Se deja constancia que este contrato se sujeta a
las normas de la Ley de Transparencia.

DECIMOSEXTO: DOMICILIO Y I(IRISHICCH&N. Toda cuestion gue se suscite entre Integra vy el
contratista sobre la validez, interpretacién, ejecucién, cumplimiente o incumplimiento del presente
contrato o sobre cualquier otra materia relativa al mismo, directa o indirectamente, serd resuelta, una
vez agotadas las gestiones extrajudiciales, por la justicia erdinaria, a la cual se someten desde ya las
partes, designando como domicilio la cindad donde se ubica la Direccidn Regional responsable del
establecimiento en el que se ejecutan las obras.

DECIMOSEPTIMO: PERSONERIAS. Las personerias de los firmantes no se insertan por ser conocidas
de ambas partes y haberse tenido a la vista al momento de contratar.

El presente contrato, se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacidn Integra y el restante en poder del contratista.

/
- j L
LEONCIO }]Brﬁﬁrcs CARRENO ORIELE ROSSEL/CARRILLO
CONTRATISTA DIRECTORA EJECUTIVA
7.238.523-3 FUNDACION INTEGRA
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