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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
“AUMENTO DE COBERTURA”

FRANCISCO ANTONIO COFRE BECERRA
“MATTA” (GALVARINO -~ ARAUCANIA)

[tem: Inversién de Capital

N° Int: FMM-0379-0-2016

En Temuco, a 21 de diciembre de 2016, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N2 70.574.900-0, representada por su Directora Regional ALEJANDRA
PATRICIA NAVARRETE VILLA, cédula de identidad N°12.969.848-9, con domicilio en Claro Solar N°
1148, Temuco, en adelante “Fundacién Integra” o “Integra”, por una parte; y por la otra, FRANCISCO
ANTONIO COFRE BECERRA, ingeniero civil en obras civiles y civil industrial, cédula de identidad
N°6.152.211-5, ambos con domicilio en Los Gavilanes N°0590, Temuco, en adelante el “contratista”, se
ha convenido lo siguiente:

PRIMERQ: COMETIDO. Fundacién Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento,
la ejecucién de las obras referidas al establecimiento denominado “MATTA”, de la comuna de
GALVARINO, de la Region de ARAUCANIA.

SEGUNDO: PRESUPUESTO Y ANTECEDENTES. El contratista ejecutara los trabajos cifiéndose
estrictamente al presupuesto de fecha 08 de noviembre de 2016 firmado por él, a las Bases Generales
para Contratacién de Obras de Fundacién Integra, a las Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevencién de Riesgos en Obras y los demas
antecedentes proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente
contrato para todos los efectos y que el contratista declara conocer y aceptar.

TERCERQ: MONTO Y FORMA DE PAGO. Fundacién Integra pagara por los trabajos encomendados la
suma de $24.033.240.- (veinticuatro millones treinta y tres mil doscientos cuarenta pesos), IVA
incluido, sin ninglin tipo de aumento, reajuste ni interés, ain cuando hubiere error en el estudio y/o
estimacion realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construccién, si los hubiere, se
encuentran incluidos dentro de la suma sefialada precedentemente.

La forma de pago sera la siguiente:

a) PRIMER ESTADO DE PAGO: Un 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagard una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 25%;

b) SEGUNDO ESTADO DE PAGO: Otro 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que
las obras se encuentren avanzadas al menos en un 50%.

c) TERCER ESTADO DE PAGO: Otro 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 75%.

d) PAGO FINAL: El SALDO se pagara una vez que las obras se encuentren terminadas, entregadas y en
tanto se exhiba el documento que acredite su recepcién provisoria sin observaciones, conforme al
siguiente detalle:

1. Un 70% se pagara una vez que la obra se encuentre terminada, entregada y con recepcién provisoria
sin observaciones; .
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2. El 30% restante se pagara una vez que se entreguen los certificados de las instalaciones (TE1 en el
caso de instalacion eléctrica; TC6 en el caso de instalacion de gas y Certificado de Dotacién en el caso de
instalacién de agua potable y alcantarillado} o cualquier otro certificado solicitado en las bases
administrativas especiales.

El contratista, al presentar cada estado de pago, deberd dar cuenta del cumplimiento de sus
obligaciones laborales, previsionales y de seguridad social, acompaiiando los siguientes documentos:

1. Liquidaciones de sueldo firmadas por los trabajadores por el periodo en que se hubiesen
desempefiado en la obra y que se encuentren devengadas a la fecha del pago.

2. La Planilla de Pago de Cotizaciones Previsionales y de Seguridad Social de los trabajadores por el
periodo en que se hubiesen desempefiado en la obra y que se encuentren devengadas a la fecha del
pago, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 22 de la Ley 17.322.

3. Ademas el certificado (F-30) de la Inspeccién del trabajo en el que conste el cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales que le corresponda de acuerdo a la Ley.

4. Finiquitos de los trabajadores en los casos que correspondan

Fundacién Integra tendra un plazo de quince dias corridos contados desde la recepcién de la factura
respectiva, o el documento que validamente de cuenta del saldo a su favor, para confirmar u objetar su
contenido y efectuar el pago, si procediere.

CUARTO: INICIO DE LAS OBRAS Y ENTREGA DE TERRENO. El contratista deberd iniciar los trabajos
el dia 21 de diciembre de 2016.

Fundacién Integra hara entrega de los terrenos al contratista el dia sefialado levantando un acta donde
se deje constancia de ello, firmada por ambas partes.

Sin perjuicio de lo sefialado, no se verificara dicha entrega sin que previamente el contratista extendiere
la némina de los trabajadores que se desempefiardn en las obras, donde se indique su nombre
completo, cédula de identidad y domicilio. Esta némina debera ser actualizada por el contratista cada
vez que realice una nueva contratacién o se verifique una desvinculacién del personal asignado a este
contrato.

QUINTO: PLAZO PARA EJECUCION DE LAS OBRAS. El plazo méximo para la ejecucién de las obras,
sera de 120 dias corridos, contados desde la fecha de inicio a la que se alude en la clausula anterior,
esto es, hasta el dia 19 de abril de 2017.

SEXTO: TRABAJOS INHERENTES A LAS OBRAS. El contratista debera efectuar, sin derecho a aumento
del precio, todos aquellos trabajos inherentes a las obras encomendadas, atin cuando no se dé cuenta de
ellos en los planos, antecedentes, especificaciones o presupuestos, renunciando desde ya a cualquier
accion que tenga por objeto efectuar un cobro adicional por dichas labores.

SEPTIMOQ: MODIFICACION DE OBRAS. Sin perjuicio de lo sefialado en la cldusula anterior, las
alteraciones y/o modificaciones a las obras encomendadas, acordadas previamente entre las partes,
deberan ser motivo de convenciones especiales que en ninglin caso importaran la novacién del presente
contrato.

En caso de ampliacién, disminucién o modificacién de las obras, el contratista no procederd a
ejecutarlas sino en virtud de una orden escrita emanada de la Unidad Técnica de Fundacion Integra y
previa aceptacién del presupuesto respectivo y el plazo propuesto por el contratista, sin perjuicio de las
modificaciones contractuales que resulten procedentes.
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El valor de todo aumento o disminucién de obras se determinara de comtin acuerdo sobre la base de los
precios unitarios del presupuesto original, aumentado o disminuido en el porcentaje de diferencia entre
dicho presupuesto y el valor de este contrato, sin perjuicio de considerarse la variacién del indice de
precio al consumidor (IPC).

OCTAVOQ: CONSULTAS. Cualquier duda que se presente al contratista respecto de los antecedentes y/o
ejecucién de las obras debera hacerse llegar a Fundacién Integra a la brevedad a fin de que ésta la
resuelva. No se admitira mas tarde alegacién alguna a este respecto.

NOVENQ: MULTAS. Se aplicaran multas al contratista en caso de incumplimiento a lo establecido en
este instrumento, en las bases de licitacién o de verificarse en la recepcién provisoria de las obras el mal
estado de los trabajos ejecutados, conforme al siguiente detalle:

1. Plazos de entrega mayor al establecido: se aplicard una multa de 0,4% del monto total neto
contratado, por cada dia de atraso.

2. Acciones u omisiones que no hayan sido acordadas por las partes y que interfieran en el
funcionamiento normal del recinto: en obras mayores 0,4% del monto total neto contratado, por cada
dia de atraso hasta subsanar la anomalia.

3. Acciones u omisiones que pongan en riesgo la seguridad de los nifios, trabajadores y a las personas en
general: se aplicaran multas de entre un 5% y un 20% del monto total neto contratado, sin perjuicio de
otras acciones legales que se puedan seguir en contra del contratista.

4. En relacién a las multas establecidas en el “Reglamento Especial DS 76/07 Seguridad y Prevencion de
Riesgos Empresas Contratistas y Subcontratistas”, estas corresponderan a las sefialadas en el
Tipificador de Hechos Infracciénales de la Direccién del Trabajo.

5. En el caso de mala ejecucién de los trabajos, se podra establecer, ademas de descontar el monto del
contrato equivalente a lo ejecutado deficientemente, una multa correspondiente a un 20 % de dicho
monto neto.

Todas las multas sefialadas anteriormente se podran descontar, de los saldos pendientes de pago al
contratista o de las garantias que obren en poder de Fundacién Integra. Las multas podran ser
copulativas, esto es, se podra aplicar mas de una simultdneamente.

Una vez notificada la multa por parte de Integra al contratista afectado, éste Gltimo dispondra de 2 dias
hébiles para efectuar sus descargos al notificador, siempre y cuando se trate de hechos que no le sean
imputables, los que serdn resueltos por Fundacién Integra y quien informara de la decision final al
contratista afectado.

Sin perjuicio de lo sefialado, el retardo en mas de 10 dfas del inicio de las obras, su paralizacion, el
hecho de haber transcurrido el término estipulado o no ejercerse los trabajos segtin las reglas del arte y
lo convenido en el presente contrato, facultard a Integra para que, previo aviso dado por escrito al
contratista con al menos tres dias de anticipacién, tome posesién de las obras con todo o parte de los
materiales pertenecientes a aquel. Fundacién Integra continuara los trabajos de la forma que estime
conveniente y el contratista dejara de tener injerencia en las obras y no podra retirar ninguna especie,
accesorio o material sin el expreso consentimiento de Integra. Todo ello, no obstante la posibilidad de
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exigir la resolucién del contrato y/o entablar las demas acciones legales que procedan, sin derecho a
indemnizacién alguna para el contratista. Lo dispuesto precedentemente se aplicard también en caso de
quiebra, convenio o concurso del contratista.

Las partes contratantes convienen en tasar anticipadamente los perjuicios derivados de paralizacién o
retardo de las obras y su terminacién por cualquier otro contratista en una suma equivalente al precio
total pactado en el presente contrato, sin perjuicio del derecho de Integra de perseguir judicialmente el
pago de todos los perjuicios que se le hubieren causado, si asi lo estimare pertinente.

DECIMO: CESION DEL CONTRATO Y RESPONSABILIDAD LABORAL. El contratista podrd
subcontratar las obras generales, las obras de especialidades y terminaciones hasta por un 30% del
valor contratado. Se obliga ademads a dirigir personalmente las obras y en el caso de subcontratar parte
de las mismas subsistiran a su respecto integramente las garantias extendidas en razén del presente
contrato y su responsabilidad respecto de los trabajos subcontratados.

Compete al contratista dar estricto y oportuno cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales
de caracter laboral referidas al personal que emplee en la ejecucién del contrato. En consecuencia, sin
que la enumeracion sea taxativa, son de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones,
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneracién, las cotizaciones previsionales y/o de
salud que correspondan a dicho personal, el seguro de accidentes del trabajo y de enfermedades
profesionales, y, en general, cualquier otro desembolso que deba realizar por conceptos analogos de
acuerdo alaley.

En virtud de lo anterior, las partes declaran que Fundacién Integra no tiene vinculo juridico alguno con
el personal del contratista o subcontratistas que presten servicios en la ejecucion del presente contrato.

Integra tendra derecho a ser informada por el contratista sobre el monto y estado de cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales sefialadas precedentemente, de acuerdo a lo sefialado en el
articulo 183-C de la ley N2 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratacién, obligacién que
debera ser acreditada por el contratista conforme sefiala dicho articulo y sin perjuicio de lo sefialado al
efecto en la clausula tercera.

Si Integra pagare cualquier suma por los conceptos antedichos, tendra derecho a repetir integramente
en contra del contratista o a retener de los pagos que le deba las cantidades correspondientes, mas
reajustes, intereses y gastos que procedieren.

UNDECIMO: RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL. El contratista sera responsable exclusivo, tanto civil
como criminalmente, de los dafios y perjuicios que se causen a terceros, por la mala calidad de los
materiales empleados, los defectos de la construccién de las obras, la infraccion a los reglamentos y
ordenanzas municipales y, en general, por cualquier error, negligencia o imprudencia de su parte o de
los empleados u operarios de las obras.

DUODECIMO: GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. A fin de garantizar el exacto y
oportuno cumplimiento de cada una de las obligaciones contraidas en virtud del presente contrato, asi
como para el pago de gastos, reparaciones, multas y/o indemnizaciones que fuesen de cargo y/o
responsabilidad del contratista, éste hace entrega en este acto de una garantia que podra consistir en
una boleta de garantia bancaria a la vista, depésito a la vista endosable o vale vista otorgada a nombre
de Fundacién Integra por un monto equivalente, al menos, a un 10% del valor del contrato, esto es
$2.403.324.- (dos millones cuatrocientos tres mil trescientos veinticuatro pesos).
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Tratandose de una boleta de garantia bancaria, se extenderd su vigencia hasta al menos 240 dias
después de la fecha de término de obras, esto es, el dia 15 de diciembre de 2017.

En caso de aumento de obras, esta garantia debera ser reemplazada o complementada por otra de
acuerdo al nuevo monto del contrato. En caso de extenderse el plazo para la ejecucién de las obras, la
garantia debera ser renovada conforme al nuevo plazo contractual.

Fundacién Integra queda facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento en cualquier
momento y desde que se verifique el incumplimiento de una obligacién establecida en el presente
instrumento, o en el momento en que se deba efectuar el pago de cualquier gasto, reparacién, multa y/o
indemnizacién que sea de cargo y/o responsabilidad del contratista.

Por el presente instrumento, las partes de comtin acuerdo elevan la Garantia de Fiel Cumplimiento, a la
calidad de clausula esencial segin lo dispuesto en el articulo 1444 del Cédigo Civil, como consecuencia
de lo anterior, todo incumplimiento de dicha garantia, ya sea que se otorgue una garantia falsa,
adulterada, que no tenga respaldo econdmico y/o viabilidad financiera, o cualquier otra causal que haga
imposible su ejecucién, dara derecho a INTEGRA a:

1) Poner término IPSO FACTO al presente contrato.
2) Cobrar el total del valor de dicha garantfa a titulo de indemnizacién a todo evento.

DECIMOTERCERO: RECEPCION DE LAS OBRAS. Tan pronto se diere término a las obras, el contratista
solicitara la recepci6én provisoria de las mismas. Dentro de los cinco dias siguientes a la fecha en que se
verifique dicha solicitud, Integra debera confirmar que las obras se encuentran terminadas de acuerdo
a las disposiciones contractuales. De ser asf, levantard un acta de recepcién que consigne dicha
circunstancia. En caso contrario, hard las observaciones que considere pertinentes y fijara un plazo para
subsanarlas.

Seran de cargo del contratista los problemas constructivos que se susciten con posterioridad a la
recepcion de las obras sin observaciones, asf como el deber de indicar un plazo para subsanarlos dentro
de la vigencia de la garantia, y el de extender una nueva caucion, si fuere necesario.

Si el contratista no estuviere dispuesto a subsanar las observaciones formuladas o los problemas
constructivos detectados, se hard efectiva la garantfa de fiel cumplimiento y/o la del anticipo, si
procediere, reteniendo los saldos a su favor pendientes de pago, sin perjuicio de lo sefialado en la
clausula novena. Integra se reserva ademas el derecho de ejecutar directamente dichos trabajos con
cargo a las garantias y retenciones seiialadas.

La recepcidn de las obras o incluso la firma de un finiquito del presente contrato en que se renuncia a
las acciones legales de ninguna manera exonerara al contratista de las responsabilidades en que
pudiere incurrir conforme con lo previsto en el articulo 2003 del Cédigo Civil, salvo que ello hubiere
sido expresamente pactado de esta manera.

DECIMOCUARTO: GASTOS. Los gastos que se generen con ocasién de la extension de este contrato
seran de cargo del contratista.

DECIMOQUINTOQ: PUBLICIDAD DE LA INFORMACION. Se deja constancia que este contrato se sujeta a
las normas de la Ley de Transparencia.

DECIMOSEXTO: DOMICILIO Y JURISDICCION. Toda cuestién que se suscite entre Integra y el
contratista sobre la validez, interpretacién, ejecucién, cumplimiento o incumplimiento del presente
contrato o sobre cualquier otra materia relativa al mismo, directa o indirectamente, sera resuelta, una
vez agotadas las gestiones extrajudiciales, por la justicia ordinaria, a la cual se someten desde ya las

Pagina §



MAS UF 800
| SIN ANTICIPO
'g FHNrDEAélSﬁ CON CERTIFICACIONES

PERSONA NATURAL

partes, designando como domicilio la ciudad donde se ubica la Direccién Regional responsable del
establecimiento en el que se ejecutan las obras.

DECIMOSEPTIMO: PERSONERIAS. Las personerias de los firmantes no se insertan por ser conocidas
de ambas partes y haberse tenido a la vista al momento de contratar.

El presente contrato, se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de

Fundacién\Integra y el restante en poder del contratista.
p
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FRANCISGO ANTONIO COFRE BECERRA ALE] RA PATRICIA NAVARRETE VILLA
Cl. 6.152.211-5 IRECTORA_REGIONAL

CONTRATISTA FUNDACION INTEGRA
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