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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
“MEJORAS”
EDUARDQ SALINAS CASTRO
“HORMIGUITAS DE ACONCAGUA” (SAN FELIPE - VALPARA[SO)

ftem: fnversién de Capital
N*® Int: HPFR-U415-0-2015

En VifiadelMar, a 02 de moviembre de 2015, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR, RUT N¢ 70.574.900-0, representada por su Directora Regional,
PAOLA CRISTINA ALVAREZ CAYULEF, cédula de identidad N° 9.981.031-9, con domicilio en
Siete Norte N° 1094, Viiia del Mar, en adelante “Fundacién Integra” ¢ “Integra”, por una parte; y por la
otra, EDUARDO SALINAS CASTRO, cédula de identidad N° 8.433.416-2, con domicilio en Villa El
Horizonte Domingo Bonelli N® 291, Los Andes, en adelante el “contratista”, se ha convenide lo siguiente:

PRIMERO: COMETIDO. Fundacion Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento,
la ejecucién de las obras referidas al establecimiento denominade “HORMIGUITAS DE ACONCAGUA",
de la comuna de SAN FELIPE, en la Regién de VALPARAISO.

SEGUNDO: PRESUPUESTO Y ANTECEDENTES. El contratista ejecutard los trabajos cifiéndose
estrictamente al presupuesto de fecha 19 de octubre de 2015 firmado por él, a las Bases Generales
para Contratacion de Obras de Fundacién Integra, a las Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevencién de Riesgos en Obras y los demas
antecedentes proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente
contrato para todos los efectos y que el contratista declara conocer y aceptar.

TERCERO: MONTO Y FORMA DE PAGO. Fundacidon Integra pagara por los trabajos encomendados la
suma de $23.766.561.- (veintitrés millones setecientos sesenta y seis mil quinientos sesenta y un
pesos), IVA incluido, sin ningiin tipo de aumento, reajuste ni interés, ain cuando hubiere error en el
estudio y/o estimacién realizados por el contratista. Los honorarios brutos de construccién, si los
hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma sefialada precedentemente.

La forma de pago serd la siguiente:

a) PRIMER ESTADO DE PAGO: Un 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagard una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 25%;

b) SEGUNDO ESTADO DE PAGO: Otro 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que
las obras se encuentren avanzadas al menos en un 509,

c) TERCER ESTADO DE PAGO: Otro 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagard una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 75%.

d) El SALDO se pagara una vez que las obras se encuentren terminadas, entregadas y en tanto se exhiba
el documento que acredite su recepcién provisoria sin observaciones.

El contratista por cada estado de page debera dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones
laborales, previsionales y de seguridad social (Ley N¢ 16.744 y demds pertinentes) acompafiando los
siguientes documentos:
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1. Liguidaciones de sueldo firmadas por los trabajadores por el periodo en que se hubiesen
desempefiado en la obra y que se encuentren devengadas a la fecha del pago.

2. La Planilla de Pago de Cotizaciones Previsionales y de Seguridad Social de los trabajadores por el
periodo en que se hubiesen desempefiado en la obra y que se encuentren devengadas a la fecha del
pago, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 22 de la Ley 17.322.

Ademas, el contratista sélo para el pago final deberd presentar el Certificado de la Inspeccién del
Trabajo en el que conste el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que le
correspondan de acuerdo a la ley.

Fundacidn Integra tendra un plazo de quince dias corridos contados desde la recepcidn de la factura
respectiva, o el documento que validamente de cuenta del salde a su favor, para confirmar u objetar su
contenido y efectuar el pago, si procediere.

CUARTO: INICIO DE LAS OBRAS Y ENTREGA DE TERRENO. El contratista debera iniciar los trabajos
el dia 02 de noviembre de 2015.

Fundacién Integra hara entrega de los terrenos al contratista el dia sefialado levantando un acta donde
se deje constancia de elle, firmada por ambas partes.

Sin perjuicio de lo sefialado, no se verificard dicha entrega sin que previamente el contratista extendiere
la garantia de fiel cumplimiento del contrato a la que se alude en la cltdusula duodécima y la némina de
los trabajadores que se desempefiaran en las obras, donde se indique su nombre completo, cédula de
identidad y domicilio. Esta némina debera ser actualizada por el contratista cada vez que realice una
nueva contratacion o se verifique una desvinculacion del personal asignado a este contrato.

QUINTO: PLAZO PARA EJECUCION DE LAS OBRAS. El plazo maximo para la ejecucién de las obras,
serd de 56 dfas corridos, contados desde la fecha de inicio a la que se alude en la clausula anterior, esto
es, hasta el dia 27 de diciembre de 2015,

SEXTO: TRABAJOS INHERENTES A LAS OBRAS. E] contratista deberi efectuar, sin derecho a aumento
del precio, todos aquellos trabajos inherentes a las obras encomendadas, alin cuando no se dé cuenta de
ellos en los planos, antecedentes, especificaciones o presupuestos, renunciando desde ya a cualquier
accién que tenga por objeto efectuar un cobro adicional por dichas labores.

SEPTIMO: MODIFICACION DE OBRAS. Sin perjuicio de lo sefialado en la clusula anterior, las
alteraciones y/o modificaciones a las obras encomendadas, acordadas previamente entre las partes,
deberan ser motivo de convenciones especiales que en ningiin case importaran la novacién del presente
contrato.

En caso de ampliacién, disminucién o modificacién de las obras, el contratista no procederd a
ejecutarlas sino en virtud de una orden escrita emanada de la Unidad Técnica de Fundacién Integra y
previa aceptacién del presupuesto respectivo y el plazo propuesto por el contratista, sin perjuicio de las
modificaciones contractuales que resulten procedentes.

El valor de todo aumento o disminucién de obras se determinara de comin acuerdo sobre la base de los
precios unitarios del presupuesto original, aumentadoe o disminuido en el porcentaje de diferencia entre
dicho presupuesto y el valor de este contrato, sin perjuicio de considerarse la variacion del indice de
precio al consumidor {IPC}.
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OCTAVO: CONSULTAS. Cualquier duda que se presente al contratista respecto de los antecedentes y/o
ejecucién de las obras deberd hacerse llegar a Fundacién Integra a la brevedad a fin de que ésta la
resuelva. No se admitird mas tarde alegacion alguna a este respecto.

NOVENQ: MULTAS. Se aplicardn multas a) contratista en caso de incumplimiento conforme al siguiente
detalle:

1. Por cada dia de atraso, se aplicara una multa equivalente al 0,4% del monto total del contrato.

2. Si el contratista o cualquiera de sus dependientes ejecutaren acciones o incurrieren en omisiones no
acordadas por las partes y que interfieran con el normal funcionamiento del recinto donde se llevan a
cabo las obras, se aplicara una multa del 2% del monto total del contrato por cada dia que dure dicha
interferencia o interrupcion.

3. Si el contratista o cualguiera de sus dependientes ejecutaren acciones o incurrieren en omisiones que
pongan en riesgo la seguridad de los nifios{as) y/o funcionarios(as} del establecimiento donde se
ejecutan las obras se aplicard una multa de un 5% a un 20% del monto total contratado, ne obstante
otras acciones legales que se pudieren seguir en su contra por estos hechos.

4, De verificarse la mala ejecucion de los trabajos encomendados, se aplicard al contratista, ademas de
descontar del monto del contrato el equivatente a lo ejecutado deficientemente, una multa
correspondiente a un 20% de dicho monto.

Fundacién Integra queda facultada para hacer efectiva las multas sefialadas en los numerales
precedentes del saido adeudado, de la garantia sefialada en la cldusula duodécima o de ambos a su sola
eleccidn.

Sin perjuicio de lo sefialado, el retardo en mas de 10 dias del inicio de las obras, su paralizacion, el
hecho de haber transcurrido el término estipulado o no ejercerse los trabajos segtn las reglas del arte y
lo convenido en el presente contrato, facultara a Integra para que, previc aviso dado por escrito al
contratista con al menos tres dias de anticipacién, tome posesién de las obras con todo o parte de los
materiales pertenecientes a aquel. Fundacién Integra continuara los trabajos de la forma que estime
conveniente y el contratista dejard de tener injerencia en las obras y no podra retirar ninguna especie,
accesorio o material sin el expreso consentimiento de Integra. Todo elle, no obstante la posibilidad de
exigir la resolucién del contrato y/o entablar las demas acciones legales que procedan, sin derecho a
indemnizaci6n alguna para el contratista. Lo dispuesto precedentemente se aplicard también en caso de
guiebra, convenio o concurso del contratista.

Las partes contratantes convienen en tasar anticipadamente los perjuicios derivados de paralizacién o
retardo de las obras y su terminacién por cualquier otro contratista en una suma equivalente al precio
total pactado en el presente contrato, sin perjuicio del derecho de Integra de perseguir judicialmente el
pago de todos los perjuicios que se le hubieren causado, si asi lo estimare pertinente.

DECIMO: CESION DEL CONTRATO Y RESPONSABILIDAD LABORAL. El contratista no podra ceder o
transferir los derechos que emanan del presente contrato sin autorizacion previa escrita de Integra. Se
obliga ademds a dirigir personalmente las obras y en el caso de subcontratar parte de las mismas
subsistirdn a su respecto integramente las garantias extendidas en razén del presente contrato y su
responsabilidad respecto de los trabajos subcontratados.

Compete al contratista dar estricto y oportuno cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales
de caracter laboral referidas al personal que emplee en la ejecucién del contrate. En consecuencia, sin
que la enumeracidn sea taxativa, son de su carge exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones,
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gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneracion, las cotizaciones previsionales y/o de
salud que correspondan a dicho personal, el seguro de accidentes del trabajo y de enfermedades
profesionales, y, en general, cualquier otro desembolso que deba realizar por conceptos analogos de
acuerdo a la ley.

En virtud de lo anterior, las partes declaran que Fundacidn Integra no tiene vinculo juridico alguno con
el personal del contratista o subcontratistas que presten servicios en la ejecucion del presente contrato.

Integra tendré derecho a ser informada por el contratista sobre el monto y estado de cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales sefialadas precedentemente, de acuerdo a lo sefialado en el
articulo 183-C de la ley N2 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratacién, obligacidn que
debera ser acreditada por el contratista conforme sefiata dicho articulo y sin perjuicie de lo sefialado al
efecto en la cliusula tercera.

Si Integra pagare cualquier suma por los conceptos antedichos, tendra derecho a repetir integramente
en contra del contratista o a retener de los pagos que le deba las cantidades correspondientes, mas
reajustes, intereses y gastos que procedieren.

UNDECIMO: RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL. El contratista serd responsable exclusivo, tanto civil
como criminalmente, de los dafios y perjuicios que se causen a terceros, por la mala calidad de los
materiales empleados, los defectos de la construccién de las obras, la infraccién a los reglamentos y
ordenanzas municipales y, en general, por cualquier error, negligencia o imprudencia de su parte o de
los empleados u operarios de las obras.

DUODECIMO: GARANT{A DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. A fin de garantizar el exacto y
oportuno cumplimiento de cada una de las obligaciones contraidas en virtud del presente contrato, asi
como para el pago de gastos, reparaciones, muitas y/o indemnizaciones que fuesen de cargo y/o
responsabilidad del contratista, éste hace entrega en este acto de una garantia que podra consistir en
una boleta de garantia bancaria a la vista, depdsito a la vista endosable o vale vista otorgado a nombre
de Fundacién Integra por un monto equivalente, al menos, a un 10% del valor del contrato, esto es
$2.376.656.- (dos millones trescientos setenta y seis mil seiscientos cincuenta y seis pesos).

Tratindose de una boleta de garantfa bancaria, se extendera su vigencia hasta al menos 180 dias
después de la fecha de término de obras, esto es, el dia 24 de junio de 2016.

En caso de aumento de obras, esta garantia deberd ser reemplazada o complementada por otra de
acuerdo al nuevo monto del contrato. En caso de extenderse el plazo para la ejecucién de las obras, la
garantia debera ser renovada conforme al nueve plazo contractual.

Fundacién Integra queda facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento en cualquier
momento y desde que se verifique el incumplimiento de una obligacién establecida en el presente
instrumento, o en el momento en que se deba efectuar el pago de cualquier gasto, reparacién, multa y/o
indemnizacién que sea de cargo y/o responsabilidad del contratista.

Por el presente instrumento, las partes de comiin acuerdo elevan la Garantia de Fiel Cumplimiento, ala
calidad de clausula esencial segiin lo dispuesto en el articulo 1444 del Cédige Civil, como consecuencia
de lo anterior, todo incumplimiento de dicha garantfa, ya sea que se otorgue una garantia falsa,
adulterada, gue no tenga respaldo econédmico y/o viabilidad financiera, o cualquier otra causal que haga
imposible su ejecucién, dara derecho a INTEGRA a:

1) Poner término IPSO FACTO al presente contrato.
2) Cobrar el total del valor de dicha garantia a titulo de indemnizacién a todo evento.
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DECIMOTERCERQ: RECEPCION DE LAS OBRAS. Tan pronto se diere término a las obras, el contratista
solicitara la recepcidn provisoria de las mismas. Dentro de los cinco dias siguientes a la fecha en que se
verifique dicha solicitud, Integra deberé confirmar que las obras se encuentran terminadas de acuerdo
a las disposiciones contractuales. De ser asi, levantard un acta de recepcién que consigne dicha

circunstancia. En caso contrario, har4 las observaciones que considere pertinentes y fijara un plazo para
subsanarlas.

Seran de cargo del contratista los problemas constructivos que se susciten con posterioridad a la
recepcién de las obras sin observaciones, asi como el deber de indicar un plazo para subsanarlos dentro
de la vigencia de la garantia, y el de extender una nueva caucién, si fuere necesario.

Si el contratista no estuviere dispuesto a subsanar las observaciones formuladas o los problemas
constructivos detectados, se hara efectiva la garantia de fiel cumplimiento y/o la del anticipo, si
procediere, reteniendo los saldos a su favor pendientes de pago, sin perjuicio de lo sefialado en la
clausula novena. Integra se reserva ademds el derecho de ejecutar directamente dichos trabajos con
cargo a las garantias y retenciones sefialadas.

La recepcién de las obras o incluso la firma de un finiquito del presente contrato en que se renuncia a
las acciones legales de ninguna manera exonerari al contratista de las responsabilidades en que
pudiere incurrir conforme con lo previsto en el articulo 2003 del Cédigo Civil, salvo que ello hubiere
sido expresamente pactado de esta manera.

DECIMOCUARTO: GASTOS. Los gastos que se generen con ocasién de la extension de este contrato
seran de cargo del contratista.

DECIMOQUINTO: PUBLICIDAD DE LA INFORMACION. Se deja constancia que este contrato se sujeta a
las normas de la Ley de Transparencia.

DECIMOSEXTO: DOMICILIO Y JURISDICCION. Toda cuestién que se suscite entre Integra y el
contratista sobre la validez, interpretacidn, ejecucién, cumplimiento o incumplimiento del presente
contrato o sobre cualquier otra materia relativa al mismo, directa o indirectamente, sera resuelta, una
vez agotadas las gestiones extrajudiciales, por la justicia ordinaria, a la cual se someten desde ya las
partes, designando como domicilio la ciudad donde se ubica la Direccién Regional responsable del
establecimiento en el que se ejecutan las cbras.

D_EQ_MQSEP_’MQ: PERSONERIAS. Las personerias de los firmantes no se insertan por ser conocidas
de ambas partes y haberse tenido a la vista al momento de contratar.

El presente contrato, se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando en poder de
Fundacidn Integra y el restante en poder del contratista.

- NS ETCLA,
EDUARDO SALINAS CASTRO “SOAIARRISTINA ALVAREZ §AYULEF
CONTRATISTA DIRECTORA REGION

Cl:8.433.416-2 FUNDACION INTEGR




