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CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS
“AUMENTO DE COBERTURA"

CONSTRUCTORA LOBOS E.LR.L.
“J.I. TUCAPEL" (CURANILAHUE - BIOB{0)

{tem: Inversidn de capital

N Int. GKF-0584-0-2016

En Santiago, a 20 de enero de 2016, entre FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL MENOR, RUT N2 70.574.900-0, representada legalmente por su Directora Ejecutiva (S),
JOLIETTE MACARENA OTAROLA MARTINEZ, cédula de identidad N° 10.629.689-8, con domicilio en
Alonso Ovalle N° 1180, Santiago, en adelante “Fundacién Integra” o “Integra”, por una parte; y por la
otra, CONSTRUCTORA LOBOS E.LR.L, RUT N® 52.004.807-3, representada legalmente por JUAN
HERNAN LOBOS SOLAR, cédula de identidad N26.582.708-5, con domicilio en Cochrane 635 of.508-B,
Concepcidn, en adelante el “contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERQ: COMETIDO. Fundacién Integra encomienda al contratista, por medio de este instrumento,
la ejecucién de las obras referidas al establecimiento denominado “TUCAPEL”, de la comuna de
CURANILAHUE, en Ja Region del BIOBIO.

SEGUNDQ: PRESUPUESTO Y ANTECEDENTES. El contratista ejecutara los trabajos cifiéndose
estrictamente al presupuesto de fecha 11 de diciembre de 2015 firmado por él, a las Bases Generales
para Contratacién de Obras de Fundacién Integra, a las Bases Administrativas Especiales,
Especificaciones Técnicas, Planos, Orientaciones para Prevencién de Riesgos en Obras y los demas
antecedentes proporcionados por Integra y que, en su conjunto, forman parte integrante del presente
contrato para todos los efectos v que el contratista declara conocer y aceptar.

TERCERQ: MONTO Y FORMA DE PAGO. Fundacién Integra pagara por los trabajos encomendados la
suma de $622.274.305.- (seiscientos veintidos millones doscientos setenta y cuatro mil
trescientos cinco pesos), IVA incluido, sin ningin tipo de aumento, reajuste ni interés, ain cuando
hubiere error en el estudio y/o estimacién realizados por el contratista. Los honorarios brutos de
construccién, si los hubiere, se encuentran incluidos dentro de la suma sefialada precedentemente.

La forma de pago serd la siguiente:

a) Fundacion Integra hara entrega al contratista de un ANTICIPO por la suma de $93.341.146.-
(noventa y tres millones trescientos cuarenta y un mil ciento cuarenta y seis pesos), IVA incluido,
equivalente a un 15% del valor del contrato, contra entrega por parte del aludido de la respectiva
factura de venta y de una GARANTIA por el mismo valor que podra consistir en una boleta de garantia
bancaria, depdsito a la vista endosable o vale vista otorgado a nombre de Fundacion Integra.

Tratdndose de una boleta de garantia bancaria, se extenderd su vigencia hasta el dia 02 de julio de
2016.

La garantia serd devuelta al contratista contra entrega del documento que dé cuenta de la recepcion
provisoria de las obras sin observaciones conforme a lo sefialado en la clausula décimo tercera; y

b) PRIMER ESTADO DE PAGO: El 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagard una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 25%;
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¢) SEGUNDO ESTADO DE PAGO: Otro 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagara una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 50%:

d) TERCER ESTADO DE PAGO: Otro 20% DEL MONTO TOTAL del contrato se pagar4 una vez que las
obras se encuentren avanzadas al menos en un 75%; y

e) PAGO FINAL: El SALDO se pagara una vez que las obras se encuentren terminadas, entregadas y en
tanto se exhiba el documento que acredite su recepcién provisoria sin observaciones, conforme al
siguiente detalle:

1. Un 70% se pagara una vez que la obra se encuentre terminada, entregada y con recepcién provisoria
sin observaciones;

2. El 30% restante se pagara una vez que se entregue los certificados de las instalaciones (TE1 en el
caso de instalacion eléctrica; TC6 en el caso de instalacidn de gas y Certificado de Dotacién en el caso de
instalacién de agua potable y alcantarillado).

El contratista por cada estado de pago deberd dar cuenta del cumplimiento de sus obligaciones
laborales, previsionales y de seguridad social (Ley N2 16.744 y demds pertinentes) acompafiando los
siguientes documentos:

1. Liquidaciones de sueldo firmadas por los trabajadores por el periodo en que se hubiesen
desempefiado en la obra y que se encuentren devengadas a la fecha del pago.

2. La Planilla de Pago de Cotizaciones Previsionales y de Seguridad Social de los trabajadores por el
periodo en que se hubiesen desempefiado en la obra y que se encuentren devengadas a la fecha del
pago, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 22 de la Ley 17.322.

Ademas, el contratista sélo para el pago final debera presentar el Certificado de la Inspeccidon del
Trabajo en el que conste el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que le
correspondan de acuerdo a la ley.

Fundacion Integra tendra un plazo de quince dias corridos contados desde la recepcién de la factura
respectiva, o el documento que validamente de cuenta del saldo a su favor, para confirmar u objetar su
contenido y efectuar el pago, si procediere.

CUARTO: INICIO DE LAS OBRAS Y ENTREGA DE TERRENO. El contratista deberd iniciar los trabajos
el dia 20 de enero de 2016.

Fundacion Integra hara entrega de los terrenos al contratista el dia sefialado levantando un acta donde
se deje constancia de ello, firmada por ambas partes.

Sin perjuicio de lo sefialado, no se verificara dicha entrega sin que previamente el contratista extendiere
la garantia de fiel cumplimiento del contrato a la que se alude en la cldusula duodécima y la némina de
los trabajadores que se desempefiardn en las obras, donde se indique su nombre completo, cédula de
identidad y domicilio. Esta nomina debera ser actualizada por el contratista cada vez que realice una
nueva contratacién o se verifique una desvinculacién del personal asignado a este contrato.

QUINTO: PLAZO PARA EJECUCION DE LAS OBRAS. El plazo miximo para la ejecucidn de las obras,
sera de 165 dias corridos, contados desde la fecha de inicio a la que se alude en la cldusula anterior,
esto es, hasta el dia 02 de julio de 2016.

SEXTO: TRABAJOS INHERENTES A LAS OBRAS. El contratista deberd efectuar, sin derecho a aumento
del precio, todos aquellos trabajos 1nherentes alas obras encomendadas aun cuando nas%e cuenta d
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ellos en los planos, antecedentes, especificaciones o presupuestos, renunciando desde ya a cualquier
accion que tenga por objeto efectuar un cobro adicional por dichas labores.

SEPTIMOQ: MODIFICACION DE OBRAS. Sin perjuicio de lo sefialado en la cliusula anterior, las
alteraciones y/o modificaciones a las obras encomendadas, acordadas previamente entre las partes,
deberin ser motivo de convenciones especiales que en ningiin caso importaran la novacion del presente
contrato.

En caso de ampliacién, disminucién o modificacién de las obras, el contratista no procedera a
ejecutarlas sino en virtud de una orden escrita emanada de la Unidad Técnica de Fundacion Integra y
previa aceptacion del presupuesto respectivo y el plazo propuesto por el contratista, sin perjuicio de las
modificaciones contractuales que resulten procedentes.

El valor de todo aumento o disminucién de obras se determinara de comun acuerdo sobre la base de los
precios unitarios del presupuesto original, aumentado o disminuido en el porcentaje de diferencia entre
dicho presupuesto y el valor de este contrato, sin perjuicio de considerarse la variacién del indice de
precio al consumidor (IPC).

OCTAVQ: CONSULTAS. Cualquier duda que se presente al contratista respecto de los antecedentes y/o
ejecucién de las obras debera hacerse llegar a Fundacién Integra a la brevedad a fin de que ésta la
resuelva. No se admitird mas tarde alegacidn alguna a este respecto.

NOVENQ: MULTAS. Se aplicaran multas al contratista en caso de incumplimiento conforme al siguiente
detalle:

1. Se aplicard una multa del 0,2% del monto bruto total del contrato por cada dia de retraso en la
entrega de la obra respecto del plazo acordado.

2. Si el contratista o cualquiera de sus dependientes ejecutaren acciones o incurrieren en omisiones no
acordadas por las partes y que interfieran con el normal funcionamiento del recinto donde se llevan a
cabo las obras, se aplicard una multa diaria, que sera de un 0,5% del monto total del contrato en obras
medianas, y un 0,4% del monto total del contrato en obras mayores, hasta subsanar la anomalia.

3. Si el contratista o cualquiera de sus dependientes ejecutaren acciones o incurrieren en omisiones que
pongan en riesgo la seguridad de los nifios(as) y/o funcionarios(as) del establecimiento donde se
ejecutan las obras se aplicard una multa de un 5% a un 20% del monto total contratado, no obstante
otras acciones legales que se pudieren seguir en su contra por estos hechos.

4, De verificarse la mala ejecucidn de los trabajos encomendados, se aplicara al contratista, ademas de
descontar del monto del contrato el equivalente a lo ejecutado deficientemente, una multa
correspondiente a un 20% de dicho monto.

Fundacién Integra queda facultada para hacer efectiva las multas sefialadas en los numerales
precedentes del saldo adeudado, de la garantia sefialada en la clausula duodécima ¢ de ambos a su sola
eleccién.

Sin perjuicio de lo sefalado, el retardo en mas de 10 dias del inicio de las obras, su paralizacidn, el
hecho de haber transcurrido el término estipulado o no ejercerse los trabajos segin las reglas del artey
lo convenido en el presente contrato, facultard a Integra para que, previo aviso dado por escrito al
contratista con al menos tres dias de anticipacidn, tome posesién de las obras con todo o parte de los
materiales pertenecientes a aquel. Fundacién Integra continuara los trabajos de la forma que est;iZ’e?/\
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accesorio o material sin el expreso consentimiento de Integra. Todo ello, no obstante la posibilidad
exigir la resolucién del contrato y/o entablar las demis acciones legales que procedan, sin derech
indemnizacién alguna para el contratista. Lo dispuesto precedentemente se aplicara también en caso
quiebra, convenio o concurso del contratista.

Las partes contratantes convienen en tasar anticipadamente los perjuicios derivados de paralizacié
retardo de las obras y su terminacién por cualquier otro contratista en una suma equivalente al preci
total pactado en el presente contrato, sin perjuicio del derecho de Integra de perseguir judicialmente el
pago de todos los perjuicios que se le hubieren causado, si as{ lo estimare pertinente.

DECIMQ: CESION DEL CONTRATO Y RESPONSABILIDAD LABORAL. El contratista no podra ceder o
transferir los derechos que emanan del presente contrato sin autorizacion previa escrita de Integra. Se
obliga ademds a dirigir personalmente las obras y en el caso de subcontratar parte de las mismas
subsistiran a su respecto integramente las garantias extendidas en razdn del presente contrato y|su
responsabilidad respecto de los trabajos subcontratados.

Compete al contratista dar estricto y oportuno cumplimiento a las obligaciones legales y contractuaies
de caricter laboral referidas al personal que emplee en la ejecucién del contrato. En consecuencia, sin
que la enumeracidn sea taxativa, son de su cargo exclusivo las remuneraciones, sueldos, asignaciones,
gratificaciones, bonificaciones y cualquier otra remuneracién, las cotizaciones previsionales y/o|de
salud que correspondan a dicho personal, el seguro de accidentes del trabajo y de enfermedades

profesionales, y, en general, cualquier otro desembolso que deba realizar por conceptos andlogos| de
acuerdo alaley.

En virtud de lo anterior, las partes declaran que Fundacién Integra no tiene vinculo juridico alguno con
el personal del contratista o subcontratistas que presten servicios en la ejecucidén del presente contrato.

Integra tendra derecho a ser informada por el contratista sobre el monto y estado de cumplimientq de
las obligaciones laborales y previsionales sefialadas precedentemente, de acuerdo a lo sefialado e el
articulo 183-C de la ley N2 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratacidén, obligacion que
debera ser acreditada por el contratista conforme sefiala dicho articulo y sin perjuicio de lo sefialado al
efecto en la clausula tercera.

Si Integra pagare cualquier suma por los conceptos antedichos, tendra derecho a repetir integram
en contra del contratista o a retener de los pagos que le deba las cantidades correspondientes,
reajustes, intereses y gastos que procedieren.

nte
as

UNDECJMO: RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL. El contratista sera responsable exclusivo, tanto ¢ivil
como criminalmente, de los dafios y perjuicios que se causen a terceros, por la mala calidad de los
materiales empleados, los defectos de la construccién de las obras, la infraccién a los reglamentos y
ordenanzas municipales y, en general, por cualquier error, negligencia o imprudencia de su parte
los empleados u operarios de las obras.

DUODECIMOQ: GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. A fin de garantizar el exacto y
oportuno cumplimiento de cada una de las obligaciones contraidas en virtud del presente contrato, asi
como para el pago de gastos, reparaciones, multas y/o indemnizaciones que fuesen de cargo y/o
responsabilidad del contratista, éste hace entrega en este acto de una garantia que podra consistir en
una boleta de garantia bancaria, depésito a la vista endosable o vale vista otorgado a nombre de
Fundacién Integra por un monto equivalente al 10% del valor del contrato, esto es $62.227.431.-
(sesenta y dos millones doscientos veintisiete mil cuatrocientos treinta y un pesos). /7/
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Tratindose de una boleta de garantia bancaria, se extenderd su vigencia hasta al menos 180 dias
después de la fecha de término de obras, esto es, el dia 29 de diciembre de 2016.

En caso de aumento de obras, esta garantfa deberd ser reemplazada o complementada por otra de
acuerdo al nuevo monto del contrato. En caso de extenderse el plazo para la ejecucién de las obras, la
garantia deberd ser renovada conforme al nuevo plazo contractual.

Fundacién Integra queda facultada para hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento en cualquier
momento y desde que se verifique el incumplimiento de una obligacidn establecida en el presente
instrumento, o en el momento en que se deba efectuar el pago de cualquier gasto, reparacién, multa y/o
indemnizacién que sea de cargo y/o responsabilidad del contratista.

Por el presente instrumento, las partes de comun acuerdo elevan la Garantia de Fiel Cumplimiento, a la
calidad de clausula esencial segin lo dispuesto en el articulo 1444 del Cédigo Civil, como consecuencia
de lo anterior, todo incumplimiento de dicha garantia, ya sea que se otorgue una garantfa falsa,
aduiterada, que no tenga respaldo econémico y/o viabilidad financiera, o cualquier otra causal que haga
imposible su ejecucidn, dara derecho a INTEGRA a:

1) Poner término IPSO FACTO al presente contrato.
2) Cobrar el total del valor de dicha garantia a titulo de indemnizacidn a todo evento.

DECIMOTERCERQ: RECEPCION DE LAS OBRAS. Tan pronto se diere término a las obras, el contratista
solicitara la recepci6n provisoria de las mismas. Dentro de los cinco dias siguientes a la fecha en que se
verifique dicha solicitud, Integra deberi confirmar que las obras se encuentran terminadas de acuerdo
a las disposiciones contractuales. De ser asi, levantard un acta de recepcion que consigne dicha
circunstancia. En caso contrario, haré las observaciones que considere pertinentes y fijard un plazo para
subsanarlas.

Serdn de cargo del contratista los problemas constructivos que se susciten con posterioridad a la
recepcién de las obras sin observaciones, asi como el deber de indicar un plazo para subsanarlos dentro
de la vigencia de la garantia, y el de extender una nueva caucién, si fuere necesario.

Si el contratista no estuviere dispuesto a subsanar las observaciones formuladas o los problemas
constructivos detectados, se hard efectiva la garantfa de fiel cumplimiento y/o la del anticipo, si
procediere, reteniendo los saldos a su favor pendientes de pago, sin perjuicio de lo sefialado en la
clausula novena. Integra se reserva ademas el derecho de ejecutar directamente dichos trabajos con
cargo a las garantias y retenciones sefialadas.

La recepcién de las obras o incluso la firma de un finiquito del presente contrato en que se renuncia a
las acciones legales de ninguna manera exonerara al contratista de las responsabilidades en que
pudiere incurrir conforme con lo previsto en el articulo 2003 del Cédigo Civil, salvo que ello hubiere
sido expresamente pactado de esta manera.

DECIMOCUARTO: GASTOS. Los gastos que se generen con ocasién de la extensién de este contrato
seran de cargo del contratista.

DECIMOQUINTQ: PUBLICIDAD DE LA INFORMACION. Se deja constancia que este contrato se sujetaa
las normas de la Ley de Transparencia.

DECIMOSEXTQ: DOMICILIO Y JURISDICCION. Toda cuestibn que se suscite entre Integra y el
contratista sobre la validez, interpretacion, ejecucién, cumplimiento o incumplimiento del pre*q;e\
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contrato o sobre cualquier otra materia relativa al mismo, directa o indirectamente, serd resuelta, una
vez agotadas las gestiones extrajudiciales, por la justicia ordinaria, a la cual se someten desde ya las

partes, designando como domicilio la ciudad donde se ubica la Direccién Regional responsable del
establecimiento en el que se ejecutan las obras.

DECIMOSEPTIMO: PERSONERIAS. Las personerias de los firmantes no se insertan por ser conocidas
de ambas partes y haberse tenido a la vista al momento de contratar.

El presente contrato, se firma en cuatro ejemplares de igual tenor y fecha, quedando tres en poder de
Fundacién Integra y el restante en poder del contratista.
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JUAN HERNAN LOBOS SOLAR JOLIETTE MACARENA OTAROLA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL DIFECTORA EJECUTIVA (S)
CONSTRUCTORA LOBOS E.LR.L. FUNDACION INTEGRA
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