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FUNDACION INTEGRA ANEXO N°3
PO-MA203

Namero de Licitacion: 50
Fecha de Licitacion: 04-04-2016

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

La Direccién Regional de Los Lagos llama a licitacion Privada para la ejecucion de la Obra denominada:
PROYECTO AUMENTO DE COBERTURA META PRESIDENCIAL 20 15-2016 en e | Establecimiento.

Establecimiento(s) Ubicacion Comuna

SALA CUNA LA COLONIA EL PARQUE N° 2024, ALERCE SUR PUERTO MONTT

La contratacion de la Obra sefialada se ejecutara en conformidad a las siguientes Bases Administrativas
Especiales, las cuales complementan las Bases Generales y los siguientes antecedentes entregados en esta
licitacién.

1. Antecedentes que entregara la Direccion Regional
Detalle de antecedentes Técnicos
o Bases Administrativas Generales.
Bases Administrativas Especiales del proyecto.
Proyecto de Arquitectura.
Proyecto de Ingenieria
Especificaciones Técnicas del Proyecto.
Factibilidades de Servicio de Agua Potable, Alcantariliado y Electricidad, se entregara en periodo
de aclaraciones.
Estudio de Mecanica de Suelos y Topografia.
Certificado de Informaciones Previas.
Formato Anexo N° 4 “Declaracion Jurada de Conocimiento y Aceptacion”.
Anexo N° 5 - A Presupuesto por Valor Metro Cuadrado.
Términos de Referencia.

2. Visita a Terreno (anexo 14)
Los Contratistas visitaran el recinto, el dia 07 de abril del 2016. Esta visita tendra inicio entre las 11:30 y
12:00 horas, junto al técnico regional en infraestructura u otro personal que designe la Direccion regional. No
sera obligatoria una nueva visita del Contratista que haya visitado el (los) recinto(s) previamente, debido a un
llamado a licitacion anterior correspondiente a la misma obra, que haya sido declarada desierta.

3. Recepcion de Consultas
Los contratistas podran formular consultas y emitirlas el dia 11 de abril del afio 2016 hasta las 17:30 horas,
a la Direccion Regional, enviadas por carta, e-mail, 0 entregadas directamente en las oficinas de la Direccion
Regional y seran dirigidas al Jefe Reglonal de Meta Presidencial Sra. Rosalia Paredes, cuyo mail es
rparedes@integra.cl
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Respuestas y Aclaraciones

La totalidad de las consultas se remitiran junto a las aclaraciones, el dia 12 de abril de 2016, via e-mail, 0
entregadas directamente a cada uno de los Contratistas que hayan retirado las bases.

Las aclaraciones formaran parte integrante de los antecedentes Técnicos.

4. Presentacion de las Ofertas Economicas.
Los Contratistas deberan presentar sus ofertas economicas en Oficina Regional de Fundacion Integra,
ubicada en calle San Martin N° 80, de la ciudad de Puerto Montt o por correo electronico a
rparedes@integra.cl , el dia 22 de abril del 2016, hasta las 17:30 horas.

5. Evaluacion y Seleccion de Ofertas.
Fundacion Integra tendra la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sélo parte de ellas. Si
todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundacion declarara desierta !a licitacion.

6. Modalidad de Contratacion de las Obras
Seréa de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacion, para las obras mayores se suscribira
Contrato de Obras entre ambas partes.

7. Plazo Del Contrato.
El plazo de ejecucion de la obra no debera superar los 120 dias corridos.

8. Duracion de la Oferta.
La duraci6n de la oferta debera contemplar una duracién minima de 30 dias.

9. Aumento de Plazo
En caso que el contratista solicite aumento de plazo, este debera ser realizado en el periodo de consuitas,
para ser estudiado por la Fundacion para su aprobacion o rechazo.

10. Otros
El contratista debe dar respuesta cabal a los requerimientos indicados en anexo informativo.

11. Contrato
Al Contratista que se adjudique la licitacién privada se le solicitara los documentos respectivos para formalizar
el contrato de trabajo.

12. Cronograma de licitacion

ACTIVIDAD HORARIO FECHAS
Entrega de antecedentes 04 de abril de 2016
Visita a terreno 11:30/12:00 07 de abril de 2016
Consultas Hasta las 17:30 11 de abril de 2016
Aclaraciones y respuestas 12 de abril de 2016
Entrega de ofertas Hasta las 17:30 | 22 de abril de 2016
Apertura de ofertas 25 de abril de 2016
Evaluacion de Ofertas 27 de abril de 2016
Adjudicacion Primera quincena de
mayo de 2016
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ANEXO INFORMATIVO

a) Fundacion Integra solicitaré en la presentacion de la propuesta un itemizado que contenga todas las
partidas a ejecutar. Este tendra caracter de referencial para la evaluacion de las propuestas.

b)

Lo anterior, no exime al contratista de su obligacion de ejecutar todas las partidas contempladas en
el proyecto aunque no estén mencionadas en este (ltimo y necesarias para el correcto
funcionamiento del proyecto.

Junto con lo anteriormente indicado en el punto 1y punto a) del anexo, también formaran parte de la
propuesta los siguientes documentos:

1)

2)

La Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construccion y demas Ordenanzas Municipales y
Sanitarias vigentes, en sus partes pertinentes.

El Reglamento General de Instalaciones domiciliarias de Alcantarillado, Agua Potable y Sistema
de Evacuacion de Basuras, incluso disposiciones internas del Servicio Nacional de Salud y del
Servicio de Salud del Ambiente.

La Ley General de Servicios Eléctricos y de Gas, incluso los reglamentos internos de la
Superintendencia de Electricidad y Combustible y de la Subsecretaria de Telecomunicaciones.

Las normas del INN relacionadas con la construccion y sus materiales.
Respuestas y Aclaraciones a la Propuesta.
Las especificaciones técnicas emitidas por fabricantes de materiales que se usaran en la obra.

Podran participar como subcontratistas de obra gruesa, instalaciones y terminaciones; aquellos
especialistas que de forma previa el Contratista haya indicado en su oferta y cumplan ademas
con el Visto Bueno de la ITO, sin perjuicio de que la ejecucion y recepcion final sera siempre de
responsabilidad del Contratista.

Se aceptard de parte del Contratista subcontratar partidas de Especialidades (Sanitarias,
Electricidad, Calefaccion). Para la subcontratacion de partidas de Obra Gruesa y Terminaciones
que el contratista considere subcontratar, estas no podran exceder el 40% y el 60%
respectivamente de tal forma que las partidas restantes sean ejecutadas por personal directo del
Contratista.

En conformidad a lo solicitado en el punto 11 de las presentes Bases, el Contratista que se haya
adjudicado la oferta y de forma previa a la firma del contrato, debera presentar:

1) Listado de documentos entregados para el estudio de la propuesta, firmado por el Contratista.

2) Set de aclaraciones firmado por el Contratista.
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3) Antecedentes del Contratista; Organigrama para la planificacion de la ejecucion de la obra.

4) Listado de proveedores y subcontratistas que intervendran en las obras contratadas con su
completa individualizacién. El Mandante podra sobre las partidas mas incidentes, y en fundadas
ocasiones, requerir el cambio del subcontrato cuando considere que no garantiza la correcta
ejecucion del proyecto respectivo.

5) Metodologia de Construccion, con una descripcion completa de como se abordara la obra, esto
es: Frentes de Trabajo, Tumos, Secuencia, Recursos, etc. Se debera indicar claramente, los
metodos y procedimientos para el tratamiento de faenas tales como: Hormigones, Moldajes,
Enfierraduras, Movimiento vertical y horizontal de materiales (dentro y fuera de la obra) y personas.

6) Carta Gantt detallada utilizando software Microsoft Project, en el que se indicara el listado de
actividades, incluidas las instalaciones de especialidades, con sus respectivas fechas de inicio y
término programadas, de acuerdo a las areas, condiciones, procedimientos y actividades definidos
en la Metodologia de Construccion. También debera considerar su Malla de la Ruta Critica y las
fechas de recepcion provisoria y definitiva, la cual debe incluir las fechas de Recepcién por la DOM
respectiva.

7) Medidas de Seguridad. Sera parte integra de este contrato todas las disposiciones indicadas en el
Reglamento Especial de Seguridad y Prevencion de Riesgos de la Fundacion Integra.

8) Presupuesto detallado del costo directo, siguiendo estrictamente el orden numérico y desglosado
conforme al itemizado oficial, no modificable entregado por el Mandante. El proponente debera
seguir estrictamente el orden de dicho itemizado y usar las mismas unidades indicadas en él,
completandolo con el precio unitario, la cubicacion, el precio total de cada partida y los totales
finales.

9) De igual manera podra considerar cualquier otro item que estime indispensable para completar su
oferta. En este caso el item que se agregue debera ser numerado a continuacion del término del
itemizado oficial del costo directo en “Otras Partidas”. Todo lo anterior, debe presentarse en seis
columnas en que se debe considerar:

- Numeracion de las partidas (item)

- Designacién de las partidas.

- Unidades de medida.

- Cantidad.

- Precio unitario neto (sin IVA.) en pesos.

- Valor de cada partida (sin IVA.) en pesos.

El valor de cualquier parte de la obra que el Contratista no haya cotizado en forma expresa, se
considerara incluido dentro de los demas precios del presupuesto.
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LA OFERTA DEBE CONSIDERAR:

De acuerdo a las bases administrativas generales, numeral 1.4 “presentacion de las propuesta
‘punto 2 “presupuesto por valor m2", el oferente debera presentar el presupuesto por valor M2.
Dicho monto ofertado, debera contemplar el desarrollo y entrega, al jefe de meta, de los siguientes
antecedentes para recepcion municipal:

a)

Proyectos de instalaciones , desarrollado conforme a la normativa vigente , con sus respectivas
certificaciones y considerando lo indicado en el documento ‘termino de referencia para
elaboracion de proyectos de especialidades” de fundacion integra:

1) Certificado de dotacion de agua potable y alcantarillado, emitido por la empresa de servicios
sanitarios o por la autoridad sanitaria segun corresponda. El proyecto debe considerar
tratamiento de riles.

2) Declaracién de instalacion eléctrica interior TE1, emitida por la superintendencia de
electricidad y combustible (SEC) el proyecto debe contemplar empalme trifasico.

3) Declaracion interior de gas TC6 emitida por la superintendencia de electricidad y
combustible (SEC).

4) Todas las certificaciones deben estar consideradas dentro del plazo de vigencia del
contrato, la no entrega de estos dara a entender que la obra esta inconclusa.

Proyecto de evacuacion de aguas lluvias interiores desarrollado conforme a lo dispuesto en el
reglamento de instalaciones domiciliarios de agua potable y alcantarillado RIDDA. Este debe
considerar el emplazamiento de la construccion en plata, indicando las zonas de jardines,
pavimentos duros y suelo natural, efc.; ademas sefialar el emplazamiento de drenes y pozos de
infiltracion detallando ductos, camaras de inspeccion, decantadores, etc. El proyecto debe
cumplir con EE.TT, planos de detalles, etc.

Certificado de buen estado de aceras y veredas (ex certificado de pavimentacion) que sefiala la
reposicion de los pavimentos y obras de ornato existentes con anterioridad al otorgamiento del
permiso en espacio publico que enfrenta al predio, emitido por el Serviu o direccion de obras
segn corresponda.

10) Garantias
Estas son las que se describen en las Bases Administrativas Generales:

o (Garantia por seriedad de la oferta, pudiendo ser mayor al 2% del monto ofertado y de plazo
superior a 30 dias, como lo establecido en Bases Generales.

e Garantia por Anticipo.

o Garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato

11) Certificado de Solvencia Econémica actualizado a los Gltimos 30 dias.



d)

f)

a)

h)

12) Certificado Dicom.

En atencion al punto 4 de las presentes Bases, y en relacién a las Respuestas y Aclaraciones a la
propuesta, se indica lo siguiente:

El Contratista hara todas las consultas que estime necesarias durante el periodo indicado en la
clausula anterior de las presentes Bases Administrativas Especiales, ya que una vez entregada la
oferta, se entenderan presupuestadas todas las obras descritas en las Especificaciones Técnicas ylo
Planos de Arquitectura e Ingenieria y/o Especificaciones, las cuales deberan ser terminadas y
ejecutadas de acuerdo a los mencionados antecedentes y a las instrucciones de fabricantes de los
materiales y componentes que sea preciso incorporar, debiéndose emplear todos los materiales
auxiliares, que aun no estando descritos en las especificaciones ni desglosados en su presupuesto,
se requieran para la correcta terminacion de las obras. Es decir, toda consulta que no se haya
hecho durante el estudio de la propuesta no podra originar un cobro extra durante la construccion,
pues se entendera que esa consulta no se hizo porque no generaba dudas que afectaran el costo
total de la obra.

Divergencias, Omisiones o Inconsistencias en Planos y/o Documentos.

Cuando un elemento, material, proceso u obra se mencione en un documento o plano y se haya
omitido en otros, primara siempre aquél donde se menciona.

El Contratista, por el acto de presentarse a la propuesta renuncia a alegar - una vez adjudicado e
contrato y/o comenzadas las faenas - sobre cualquier omision, insuficiencia o divergencia en los
planos y/o especificaciones (donde primara la mas exhaustiva) y se compromete a realizar, sin costo
para El Mandante, todos los trabajos e instalaciones que la logica del proyecto y el arte del buen
construir asi lo indiquen, aun cuando no los haya considerado expresamente en su oferta.

En caso de inconsistencia entre proyectos ylo especificaciones técnicas, se debe realizar la
respectiva solicitud o requerimiento de informacion (R.D.I) a la ITO a través del (inico medio formal
(libro de obras) y por correo electronico, y sera solo éste quien dara las directrices a seguir en
relacion a la solicitud o en relacion a solucion del requerimiento.

El Contratista deber& considerar en su Organigrama de Obra, al menos un Profesional
competente del area de la construccion con un minimo de 3 afios de experiencia en
labores de Administracién y Direccion de Obras y con experiencia comprobable en la
construccion de establecimientos educacionales o similares, el cual desempefiara la labor de
Profesional Residente, debiendo disponer de tiempo completo en esta y sera la
comunicacion directa con el Inspector Técnico de Obra.

Para efectos de presentacion de la oferta por parte de los contratistas, se debera
considerar un total de 287,2 M? de construccion para la presente obra.

Los Permisos y Derechos Municipales seran a cargo del Mandante su tramitacion y
cancelacion, no obstante es responsabilidad del Contratista la entrega de la certificacion
correspondiente a servicios de especialidades involucradas para el proyecto.




i) PostVenta
El contratista adjudicado al momento de finalizadas las obras y por el periodo de vigencia de la garantia de
“Fiel Cumplimiento de Contrato” debera visitar el jardin para realizar inspeccion y/o reparacion de aspectos
que tengan que ver directamente con alguna deficiencia de ejecucion y no de uso indebido, estas visitas se

estiman en 2 como minimo cada una por mes, para cautelar esta visita se debera dejar por escrito en el
correspondiente formulario entregado por Fundacion Integra la inspeccion de la empresa Contratista. De no
respetarse este punto no se realizara la devolucién de garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato hasta que
se cumplan las dos visitas sefialadas.

j) Seguridad
El Contratista debera velar por el cumplimiento de todas las normativas vigentes en cuanto a seguridad en el
trabajo como se indican en:

1. DS N° 40 Reglamento Interno, Obligacién de Informar.
2. DS N° 54 Comité Paritario.
3. DS N° 594 Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en el lugar de trabajo.

k) Documentos a presentar en la propuesta. IMPORTANTE
El contratista debe adjuntar Formulario de presentacion de la propuesta por metro cuadrado, completo y
firmado. En él se consignara:
- Valor de la obra: Costo directo, gastos generales, utilidades e IVA. En UF, en niimeros enteros. Se
debe considerar el valor de la UF correspondiente al dia de presentacion de la propuesta, en este
caso, considerar valor UF AL 22.04.2016
- Plazo de ejecucion de las obras, expresado en dias corridos.

Ademas se debe adjuntar:
- Presupuesto detallado.
- Carta Gantt indicando duracion de la obra.
- Acta de nimero de personal destinado a la obra.
- Declaracion jurada simple, firmada y con fecha correspondiente.
- Balance General.
- Estados de resultados.
- Formulario N° 22 declaracion de renta.
- Formulario N°29 declaracion y pago de impuestos mensuales de los Ultimos 3 meses.
- Formulario N°30 certificado de cumplimiento de obligaciones laborales.

I} Proyectos

El contratista adjudicado, debera presentar los proyectos de especialidades tales como:

e QGas

e Eléctrico

e Agua potable y alcantarillado
Como proyectos informativos para aprobacion por parte del mandante dentro de las dos primeras semanas
desde la entrega de terreno.
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Para efectuar el cobro del 1er estado de pago correspondiente al 25% de avance se debe adjuntar a la
documentacion solicitada el ingreso del proyecto de alcantarillado y agua potable al servicio sanitario
correspondiente; y ademas se deben presentar los siguientes proyectos informativos.

e Calefaccion.

e Evacuacion de aguas lluvias.
Para efectuar el cobro del 2do estado de pago correspondiente al 50% de avance se debe adjuntar a la
documentacion solicitada el ingreso del proyecto de rebaje de solera, rotura de pavimento al servicio
correspondiente. (esto siempre y cuando el proyecto lo contemple)

m) Certificaciones

Considerar que al término de la obra y dentro del plazo establecido se deben hacer entrega de los certificados
correspondientes a los proyectos de especialidades:
s  Eléctrico TE1
Gas TC6
Dotacion de alcantarillado y agua potable.
Climatizacion.
Buen estado de aceras y soleras.
Hormigones.
Etc. (Todos aquellos que se requieran para obtener la recepcion municipal final)

n) La fecha de adjudicacién de la oferta es “estimada’, la cual puede sufrir cabios dependiendo de la
fluidez del proceso de licitacion.

0) Se exige a todos los contratistas participantes del proceso de licitacion respetar:

- Horario de visita a Terreno

- Formato de documentos presentados en la oferta.

- Envio de todos los documentos solicitados firmados por Contratista y/o Representante Legal.
El no cumplimiento de estas condiciones, sera motivo de que la empresa o contratista quede fuera de base,
sin poder seguir participando del proceso de licitacion.
La Fundacion, contara con los servicios de ITO, quien se relacionara directamente con la empresa que
ejecute los trabajos y sera el nexo directo entre la empresa y la Fundacion.



