Nimero Licitacién: 38-15
Fecha Licitacion: 15-01-18

EASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

La Direccion Regional Metropolitana Sur Oriente llama  a  licitacidon  Privada  para la gjecucion de la(s)
Obra(s) denominadas: Meta Sala Cuna 2015 en los Estabiecimiento(s).

Estabiecimiento(s} Ubicacién Camuna

Barcelo Lira Barcelo Lira #1956(Ex 1985) San Ramon

La contratacién de las Obras sefialadas se ejecutard en conformidad a las siguientes Bases
Administrativas Especiales, las cuales complementan las Bases Generales y demas antecedentes
entregados en esta licitacion.

1. Antecedentes que entregara fa Direccién Regional
Detalle de antecedentes Técnicos:

15-01-2016
- Proyecto de arquitectura
- Especificacicnes Técnicas
- Bases administrativas generales Valor M2
~  Bases Administrativas Especiales
- Formato de Presupuesto Valor M?
- Fommato de Declaracién Jurada
- Términos de Referencia para Proyectos de Especialidades
- Términos de Referencia Materiales
- Téminos de Referencia Colores Cuadro N*1/ Cuadro N°2/ Cuadro N°2.1/ Cuadro N°3/ Cuadro N°4
- Especificaciones Tecnologia
- Condicicnes béasicas de seguridad
- Reglamento Especial Empresas Contratistas
- Cuadro cobro de multas
- Topografia
- Informe mecanica de suelos

19-01-2016
- Proyecto de Ingenieria
- ltemizado de Partidas

2. \Visita a Terreno {Anexo N° 14) Co
Los Contratistas visitaran el (los) recinto(s), desde el dia 15 de Enero a las 15:00; junto al
técnico regional en infraestructura u otro personal que designe  la Direccion regional. No sera
obligatoria una nueva visita del Confratista que haya visitado el {los) recinto (s} previamente, debido a
un llamado a licitacién anterior, correspondiente a la misma obra, que haya sido deciarada desierta.

3. Recepcion de Consultas
lLos contratistas que formulen consultas deberdn emitirlas  antes del 22 de Enero del ano 2016
hasta las 16:00 horas, a departamento Infraestructura, enviadas por e-mail, seran dirigidas al Jefe
Regional de Meta Presidencial Sra. Ximena Mentero Moreno {mail. xmontero@integra.cl}

4. Respuestas y Aclaraciones
‘ La totalidad de {as consuitas se remitirdn junto a las aclaraciones, el dia 25 de Enero del afio 2016
antes de las 16:00 horas por medio ‘escrito, enviados por carta, fax, e-mail, ¢ entregadas
directamente a cada uno de los Contratistas que hayan retirado las bases.
Las aclaraciones formarén parie integrante de los antecedentes Técnicos.

5. Presentacion de las Ofertas Econdmicas.
Los Contratistas deberan presentar sus ofertas econémicas en Oficina Regional de Fundacion
Integra, ubicada en Calle Profesor Carlos Porter #23, de la Ciudad de Santiago, el dia 29 de Enero



del afo 2016, hasta las 16:00 horas.

Evaluacion y Seleccién de Ofertas.
Fundacién Integra tendrd la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas ¢ solo parte de
ellas. Sitodas las ofertas fueren rechazadas, la Fundacién declarara desierta la licitacion.

Modalidad de Contratacién de las Obras
Sera de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacién, para las obras mayores se
suscribira Centrato de cbras entre ambas partes.

Plazo Del Contrato.
El plazo de ejecucion de la obra sera el ofrecide por el contratista en su propuesta privada son 150
dias corridos maximo.

Duracién de la Oferta.
La duracién de la oferta debera contemplar una duracién minima de 30 dias.

10. Aumento de Plazo

1.

1.
o por la Auteridad Sanitariz, segdn corresponda.

En caso que el contratista sclicite aumento de plazo serd estudiado por la Fundacién para su
aprobacién o rechazo.

Otros

a) La propuesta debe considerar proyectos de instalaciones, desarrollados conforme a normativa vigente,
con sus correspondientes Certificaciones y considerando lo indicade en &l documento “Términos de
Referencia para elaboracién de Proyectos de Especialidades”, de Fundacion INTEGRA:

Certificade de Dotacién de Agua Potable y Alcantarillado, emitido por la empresa de Servicios Sanitarios

2. Declaracién de Instalacidn Eléctrica Interior TE1, emitida por la Superintendencia de Electricidad vy
Combustibles {(SEC).

3. Declaracién de Instalaciones Interiores de Gas TC8, emitida por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC).

4, Proyecto de Evacuacion de Aguas Uuvias interiores, desarrollado conforme a lo dispuesto en el
Reglamento de Instalacicnes Domiciliarias de agua potable y alcantarillado {RIDDA). Este debe considerar
el emplazamiento de la construccién en planta, indicando las zonas de jardines, pavimentos duros, suelo
natural, etc., ademés sefialar el emplazamiento de drenes v/o pozos de infiltracidn, detallando ductos,
cédmaras de inspeccidn, decantadores, etc. Considerar que debe ser desarrollado por profesional
competente.

5. Certificado de Hormigones y escombros segln corresponda.

6. Todas las cerificaciones deben estar consideradas dentro del plazo de vigencia del contrato, la no
entrega de estos, daré a entender que la obra esta inconclusa.

b) El1er Estado de Pago est2 sujeto tanto a avance de obras, como presentacion de lo siguiente:

Ingreso de proyecto a entidad de Agua Potable y Alcantarillade
Proyectos de Electricidad, Gas, Aguas Lluvias, deben ser visados por ITO.
Sin el cumplimiento de o anterior, no se aprobara Estado de Pago.

¢) Certificado de Hormigones deben ser entregados a medida de ejecucién de partida. Estado de pago
quedara sujeto a su presentacién. - :

d) Desde la nofificacion de adiudicacidn, el contratista tendra 5 dias habiles para presentar Carta Gantt (en
formato Excel y Project), Presupuesto Detallado de obra (en el mismo orden del entregado), Andlisis de
Precios Unitarios (todas las partidas), planificacion de trabajadores en obra (detalle de funciones y
cantidad). Los documentos deben ser presentados en CD.




e} Profesional a carge de la obra debe acreditar experiencia minima de 3 afios en administracién de
contratos. Presentar Curriculum Vitae y Patente Profesional.

f) Se solicita en obra un Técnico en prevenciér: de riesgos, con permanencia fija en tameno.

g}y El contratista podra subcontratar las obras generales hasta por un 30% del valor contratade y las obras
de especialidades y terminaciones.

h) Al momento de la firna de contrate, contratista debe presentar toda ia documentacién pertinente a
Reglamento de Subcontratacidn.

i) Confratista adjudicado debe presentar propuesta de emplazamiento de instalacién de faenas para
solicitar permiso de obras preliminares.

j) Visita a terreno de cardcter obligatoria, en la cual puede asistir con todos los profesionales pertinentes
gue permitan visualizar los proyectos de especialidades gue [a obra requiera.

k) Durante el periodo de garaniia (180 dias) se exigira a la empresa 3 visitas al establecimiento para
verificacién de postventa y estas visitas deben ser acreditadas mediante acta de cenformidad por parte del
Encargade de Espacios Fisicos y Educativos.

El contratista debera resguardar las restriccicnes que puedan establecerse por las Direccicnes de Obras
correspondientes,

Todas las obras deben ser ejecutadas conforme a nomativa vigente, respetando los proyectos
entregados para esta licitacidn,

L.a Fundacion, contard con los servicios de [TO, quien se relacionard directamente con la empresa que
gjecute los trabajos y serd el nexo directo entre la empresa y la Fundacion,

12. Contrato
El Contratista que se adjudique la licitacion privada se le solicitara los documentos respectivos para
formalizar el contrato de frabajo.
13. Cronograma de la licitacién

CALENDARIO DE LICITACION

Actividad : Fechas

Entrega de Antecedentes o 16-01-2016
2da Entrega de Antecedentes 19-01-2016

| Visita a Terreno D 15-81-2018 (15:00 horas)
Consultas T 22-01-2018
Aclaraciones T 25-01-2018

Recepcién de Ofertas v antecedentes 29-01-2016 (16:00 horas)
Apertura de QOfertas 01-02-2016
01-02-2016

Evaluacién de Ofertas

Adjudicacién 01-02-2016




