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Numero Licitaciéon: 05
Fecha Licitacion: 21/07/2016

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

La Direccion Regional de Magallanes llama a licitacion Privada para la ejecucion de la Obra denominada:
“JARDIN INFANTIL CROACIA”.

Establecimiento Direccion Comuna

CROACIA Croacia N°838 Punta Arenas

a) La contratacién de la Obra sefialada se ejecutard en conformidad a las siguientes Bases
Administrativas Especiales, las cuales complementan las Bases Administrativas Generales y deméas
antecedentes entregados en esta licitacién. Para efectos de presentacion de la oferta por parte de los
contratistas, se debera considerar un total de 571,22 M2 de construccién para la presente obra.

1. Antecedentes que entregara la Direccién Regional
Detalle de antecedentes Técnicos.
e Proyecto de Arquitectura
Especificaciones Técnicas de Arquitectura
Iltemizado Base
Proyecto de Ingenieria
Especificaciones Técnicas de Ingenieria
Memoria de célculo de Ingenieria
Bases administrativas generales
Bases administrativas especiales
Formato anexo n°4 “declaracion jurada de conocimiento y aceptacion”
Anexo n° 5 presupuesto detallado
Anexo 6-B Declaracion Jurada de Obras en Ejecucion
Términos de referencia

2. Visita a Terreno (Anexo N° 14)
Los Contratistas visitaran el (los) recinto(s), el dia 25 de Julio del afio 2016 a las 09:00 horas, junto al
Encargado de Infraestructura u otro personal que designe la Direccidon regional.
No sera obligatoria una nueva visita del Contratista que haya visitado el (los) recinto (s) previamente, debido
a un llamado a licitaciéon anterior, correspondiente a la misma obra, que haya sido declarada desierta.

3. Recepcion de Consultas
Los contratistas que formulen consultas deberan emitirlas antes del 26 de Julio del afio 2016, a la Direccion
Regional, enviadas por e-mail, 0 entregadas directamente en las oficinas de la Direccion Regional y seran
dirigidas a Jefe(a) de Espacios Fisicos Educativos. Sr(a).Chavelit Vera Catalan, cfvera@integra.cl hasta las
17:30 horas

4. Respuestas y Aclaraciones
La totalidad de las consultas se remitiran junto a las aclaraciones, el dia 28 de Julio del afio 2016 antes de
las 13:00 horas por medio escrito, enviados por e-mail, o entregadas directamente a cada uno de los
Contratistas que hayan retirado las bases.
Las aclaraciones formaran parte integrante de los antecedentes Técnicos.

5. Presentacién de las Ofertas Econ6micas.
Los Contratistas deberan presentar sus ofertas econdmicas en Oficina Regional de Fundacion Integra,
ubicada en Calle José Menéndez N°756, 2° Piso, de la Ciudad de Punta Arenas, el dia 04 de Agosto de
2016, hasta las 16:00 horas. En ambos casos dirigidas a Jefe(a) de Espacios Fisicos Educativos.

6. Evaluacion y Seleccion de Ofertas.
Fundacion Integra tendra la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sélo parte de ellas. Si
todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundacion declarara desierta la licitacion.

7. Modalidad de Contratacion de las Obras
Sera de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacién, para las obras mayores se suscribira
Contrato de obras entre ambas partes.
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8. Plazo Del Contrato.
El plazo de ejecucién de la obra no podra sobrepasar los 105 dias corridos desde la firma del contrato y el
acta de entrega de terreno.

9. Duracién de la Oferta.
La duracion de la oferta debera contemplar una duracion minima de 60 dias.

10. Otros

10.1

10.2

10.3

Fundacion Integra solicitara a cada oferente un presupuesto detallado. Ademas Fundacion Integra
hard entrega de un itemizado base con el objeto de que el oferente entregue el presupuesto
detallado en base a ese itemizado, junto a un andlisis de precio unitario por cada una de las partidas
sefialadas en el itemizado.

Lo anterior, no exime al contratista de su obligacion de ejecutar todas las partidas
contempladas en el proyecto aunque no estén mencionadas en este Gltimos y necesarias para
el correcto funcionamiento del proyecto.

Junto con lo anteriormente indicado en el punto 10.1, también formaran parte de la propuesta los
siguientes documentos:

1) La Leyy Ordenanza General de Urbanismo y Construcciéon y demas Ordenanzas Municipales y
Sanitarias vigentes, en sus partes pertinentes.

2) El Reglamento General de Instalaciones domiciliarias de Alcantarillado, Agua Potable y Sistema
de Evacuacion de Basuras, incluso disposiciones internas del Servicio Nacional de Salud y del
Servicio de Salud del Ambiente.

3) La Ley General de Servicios Eléctricos y de Gas, incluso los reglamentos internos de la
Superintendencia de Electricidad y Combustible y de la Subsecretaria de Telecomunicaciones.

4) Las normas del INN relacionadas con la construccion y sus materiales.
5) Respuestas y Aclaraciones a la Propuesta.
6) Las especificaciones técnicas emitidas por fabricantes de materiales que se usaran en la obra.

7) Podran participar como subcontratistas de obra gruesa, instalaciones y terminaciones; aquellos
especialistas que de forma previa el Contratista haya indicado en su oferta y cumplan ademas
con el Visto Bueno de la ITO, sin perjuicio de que la ejecucién y recepcion final sera siempre de
responsabilidad del Contratista.

El contratista adjudicado, debera presentar los proyectos de especialidades tales como:

e Gas

e Agua potable y alcantarillado

e Electricidad y Corrientes Débiles

Como proyectos informativos para aprobacion por parte del mandante dentro de las dos primeras
semanas desde la entrega de terreno.

Para efectuar el cobro del 1ler estado de pago correspondiente al 25% de avance se debe adjuntar a
la documentacion solicitada el ingreso del proyecto de alcantarillado y agua potable al servicio
sanitario correspondiente; y ademas se deben presentar los siguientes proyectos informativos.

e Calefaccion

e Evacuacion de aguas lluvias

Para efectuar el cobro del 2do estado de pago correspondiente al 50% de avance se debe adjuntar a
la documentacion solicitada el ingreso del proyecto de rebaje de solera, rotura de pavimento al
servicio correspondiente.( esto siempre y cuando el proyecto lo contemple)
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10.4 Certificaciones

Considerar que al término de la obra y dentro del plazo establecido se deben hacer entrega de los
certificados correspondientes a los proyectos de especialidades:

Eléctrico TE1

Gas TC6

Dotacion de alcantarillado y agua potables.

Climatizacion

Buen estado de aceras y soleras.

Hormigones.

Etc. (Todos aquellos que se requieran para obtener la recepcién municipal final)

La fecha de adjudicacion de la oferta es “estimada”, la cual puede sufrir cabios dependiendo de la
fluidez del proceso de licitacion.

Se exige a todos los contratistas participantes del proceso de licitacién respetar:

- Horario de visita a Terreno

- Formato de documentos presentados en la oferta.

- Envio de todos los documentos solicitados firmados por Contratista y/o Representante Legal.

El no cumplimiento de estas condiciones, serd motivo de que la empresa o contratista quede fuera de
base, sin poder seguir participando del proceso de licitacion.

La fundacion, contara con los servicios de ITO, quien se relacionara directamente con la empresa

gue ejecute los trabajos y sera el nexo directo entre la empresa y la fundacion.

10.5 De acuerdo a las bases administrativas generales, numeral 1.4 “presentacion de las propuesta “punto
2 “presupuesto detallado”, el oferente debera presentar el presupuesto detallado. Dicho monto ofertado,
debera contemplar el desarrollo y entrega, al jefe de meta, de los siguientes antecedentes para recepcion
municipal:

a)

b)

c)

Proyectos de instalaciones , desarrollado conforme a la normativa vigente , con sus respectivas
certificaciones y considerando lo indicado en el documento “ termino de referencia para
elaboracién de proyectos de especialidades “ de fundacién integra:

1) Certificado de dotacién de agua potable y alcantarillado, emitido por la empresa de servicios
sanitarios o por la autoridad sanitaria segin corresponda. El proyecto debe considerar
tratamiento de riles.

2) Declaraciéon de instalacion eléctrica interior TE1, emitida por la superintendencia de
electricidad y combustible (SEC) el proyecto debe contemplar empalme trifasico.

3) Declaracion interior de gas TC6 emitida por la superintendencia de electricidad y
combustible ( SEC)

4) Todas las certificaciones deben estar consideradas dentro del plazo de vigencia del
contrato, la no entrega de estos dara a entender que la obra esta inconclusa.

Proyecto de evacuacion de aguas lluvias interiores desarrollado conforme a lo dispuesto en el
reglamento de instalaciones domiciliarios de agua potable y alcantarillado RIDDA. Este debe
considerar el emplazamiento de la construccion en plata, indicando las zonas de jardines,
pavimentos duros y suelo natural, etc. ; ademas sefialar el emplazamiento de drenes y pozos de
infiltracion detallando ductos , camaras de inspeccién, decantadores , etc . El proyecto debe
cumplir con EE.TT, planos de detalles, etc.

Certificado de buen estado de aceras y veredas (ex certificado de pavimentacion) que sefiala la
reposicion de los pavimentos y obras de ornato existentes con anterioridad al otorgamiento del
permiso en especio publico que enfrenta al predio, emitido por el Serviu o direccion de obras
segun corresponda.
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10.6 Profesionales requeridos

e Se exigird un profesional residente en obra de profesién Ingeniero Constructor, Constructor Civil
o Ingeniero Civil, con experiencia comprobable de a lo menos 3 afios de obtenido el titulo
profesional en administracion de obras.

e Se exigira un profesional de control de calidad de profesion Ingeniero Constructor, Constructor
Civil o Ingeniero Civil, con experiencia comprobable de a lo menos 1 afio de obtenido el titulo
profesional en control de calidad.

e Se exigira también el programa oficial de trabajo una vez tramitado y firmado el contrato. El
programa se debera presentar en formato digital e impreso, que permitira la evaluacion diaria de
los avances programados y reales, tanto en el aspecto fisico y financiera del contrato. Este
documento debera ser elaborado en formato MS Project.

Inmediatamente firmado el contrato y previo al inicio de obras el contratista debera elaborar un
documento denominado “Medidas de Control y Protocolo de Aseguramiento de la Calidad” el que debera
contener todas aquellas acciones y procedimientos que el contratista pondra en practica para mitigar los
efectos negativos o inconvenientes que genere la ejecucion de la obra tanto para la ciudad como para el
sector donde se desarrolla. Ademas se exigira fichas de control elaboradas por la constructora por cada una
de las partidas de las obras.

10.7 Documentos requeridos para estado de pago

Para los estados de pago se exigira la siguiente documentacion:
e Factura.
e Documentos sefialados en las Bases Administrativas Generales presupuesto detallado en el punto
3.2 y 3.3 respectivamente segun corresponda.
e Estados de pago compuesto por caratula y estado de avance con sus respectivas cubicaciones.

Ademas se exigira la entrega de un informe semanal donde se refleje el avance financiero, el avance
fisico mediante grafico Excel. El informe debe incorporar fotografias de avance de la obra.

10.8 Responsabilidades de la constructora

10.8.1 Responsabilidad y cuidado de la obra:

El contratista sera el Unico responsable, hasta la recepcion provisional, ya sea del total o parcial
segin plan de trabajo, sin observaciones, por el suministro, suficiencia, estabilidad, seguridad,
proteccion, construccién, demolicién, retiro, transporte y mantencion, de la totalidad de los elementos que
componen la obra y adoptar las medidas para asegurarlas de todo riesgo, debiendo reponerlos,
construirlos o re-ejecutarlos a su costa, en casos de que se pierdan o resulten dafiados o inadecuados.

10.8.2 Responsabilidad en obras accesorias y provisorias:

El costo de todas las obras accesorias y provisorias necesarias para realizar las contratadas se
considerara incluido en el valor del contrato.
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10.8.3 Dafios a instalaciones de terceros:

Todo dafio de cualquier naturaleza que con motivo de la ejecucién de la obra se cause a
instalaciones de terceros, sera de responsabilidad y costo exclusivo del contratista. El contratista debera
adoptar todas las medidas de precaucion para preservar de cualquier dafio a la propiedad ajena y asumira la
responsabilidad de subsanar cualquier dafio, que en opinién del inspector técnico, sea atribuible a la ejecucion
de las obras o a consecuencia de ellas.

10.8.4 Seguros de dafios contra terceros:

El contratista debera contratar un seguro de responsabilidad civil ante terceros, para cubrir todos los
dafos, que con motivo de la ejecucion de las obras se cause a terceros. La péliza correspondiente, debera ser
entregada al mandante, en forma previa a que se dé curso al primer estado de pago. El monto de esta pdliza
ascendera al 3% del valor original del contrato, expresado en unidades de fomento, con valor al dltimo dia del
mes anterior a la fecha de la suscripcion del contrato. Sin embargo, de producirse dafios a terceros por
montos que superen el valor de la péliza contratada, el contratista sera el Unico responsable pecuniariamente
de las diferencias entre el monto de la pdliza y los dafios que efectivamente deberan ser indemnizados o
reparados.

La pdliza, cuyo beneficiario sera el mandante, deberd contener una clausula de renovacion
automatica que permita cubrir todo el periodo de construccién de las obras y hasta la recepcion de las
mismas.

Esta pdliza, debera ser pagadera al contado, contendra en forma especifica dentro de la glosa
correspondiente, la materia asegurada y el contrato en especifico de la obra en cuestién, y los dafios e
indemnizaciones asegurados, sin exclusiones al origen de esos dafios y sin deducible de esas especies.

El mandante se reserva el derecho de pagar directamente el valor de la renovacion de la poéliza por
un periodo anual y estara facultado para descontar dicho importe de cualquier suma que se adeude al
contratista.

10.8.5 Daos en las obras:

Todo dafio de cualquier naturaleza, incluyendo fuerza mayor o caso fortuito que por razones ajenas
al mandate, que sufra las obras durante el periodo de construccién, sera exclusiva responsabilidad del
contratista y debera ser reparado a su costa y cargo. Se debera asegurar aquellas obras que a juicio de la ITO
corran mayor riesgo, de modo que se mantenga cubierto permanente el 80% de su valor. Asi mismo, podra
exigir al contratista que exhiba la pdliza de seguro para dar curso a los estados de pago. Cualquier costo
eventual no cubierto por el seguro, incluido el deducible, sera igualmente de cargo del contratista.

10.8.6 Pérdidas causadas por incendios u otros accidentes

Las pérdidas causadas por incendios u otros accidentes, seran de cargo del contratista, quien debera
asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion de ésta. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera
responder por cualquier causa de los perjuicios no cubiertos por el seguro.

Los antecedentes entregados por los contratistas en el proceso de licitacién no seran devueltos y quedaran en
poder de Fundacién Integra

10.9 Alcances

e En la entrega de oferta se debe presentar el Balance General y Clasificado, ademas del
Estado de Resultados. No califica para el analisis y la evaluacion el balance tributario, por lo
gue éste Ultimo no se considerara como un antecedente valido para la evaluacién de la
oferta.
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e Cualquier oferta que presente un plazo ejecucion mayor a 105 dias corridos desde la firma
del contrato y el acta de entrega de terreno, sefialado en el punto 8: Plazo del Contrato,
guedara automaticamente fuera de bases y ser4 declarada como inadmisible.

e Los contratistas que realizaron visita a terreno en llamados anteriores de la citada licitacion,
no estan obligados a presentarse a la visita a terreno de este proceso, no asi los
contratistas que no asistieron en llamados anteriores, quedando obligados a realizar la visita
a terreno en este llamado.

* No se deben modificar los datos entregados correspondientes al Proyecto, esto aplica para
todos los formatos y/o anexos entregados Y la informacién de nombre, cddigo, superficie en
metros cuadrados del proyecto, etc.)

e Los montos ofertados en el Anexo 5, correspondiente a Presupuesto Detallado, deben ser
revisados en su aritmética, ya que cualquier error de célculo es causal de declarar
inadmisible la oferta

e Todos los célculos aritméticos deben ser realizados con nimeros enteros, es decir, no
deben haber decimales en los valores correspondientes a:
-Unidad
- P. Unitario
- Valor
-Costo Directo
-Gasto General (se debe indicar el % utilizado para calculo en nimeros enteros)
-Utilidad (se debe indicar el % utilizado para calculo en nimeros enteros)
-Subtotal Neto
-19% IVA
-Total Oferta

e Se debe tener en cuenta que el Unico valor que puede incluir valores decimales es la
cantidad.
Cuando se realice el calculo de valores monetarios y se obtengan resultados con decimales
solo se deberan aproximar si el primer digito después de la coma es 5 o superior

Documentos requeridos para la presentacion de las ofertas por parte del contratista

Balance General y Clasificado

Estado de Resultado.

Formulario N° 22 (SII) Declaracion de Renta (tltimo declarado).

Formulario N° 29 (SII) Declaracién y pago de impuestos mensuales de los ultimos 3 meses.
Formulario N° 30 (Inspeccion del trabajo) Certificado de antecedentes laborales y previsionales.
Declaracion Jurada de conocimiento y aceptacion (Anexo N°4).

Presupuesto (Detallado Anexo N° 5 o Valor Metro Cuadrado Anexo N° 5-A), segln corresponda.
Certificado de Capital Comprobado (emitido en formato original del Banco, suscrito por el agente de
sucursal bancaria en donde el contratista es titular de una cuenta corriente).

Declaracion Jurada de obras en ejecucion (Anexo N° 6-B).

Curriculum actualizado del contratista (con referencias comprobables).

Para los casos en que los contratistas no cuenten con el balance general y clasificado del afio inmediatamente
anterior a la fecha de licitacion, podran presentar un balance intermedio del afio anterior o el Ultimo balance
gue antecede al afio anterior de la fecha de licitacion.

Para todos los casos de licitaciones efectuadas a partir de mayo de un afio en curso, los contratistas deberan
presentar obligatoriamente el balance del afio anterior.

12 Contrato

El Contratista que se adjudique la licitacion privada se le solicitard los documentos respectivos para formalizar
el contrato de trabajo.

Los contratistas constituidos como persona juridica, deberan presentar copia autorizada ante notario de las
escrituras publicas que componen sus estatutos y de aquella en que conste la personeria de su representante
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legal, asi como de las inscripciones de la constitucion de la sociedad y de la personeria en el Registro de
Comercio, con certificacién de vigencia no superior a 30 dias.

13 Calendario de la licitaciéon

Actividad Fechas
Entrega de Antecedentes: 21 de Julio de 2016
Visita a Terreno: 25 de Julio de 2016
Consultas: 26 de Julio de 2016
Aclaraciones: 28 de Julio de 2016
Recepcién de Ofertas y antecedentes: 04 de Agosto de 2016
Apertura de Ofertas: 04 de Agosto de 2016
Evaluacién de Contratistas y Ofertas: 05 de Agosto de 2016
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