FUNDACION INTEGRA ANEXO N°3
PO-MA203

Numero Licitacion: 21-2015

Fecha Licitacion: 23-11-15
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

La Direccién Regional de COQUIMBO Ilama a licitacion Privada para la ejecucién de la(s) Obra(s) denominadas:
CONSTRUCCION NUEVO JARDIN INFANTIL en el (los) Establecimiento(s).

Establecimiento(s) Ubicacion Comuna

PROYECTO HUERTO 18 Seminario Esquina Pampa Baja, LA SERENA
Huerto 18

La contratacidon de las Obras sefialadas se ejecutara en conformidad a las siguientes Bases Administrativas
Especiales, las cuales complementan las Bases Generales y demas antecedentes entregados en esta licitacion.

1. Antecedentes que entregara la Direccion Regional (en CD-ROM)
Detalle de antecedentes Técnicos (debe firmar acta de recepcidn).

En CD-ROM se contempla lo siguiente

1. PROYECTO ARQUITECTURA

e  Especificaciones técnicas de arquitectura (PDF)

e 1 Archivo (dwg) que contiene las siguientes laminas:

Lamina N° 01: Planta cubierta, plano topografico, cuadros normativos
Lamina N° 02: Plantas de arquitectura, cuadros normativos.
Lamina N° 03: Elevaciones

Lamina N° 04: Cortes 1 a 4, escantillon.

Ldmina N° 05: Detalle Cocinas.

Lamina N° 06: Detalle Cocinas y Bodegas de Alimentos.
Ldmina N° 07: Detalle Zonas Himedas.

Lamina N° 08: Detalle Zonas Himedas.

Ldmina N° 09: Detalles

Lamina N° 10: Detalle Puertas y Ventanas.

Lamina N° 11: Esquema lluminacién y fuerza.

O O 0O OO O O O 0 O O

2. PROYECTO DE ESTRUCTURA

e Memoria de calculo (PDF)
e Especificaciones técnicas de ingenieria (Incluidas en Archivo dwg Ldmina N°01)

1 Archivo (dwg) que contiene las siguientes laminas:

e Lamina N° 01: Plantas fundaciones, especificaciones.
e Lamina N° 02: Plantas de estructura.

e Lamina N° 03: Plantas de techumbre.

e Lamina N° 04: Elevaciones de cerchas, detalles

e Lamina N° 05: Secciones, detalles.

e Lamina N° 06: Elevaciones ejes A, D, 21, 1.
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3. INFORME DE MECANICA DE SUELOS
e Informe estudio de suelos (PDF)

4. TOPOGRAFIA
1 Archivo (dwg) que contiene las siguientes laminas:

e Lamina n°01: Topografia

5. BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES y ESPECIALES

Bases administrativas generales Valor M2 (15% anticipo)
Bases administrativas especiales con especificidad a este proyecto

6. ANTECEDENTES

e Formato de presupuesto por Valor M2

e Formato de Declaracién Jurada

e Términos de Referencia para Proyectos de Especialidades

e Términos de Referencia Materiales

e Términos de Ref. Colores Cuadro N°1/ Cuadro N°2/ Cuadro N°2.1/ Cuadro N°3/ Cuadro N°4
e Programa Arquitecténico

e (Coeficiente de Cocina

En PAPEL se contempla lo siguiente (provisto para Illevar a visita a terreno):

e Bases administrativas especiales
e Bases administrativas generales
e lamina 01 de Arquitectura (Plantas generales) en formato A4

7. VisitaaTerreno

Los Contratistas deben visitar el recinto, el dia 24 de NOVIEMBRE de 2015 a las 16:00 hrs., junto al
Profesional de Infraestructura u otro personal que designe la Direccién Regional. No serd obligatoria una
nueva visita del contratista que haya visitado el recinto previamente, debido a un llamado a licitacién anterior,
correspondiente a la misma obra, que haya quedado desierta.

8. Recepcion de Consultas

Los contratistas que formulen consultas deberan emitirlas hasta las 17:00 hrs. del 30 de NOVIEMBRE del
ano 2015, a la Direccidon Regional, enviadas por e-mail, o entregadas directamente en las oficinas de la
Direccion Regional y seran dirigidas al Jefe Regional de Meta Presidencial (e-mail: hsteinlen@integra.cl,
Direccidn: Regimiento Coquimbo N°989)

9. Respuestas y Aclaraciones

La totalidad de las consultas se remitiran junto a las aclaraciones, el dia 02 de Diciembre de 2015 antes de
las 17:30 hrs., por medio escrito, enviados por e-mail, o entregadas directamente a cada uno de los
Contratistas que hayan retirado las bases. Las aclaraciones formardn parte integrante de los antecedentes
Técnicos.
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10. Presentacion de las Ofertas Econdmicas.
Los Contratistas deberan presentar sus ofertas econdmicas en Oficina Regional de Fundacién Integra,

ubicada en Calle REGIMIENTO COQUIMBO N°989, de la Ciudad de LA SERENA, el dia 17 de DICIEMBRE de
2015, hasta las 17:00 hrs.

11. Evaluacion y Seleccion de Ofertas.
Fundacion Integra tendra la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sélo parte de ellas. Si
todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundacion declarara desierta la licitacion.

12. Modalidad de Contratacion de las Obras

Serd de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacidn, esto significa que en el caso que la oferta
adjudicada sea hasta 100 UF se emitirda una Orden de Trabajo y en caso que la oferta adjudicada sea mayor a
100 UF se suscribird Contrato de obras entre ambas partes.

13. Plazo Del Contrato.
El plazo de ejecucién de la obra serd el ofrecido por el contratista en su propuesta privada.

14. Duracidn de la Oferta.
La duracién de la oferta debera contemplar una duraciéon minima de 30 dias.

15. Aumento de Plazo
En caso que el contratista solicite aumento de plazo serd estudiado por la Fundacién para su aprobacion o
rechazo.

16. Otros
La superficie del proyecto a ejecutar se desglosa de la siguiente manera:

CONSTRUCCION  : 803,07 m2
ADECUACIONES : Deberd considerar un monto Global para todas las Adecuaciones descritas en
Especificaciones Técnicas, y Planimetria de Arquitectura y/o Estructuras.

Debe considerar este metraje para el presupuesto por valor metro cuadrado, solo en item
“CONSTRUCCION”.

Se adjudicard al oferente que presente la oferta mas conveniente en cuanto a valor por m2 v/s plazo de
ejecucién de obras.

e LA OFERTA DEBERA CONSIDERAR:

De acuerdo a Bases Administrativas Generales, numeral 1.4 “Presentacion de las Propuestas”, punto 2.
“Presupuesto por Valor m2”, el oferente deberd presentar un presupuesto por valor m2. Dicho monto
ofertado, deberd contemplar el desarrollo y entrega, al Jefe Regional de Meta Presidencial, de los siguientes
antecedentes para Recepcidon Municipal:

a) Proyectos de instalaciones, desarrollados conforme a normativa vigente, con sus correspondientes
Certificaciones y considerando lo indicado en el documento “Términos de Referencia para elaboracion

de Proyectos de Especialidades”, de Fundacion INTEGRA:

1. Certificado de Dotacién de Agua Potable y Alcantarillado, emitido por la empresa de Servicios
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Sanitarios o por la Autoridad Sanitaria, seguin corresponda.

2. Declaracién de Instalacion Eléctrica Interior TE1, emitida por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC).

3. Declaracidon de Instalaciones Interiores de Gas TC6, emitida por la Superintendencia de Electricidad
y Combustibles (SEC).

4. Todas las certificaciones deben estar consideradas dentro del plazo de vigencia del contrato, la
no entrega de estos, dard a entender que la obra esta inconclusa.

b) Proyecto de Evacuacion de Aguas Lluvias interiores, desarrollado conforme a lo dispuesto en el
Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de agua potable y alcantarillado (RIDDA). Este debe
considerar el emplazamiento de la construccién en planta, indicando las zonas de jardines, pavimentos
duros, suelo natural, etc.,, ademas sefialar el emplazamiento de drenes y/o pozos de infiltracion,
detallando ductos, camaras de inspeccidn, decantadores, etc.

c) Formulario Solicitud de Recepcién Final de Obras, firmado por el profesional responsable de la
construccién, con la correspondiente copia de su Patente Profesional al dia, a la fecha del término de
las obras.

La ejecucion de la obra se considera en “Dobles Turnos” y de “Lunes a Domingo”. El contratista debera
resguardar las restricciones que puedan establecerse por las Direcciones de Obras correspondientes.

El contratista podra participar con Fundacion Integra en mds de una Licitacion de Proyectos de
"Construccion, Ampliacién y/o Adecuacion", no obstante, segun los resultados del comité evaluador,
aunque cumpla con todos los requisitos para adjudicarse dos o mas Obras, solo podra adjudicarse una
Licitacidn, la cual correspondera a la primera oferta adjudicada.

Complementando los sefialado en el numeral 11, letra b), de estas Bases Adm. Especiales, debera
contemplar todas las obras correspondientes a dicho Proyecto previa visacion del ITO.

Complementando los sefialado en el numeral 11, letra c), de estas Bases Adm. Especiales, dicha
responsabilidad debera mantenerse hasta la obtenciéon de la Recepcion Definitiva DOM por parte de
Fundacidn Integra.

No se aceptaran ofertas fuera del plazo sefialado en estas mismas Bases Adm. Especiales, incluso aun
cuando la fecha de la remisidén postal sea anterior a esta, solo se aceptaran las ofertas que hayan sido
recepcionadas en la Direccién Regional de Coquimbo hasta el dia y la hora sefalada.

Todas las obras deben ser ejecutadas conforme a normativa vigente, respetando los proyectos
entregados para esta licitacion.

La Fundacién, contard con los servicios de ITO, quien se relacionara directamente con la empresa que
ejecute los trabajos y sera el nexo directo entre la empresa y la Fundacion.
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EL ADJUDICATARIO DEBERA PRESENTAR, A MAS TARDAR 5 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA
SIGUIENTE DOCUMENTACION:

FUNDACION INTEGRA

e Itemizado detallado por partidas.
e Carta Gantt General de partidas detalladas en el Itemizado.

EL ADJUDICATARIO DEBERA PRESENTAR, A MAS TARDAR 15 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL CONTRATO, LA
SIGUIENTE DOCUMENTACION:

e Anteproyectos de instalaciones eléctricas, gas y agua potable y alcantarillado
17. Contrato

El Contratista que se adjudique la licitacion privada se le solicitarda los documentos respectivos para
formalizar el contrato de trabajo.

CALENDARIO DE LICITACION

Entrega de Antecedentes  : |Lunes 23 de Noviembre de 2015

Visita a Terreno : [Martes 24 de Noviembre de 2015 a las 16:00 hrs.
Consultas : |Lunes 30 de Noviembre de 2015 hasta las 17:00 hrs.
Aclaraciones : [Miercoles 02 de Diciembre de 2015 hasta las 17:30 hrs.
Entrega de Ofertas : [Miércoles 16 de Diciembre de 2015 hasta las 17:00 hrs.
Apertura de Ofertas : Jueves 17 de Diciembre
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