FUNDACION INTEGRA
Anexo N° 3
PO-MA203

Numero Licitacion:MP-05-2016
Fecha Licitacién: 06-05-2016

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

La Direccion Regional de Valparaiso llama a licitacion Privada para la ejecucion de la Obra denominadas:
Proyecto de Aumento de Cobertura Meta Presidencial 2016 en el Establecimiento.

Establecimiento Direccion Comuna

AV. Central 1124, Placilla

JIy SC LAS TACITAS Valparaiso

La contratacion de la Obra sefialada se ejecutar4 en conformidad a las siguientes Bases Administrativas
Especiales, las cuales complementan las Bases Administrativas Generales y demas antecedentes entregados
en esta licitacion.

1. Antecedentes que entregara la Direccion Regional
Detalle de antecedentes Técnicos en CD:

A. PROYECTO ARQUITECTURA

e Especificaciones técnicas de arquitectura
e 1 Archivo (dwg) que contiene 10 ldaminas con el siguiente contenido:

Lamina 01 de 10: Plano de ubicacion, planta de arquitectura, plano de emplazamiento y cuadros normativos.
Lamina 02 de 10: Planta de cubiertas, esquemas de superficies y cuadro de superficies

Lamina 03 de 10: Elevaciones, cortes.

Lamina 04 de 10: Detalles de recintos himedos.

Lamina 05 de 10: Detalles de recintos himedos y elevaciones de puertas y ventanas.

Lamina 06 de 10:Escantillones 1y 2, detalles 1 y 2 de sombreaderos, detalles de radier y detalles de tabiques.
Lamina 07 de 10: Detalles

Lamina 08 de 10: Detalles tipo

Lamina 09 de 10: Plantas de pavimentos y obras exteriores

Lamina 10 de 10: Planta de luminarias y artefactos eléctricos referencial y planta de artefactos de seguridad

B. PROYECTO DE ESTRUCTURA
¢ Memoria de célculo
¢ 1 Archivo (dwg) que contiene 11 laminas y 2 fichas con el siguiente contenido:

Lamina 01 de 11: Notas generales y detalles

Lamina 02 de 11:
Lamina 03 de 11:
Lamina 04 de 11:
Lamina 05 de 11:
Lamina 06 de 11:
Lamina 07 de 11:
Lamina 08 de 11:
Lamina 09 de 11:
Lamina 10 de 11:
Lamina 11 de 11:

Planta de fundaciones

Planta de pavimentos

Planta de estructuras

Planta de tabiquerias
Elevaciones de ejes
Elevaciones de ejes
Elevaciones de ejes
Elevaciones de ejes

Planta estructuras techumbres
Elevacion cerchas y detalles

Ficha 1: Detalle Anclaje de baranda
Ficha 2: Elevaciones ABLF y detalles cercha metdlica

C. INFORME DE MECANICA DE SUELOS

D. TOPOGRAFIA

E. FACTIBILIDADES

Factibilidad Esval Agua Potable y Alcantarillado
Factibilidad Eléctrica Chilquinta.
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F. ANTECEDENTES
e Bases Administrativas Generales Valor M2 (15% anticipo)
Bases Administrativas Especiales
Formato de presupuesto por Valor M2
Formato de Declaracion Jurada
Formato de Declaracion Jurada de Obras en Ejecucion

Reglamento Especial DS76/07 Seguridad y Prevencion de Riesgos Empresas Contratistas,
subcontratistas

e Certificado de Informaciones Previas

G. TERMINOS DE REFERENCIA
e Términos de Referencia para Proyectos de Especialidades
Términos de Referencia Materiales
Términos de Referencia Colores Cuadro N°1/ Cuadro N°2/ Cuadro N°2.1/ Cuadro N°3/ Cuadro N°4
Condiciones basicas de Seguridad
Especificaciones Tecnologia

2. Visita a Terreno (Anexo N° 14)
Los Contratistas visitaran el (los) recinto(s), el dia 10 de Mayo de 2016 entre 09:30 a 10:00 horas, junto al
Encargado de Infraestructura u otro personal que designe la Direccién regional.
No sera obligatoria una nueva visita del Contratista que haya visitado el (los) recinto (s) previamente, debido
a un llamado a licitacién anterior, correspondiente a la misma obra, que haya sido declarada desierta.

3. Recepcidén de Consultas
Los contratistas que formulen consultas deberan emitirlas antes del 12 de Mayo del afio 2016, a la
Direccion Regional, enviadas por e-mail, o entregadas directamente en las oficinas de la Direccion Regional
y seréan dirigidas a Jefe(a) de Meta Regional. Sr(a). Aida Valdebenito (mail: avaldebenito@integra.cl). hasta
las 16:00 horas

4. Respuestas y Aclaraciones
La totalidad de las consultas se remitiran junto a las aclaraciones, el dia 13 de Mayo del afio 2016 por
medio escrito, enviados por e-mail, o entregadas directamente a cada uno de los Contratistas que hayan
retirado las bases.
Las aclaraciones formaran parte integrante de los antecedentes Técnicos.

5. Presentacion de las Ofertas Econdmicas.
Los Contratistas deberan presentar sus ofertas econdmicas en Oficina Regional de Fundacion Integra,
ubicada en Calle 7 Norte 1094, esquina 4 Oriente, de la Ciudad de Vifia del Mar, el dia 17 de Mayo del afio
2016, o via mail, hasta las 15:30 horas. En ambos casos dirigidas a Jefe(a) de Meta Regional.

6. Evaluacion y Seleccion de Ofertas.
Fundacion Integra tendra la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sélo parte de ellas. Si
todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundacioén declarara desierta la licitacion.

7. Modalidad de Contratacion de las Obras
Sera de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacién, para las obras mayores se suscribira
Contrato de obras entre ambas partes.

8. Plazo Del Contrato.
El plazo de ejecucién de la obra sera el establecido por Fundacion Integra.

9. Duracién de la Oferta.
La duracion de la oferta debera contemplar una duracion minima de 60 dias.

10.0tros

La superficie edificada del proyecto a ejecutar es de: 730,56m2
El contrato serd mediante Suma Alzada

Una vez adjudicado, el Contratista debera entregar lo siguiente:
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Nombre encargado de obra (Profesional residente, que cuente con patente al dia y que sera
responsable de la obra para tramitaciones en DOM). En caso de que la constructora cambiara al
encargado de la obra, esto debera ser notificado inmediatamente a Fundacién Integra y registrado en
el libro de obras.

Listado del personal que trabajara en la obra, que debera actualizarse mensualmente

Certificado de afiliacion al organismos administrativo de la Ley 16.744

Copia reglamento Interno de la empresa de Orden, Higiene y Seguridad.

Copia registro DS.40, obligacion de informar riesgos laborales a todos los trabajadores.

Informe de seguridad: el cual indique procedimientos en caso de accidente laboral, detalle de
inducciones y capacitaciones en distintas materias a trabajadores, detalle de equipos de proteccién
que el adjudicatario dispondra para sus trabajadores mientras se ejecuten las obras.

Para cada estado de pago se debera hacer entrega del certificado de Antecedentes laborales y
previsionales (F-30) y el certificado de Obligaciones Laborales y previsionales (F-30-1)

e LA OFERTA DEBERA CONSIDERAR:

De acuerdo a Bases Administrativas Generales, numeral 1.4 “Presentacion de las Propuestas”, punto 7.
"Presupuesto por Valor m2”, el oferente debera presentar un presupuesto por valor m2. Dicho monto ofertado,
deberad contemplar el desarrollo y entrega, al Jefe de Meta Regional, de los siguientes antecedentes, para
Recepcién Municipal:

a) Proyectos de instalaciones, desarrollados conforme a normativa vigente, con sus correspondientes
Certificaciones y considerando lo indicado en el documento “Términos de Referencia para elaboracion de
Proyectos de Especialidades”, de Fundacion INTEGRA, planos y especificaciones del proyecto de
arquitectura.

1.

Certificado de Dotacién de Agua Potable y Alcantarillado, emitido por la empresa de Servicios
Sanitarios o por la Autoridad Sanitaria, actualizado.

Declaracion de Instalacion Eléctrica Interior TE1, emitida por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC).

Declaracion de Instalaciones Interiores de Gas TC6, emitida por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC).

Certificado de reposicion de pavimentos, emitido por el SERVIU, en caso de que corresponda.

Certificacion de cumplimiento de resistencia al fuego de la pintura intumescente en estructuras de
acero, en relacion al elemento constructivo y su masividad, emitido por empresa certificadora
autorizada, en caso de que corresponda.

Todas las certificaciones deben estar consideradas dentro del plazo de vigencia del contrato, la no
entrega de estos, dara a entender que la obra esta inconclusa. En cuanto al estado de pago se
realizaran de acuerdo a lo mencionado en el punto 3.2, PAGO FINAL de las Bases Administrativas
Generales

b)  Proyecto de Evacuacion de Aguas Lluvias interiores y drenes, desarrollado conforme a lo dispuesto en el
Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de agua potable y alcantarillado (RIDDA). Este debe considerar
el emplazamiento de la construccion en planta, indicando las zonas de jardines, pavimentos duros, suelo
natural, efc., ademas sefialar el emplazamiento de drenes y/o pozos de infiltracién, detallando ductos,
camaras de inspeccidn, decantadores, etc

c) Informe de la empresa constructora, firmado por el encargado de la obra, en que se detalle las medidas de
gestion y control de calidad adoptada en la obra.

d) Certificados de ensaye de los hormigones empleados en la obra, cuando proceda.
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e)  Formulario Solicitud de Recepcion Final de Obras, con dato de profesional competente (item 4 Formulario
2.7, S.R.D.E.- 5.2.5/5.2.6) Constructor (nombre, rut, correo y teléfono y Profesional competente que informe
medidas de gestion y control de calidad (nombre, rut, correo y teléfono), con la correspondiente copia de
las Patentes Profesionales al dia, a la fecha del término de las obras.

f)  Pago de servicios basicos durante toda la ejecucién de la obra.
Todas las obras deben ser ejecutadas conforme a normativa vigente, respetando los proyectos entregados para esta
licitacién.
La Fundacién, contara con los servicios de un ITO, quien se relacionara directamente con la empresa que ejecute los
trabajos y sera el nexo directo entre la empresa y la Fundacién.

El plazo de término del contrato no podra exceder los 150 dias corridos

La ejecucion de la obra se considera en “Dobles Turnos” y de “Lunes a Domingo”. El contratista debera resguardar las
restricciones que puedan establecerse por las Direcciones de Obras correspondientes.

NOTAS

1. AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OFERTA, TODOS LOS CONTRATISTAS DEBERAN CONTAR EN EL
REGISTRO DE CONTRATISTAS DE INTEGRA UNA COPIA LEGALIZADA POR NOTARIO DE LAS
INSCRIPCIONES DE LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y DE LA PERSONERIA DE SU
REPRESENTANTE LEGAL, EN EL REGISTRO DE COMERCIO, CON CERTIFICACION DE VIGENCIA NO
SUPERIOR A 30 DIiAS, Y COPIA DE LA ESCRITURA EN QUE CONSTE ESA REPRESENTACION.

2. TODOS LOS OFERENTES DEBERAN PRESENTAR EN LA OFERTA UN CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA
SOCIEDAD Y REPRESENTANTE LEGAL, CON ANTIGUEDAD MAXIMA DE 30 DIAS.

3. TODOS LOS CONTRATISTAS DEBERAN PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA EL ULTIMO BALANCE
CLASIFICADO

4. EL ADJUDICATARIO DEBERA PRESENTAR DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A 30 DIAS LOS
PROYECTOS INFORMATIVOS DE ESPECIALIDADES Y EL PROYECTO DE EVACUACION DE AGUAS
LLUVIAS PARA SER VISADO POR FUNDACION INTEGRA.

5. SERA REQUISITO PARA SOLICITAR EL PRIMER ESTADO DE PAGO QUE LOS PROYECTOS
INFORMATIVOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, VISADOS POR FUNDACION INTEGRA, ESTEN
INGRESADOS EN EL ORGANISMO PERTINENTE.

6. EL ADJUDICATARIO DEBERA PRESENTAR, A MAS TARDAR 5 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL
CONTRATO, LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

v ltemizado detallado por partidas.

v’ Carta Gantt General de partidas detalladas en el ltemizado.

v" Nombre encargado de obra (Profesional residente, que cuente con patente al dia y que sera
responsable de la obra para tramitaciones en DOM). En caso de que la constructora cambiara al
encargado de la obra, esto debera ser notificado inmediatamente a Fundacion Integra y registrado en
el libro de obras.

Listado del personal que trabajara en la obra, que debera actualizarse mensualmente

Certificado de afiliacion al organismos administrativo de la Ley 16.744

Certificado estadistico de la empresa contratista y subcontratistas, emitido por el organismo
administrador de la Ley 16.744 al cual se encuentre adherido.

Copia reglamento Interno de la empresa de Orden, Higiene y Seguridad.

Copia registro DS.40, obligacion de informar riesgos laborales a todos los trabajadores.

Informe de seguridad: el cual indique procedimientos en caso de accidente laboral, detalle de
inducciones y capacitaciones en distintas materias a trabajadores, detalle de equipos de proteccién
que el adjudicatario dispondra para sus trabajadores mientras se ejecuten las obras.

SNANEN

ANRENEN

7. EL ADJUDICATARIO DEBERA CONSIDERAR QUE EL UITTIMO ESTADO DE PAGO SE EFECTUARA
CONTRA ENTREGA DE CERTIFICACIONES, EL CUAL SERA COINCIDENTE CON EL TERMINO DE OBRA
DETERMINADO.
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Los antecedentes entregados por los contratistas en el proceso de licitacion no seran devueltos y quedaran en
poder de Fundacién Integra

11.Documentos requeridos para la presentacién de las ofertas por parte del contratista

v" Declaracién Jurada de Conocimiento y Aceptacion (Anexo N° 4)
v" Presupuesto Detallado (Formato de Presupuesto- Anexo N° 5) o Presupuesto Valor por Metro Cuadrado
(Anexo N° 5-A)

v" Declaracion Jurada de Obras en Ejecuciéon (Anexo N° 6-B).

v' Balance General y Clasificado

v' Estado de Resultado.

v" Formulario N° 22 (SlIl) Declaracién de Renta (lltimo declarado).

v" Formulario N° 29 (SIl) Declaracién y pago de impuestos mensuales de los Ultimos 3 meses.

v' Formulario N° 30 (Inspeccién del trabajo) Certificado de antecedentes laborales y previsionales.

v' Declaracién Jurada de conocimiento y aceptacion (Anexo N°4).

v' Presupuesto (Detallado Anexo N° 5 o Valor Metro Cuadrado Anexo N° 5-A), segln corresponda.

v' Certificado de Capital Comprobado (emitido en formato original del Banco, suscrito por el agente de
sucursal bancaria en donde el contratista es titular de una cuenta corriente).

v' Declaracién Jurada de obras en ejecucion (Anexo N° 6-B).

v' Curriculum actualizado del contratista (con referencias comprobables).

Para los casos en que los contratistas no cuenten con el balance general y clasificado del afio inmediatamente
anterior a la fecha de licitacion, podran presentar un balance intermedio del afio anterior o el Gltimo balance
gue antecede al afio anterior de la fecha de licitacion.

Para todos los casos de licitaciones efectuadas a partir de mayo de un afio en curso, los contratistas deberan
presentar obligatoriamente el balance del afio anterior.

12.Contrato

El Contratista que se adjudique la licitacion privada se le solicitard los documentos respectivos para formalizar
el contrato de trabajo.

Los contratistas constituidos como persona juridica, deberan presentar copia autorizada ante notario de las
escrituras publicas que componen sus estatutos y de aquella en que conste la personeria de su representante
legal, asi como de las inscripciones de la constitucién de la sociedad y de la personeria en el Registro de
Comercio, con certificacion de vigencia no superior a 30 dias.

13.Calendario de la licitacion

Actividad Fechas

Entre 09 y 10 de Mayo de
2016
10 de Mayo de 2016 entre
Visita a Terreno: 9:30 y 10:00 hrs (cierre de
acta visita)
hasta las 16:00 hrs del
dia 12 de Mayo de 2016

Aclaraciones: 13 de Mayo de 2016

17 de Mayo de 2016
Hasta las 15:30 hrs.

Apertura de Ofertas: 17 de Mayo de 2016

Entrega de Antecedentes:

Consultas:

Recepcion de Ofertas y antecedentes:

Evaluacion de Contratistas y Ofertas: 18 de Mayo de 2016
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