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FUNDACION INTEGRA ANEXO N°3
PO-MA203

Numero de Licitacion: LIC-MP-2015/006
Fecha de Licitacion : 07/12/2015

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

La Direccion Regional de BioBio llama a licitacion Privada para la ejecucion de la Obra denominada:
CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL LOS ONAS en el Establecimiento.

Establecimiento(s) Ubicacion Comuna

JARDIN INFANTIL LOS ONAS CALLE LOS ONAS N° 425 | CORONEL

La contratacion de la Obra sefialada se ejecutara en conformidad a las siguientes Bases Administrativas
Especiales, las cuales complementan las Bases Generales y los siguientes antecedentes entregados en esta
licitacion.

1. Antecedentes que entregara la Direccion Regional
e Planos de Arquitectura.
e Planos de Ingenieria.
e EETT.

2. Visita a Terreno
Los Contratistas visitaran el recinto, el dia martes 24 de noviembre del 2015 a las 16:30 horas, junto al
técnico regional en infraestructura u otro personal que designe la Direccion regional. Esta visita se considera
como obligatoria, de lo contrario los oferentes que no cumplan esta indicacion quedaran excluidos de la
Licitacion.

3. Recepcion de Consultas
Los contratistas que formulen consultas deberan emitirlas antes del 30 de noviembre del 2015 hasta las
12:00 horas, a la Direccion Regional, y seran dirigidas al Jefe Regional de Operaciones. Sr. Luis Larenas
Jara. correo electrénico luislarenas@integra.cl y: teléfono 41-2667100.

4. Respuestas y Aclaraciones
La totalidad de las consultas se remitiran junto a las aclaraciones, el dia miércoles 02 de diciembre del 2015
antes de las 18:00 horas por medio escrito, enviados por carta, fax, e-mail, o entregadas directamente a cada
uno de los Contratistas que hayan retirado las bases; Las aclaraciones formaran parte integrante de los
antecedentes Técnicos.

5. Presentacion de las Ofertas Econémicas.
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Los Contratistas deberan presentar sus ofertas econémicas en Oficina Regional de Fundacion Integra,
ubicada en Calle DIAGONAL PEDRO AGUIRRE CERDA N°1225, de la Ciudad de Concepcion o por correo
electronico a luistarenas@integra.cl, el lunes 07 de diciembre del 2015, hasta las 17:00 horas.

6. Evaluacion y Seleccion de Ofertas.
Fundacion Integra tendra la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o solo parte de ellas. Si
todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundacién declarara desierta la licitacion.

7. Modalidad de Contratacién de las Obras
Sera de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacién, esto significa que en el caso que fa oferta
adjudicada sea hasta 100 UF se emitira una Orden de Trabajo y en caso que la oferta adjudicada sea mayor a
100 UF se suscribira Contrato de obras entre ambas partes.

8. Plazo Del Contrato.
El plazo de ejecucion de la obra seré el ofrecido por el contratista en su propuesta privada.

9. Duracién de la Oferta.
La duracion de la oferta debera contempiar una duracion minima de 30 dias.

10. Aumento de Plazo
El contratista podra solicitar sélo una vez en la etapa de construccién aumento de plazo, el cual debera ser
justificado. Se podra solicitar hasta en un 10% del plazo de ejecucion que indigue el contratista en su Oferta
Econémica. Este aumento de plazo sera estudiado por la Fundacion para su aprobacion o rechazo.

11. Contrato
El Contratista que se adjudique la licitacion privada se le solicitara los documentos respectivos para formalizar
el contrato de trabajo.

12. Post Venta

El contratista adjudicado al momento de finalizadas las obras y por el periodo de vigencia de la garantia de
“Fiel Cumplimiento de Contrato” debera visitar el jardin para realizar inspeccion y/o reparacion de aspectos
que tengan que ver directamente con alguna deficiencia de gjecucion y no de uso indebido, estas visitas se
estiman en 2 como minimo cada una por mes, para cautelar esta visita se debera dejar por escrito en el
correspondiente formulario entregado por Fundacion Integra la inspeccién de la empresa Contratista. De no
respetarse este punto no se realizara la devolucion de garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato hasta que
se cumplan las dos visitas sefialadas.

13. Seguridad
El Contratista debera velar por el cumplimiento de todas las normativas vigentes en cuanto a seguridad en el
trabajo como se indican en:

1. DS N° 40 Regiamento Interno, Obligacion de Informar.
2. DS N° 54 Comité Paritario.
3 DS N° 594 Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en el lugar de trabajo.
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Otros

) El contratista debe adjuntar Formulario de presentacion de la propuesta por metro cuadrado, completo y
firmado. En & se consignara:

Valor de la obra: Costo directo, gastos generales, utilidades e IVA. En UF, en nimeros enteros. Se
debe considerar el valor de la UF correspondiente al dia de presentacion de la propuesta, en este
caso, considerar UF=$25.622,27.

Plazo de ejecucion de las obras, expresado en dias corridos.

Ademas se debe adjuntar:

15.

b)

Presupuesto detallado de acuerdo a Itemizado oficial entregado.
Carta Gantt indicando duracion de la obra.

Acta de numero de personal destinado a la obra.

Declaracion jurada simple, firmada y con fecha correspondiente.

Cronograma de licitacion
Entrega de antecedentes 23 de noviembre de 2015
Visita a terreno 24 de noviembre de 2015
Consultas 25 al 30 de noviembre 2015
Aclaraciones y respuestas 02 de diciembre de 2015
Entrega de ofertas 07 de diciembre de 2015
Apertura de ofertas 08 de diciembre de 2015
ANEXO INFORMATIVO

De forma complementaria al punto 1 de las presentes Bases, Fundacion Integra entregara a los
Contratistas el Itemizado Oficial que contiene todas las partidas a ejecutar. Este itemizado sera la
base de control de avance para cada uno de los estados de pago. El contratista debera completarlo
de acuerdo a su oferta y entregarlo junto a todos los antecedentes solicitados en la entrega de
ofertas. Lo anterior, no exime al contratista de su obligacion de ejecutar todas las partidas
adicionales no mencionadas en este ultimo y necesarias para el correcto funcionamiento del
proyecto.

Junto con lo anteriormente indicado en el punto 1y punto a) del anexo, también formaran parte de la
propuesta los siguientes documentos:

1) LaLeyy Ordenanza General de Urbanismo y Construccion y demas Ordenanzas Municipales y
Sanitarias vigentes, en sus partes pertinentes.

2) ElReglamento General de Instalaciones domiciliarias de Alcantarillado, Agua Potable y Sistema
de Evacuacion de Basuras, incluso disposiciones intemas del Servicio Nacional de Salud y del
Servicio de Salud del Ambiente.

3) La Ley General de Servicios Eléctricos y de Gas, incluso los reglamentos internos de la
Superintendencia de Electricidad y Combustible y de la Subsecretaria de Telecomunicaciones.
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4) Las normas del INN relacionadas con la construccion y sus materiales.
5) Respuestas y Aclaraciones a la Propuesta.
6) Las especificaciones técnicas emitidas por fabricantes de materiales que se usaran en la obra.

7) Podran participar como subcontratistas de obra gruesa, instalaciones y terminaciones; aquellos
especialistas que de forma previa el Contratista haya indicado en su oferta y cumplan ademas
con el Visto Bueno de la ITQ, sin perjuicio de que la ejecucion y recepcion final sera siempre de
responsabilidad del Contratista.

8) Se aceptara de parte del Contratista subcontratar partidas de Especialidades (Sanitarias,
Electricidad, Calefaccion). Para la subcontratacién de partidas de Obra Gruesa y Terminaciones
que el contratista considere subcontratar, estas no podran exceder el 40% y el 60%
respectivamente de tal forma que las partidas restantes sean ejecutadas por personal directo del
Contratista.

En conformidad a lo solicitado en el punto 11 de las presentes Bases, el Contratista que se haya
adjudicado la oferta y de forma previa a la firma del contrato, debera presentar:

1) Listado de documentos entregados para el estudio de la propuesta, firmado por el Contratista.
2) Set de aclaraciones firmado por el Contratista.
3) Antecedentes del Contratista; Organigrama para la planificacion de la ejecucion de la obra.

4) Listado de proveedores y subcontratistas que intervendrén en las obras contratadas con su
completa individualizacion. E! Mandante podra sobre las partidas mas incidentes, y en fundadas
ocasiones, requerir el cambio del subcontrato cuando considere que no garantiza la correcta
ejecucion del proyecto respectivo.

5) Metodologia de Construccion, con una descripcion completa de como se abordara la obra, esto
es: Frentes de Trabajo, Tumnos, Secuencia, Recursos, etc. Se debera indicar claramente, los
métodos y procedimientos para el tratamiento de faenas tales como: Hormigones, Moldajes,
Enfierraduras, Movimiento vertical y horizontal de materiales (dentro y fuera de la obra) y personas.

6) Carta Gantt detallada utilizando software Microsoft Project, en el que se indicara el listado de
actividades, incluidas las instalaciones de especialidades, con sus respectivas fechas de inicio y
término programadas, de acuerdo a las areas, condiciones, procedimientos y actividades definidos
en la Metodologia de Construccion. También debera considerar su Malla de la Ruta Critica y las
fechas de recepcion provisoria y definitiva, la cual debe incluir las fechas de Recepcion por la DOM
respectiva.

7) Medidas de Seguridad. Sera parte integra de este contrato todas las disposiciones indicadas en el
Reglamento Especial de Seguridad y Prevencion de Riesgos de la Fundacion Integra.
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8) Presupuesto detallado del costo directo, siguiendo estrictamente el orden numérico y desglosado
conforme al itemizado oficial, no modificable entregado por el Mandante. El proponente debera
sequir estrictamente el orden de dicho itemizado y usar las mismas unidades indicadas en él,
completandolo con el precio unitario, fa cubicacion, el precio total de cada partida y los totales
finales.

9) De igual manera podra considerar cualquier otro item que estime indispensable para completar su
oferta. En este caso el item que se agregue debera ser numerado a continuacion del término del
itemizado oficial del costo directo en “Otras Partidas”. Todo lo anterior, debe presentarse en seis
columnas en que se debe considerar:

- Numeracién de las partidas (item)

- Designacion de las partidas.

- Unidades de medida.

- Cantidad.

- Precio unitario neto (sin IVA.) en pesos.

- Valor de cada partida (sin IVA.) en pesos.

El valor de cualquier parte de la obra que el Contratista no haya cotizado en forma expresa, se
considerara incluido dentro de los demas precios del presupuesto.

10) Garantias
Estas son las que se describen en las Bases Administrativas Generales:

- Garantia por Anticipo.

- Garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato.

11) Certificado de Solvencia Econdmica actualizado a los Gltimos 30 dias.
12) Certificado Dicom.

d) En atencion al punto 4 de las presentes Bases, y en relacion a las Respuestas y Aclaraciones a la
propuesta, se indica lo siguiente:
E! Contratista hara todas las consultas que estime necesarias durante el periodo indicado en la
clausula anterior de las presentes Bases Administrativas Especiales, ya que una vez entregada la
oferta, se entenderan presupuestadas todas las obras descritas en las Especificaciones Técnicas yfo
Planos de Arquitectura e Ingenieria y/o Especificaciones, las cuales deberan ser terminadas y
gjecutadas de acuerdo a los mencionados antecedentes y a las instrucciones de fabricantes de los
materiales y componentes que sea preciso incorporar, debiéndose emplear todos los materiales
auxiliares, que aun no estando descritos en las especificaciones ni desglosados en su presupuesto,
se requieran para la correcta terminacion de las obras. Es decir, toda consulta que no se haya hecho
durante el estudio de la propuesta no podra originar un cobro extra durante la construccion, pues se
entendera que esa consulta no se hizo porque no generaba dudas que afectaran el costo total de la
obra.

e) Divergencias, Omisiones o Inconsistencias en Planos y/o Documentos.
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Cuando un elemento, material, proceso u obra se mencione en un documento o plano y se haya
omitido en otros, primara siempre aquél donde se menciona.

El Contratista, por el acto de presentarse a la propuesta renuncia a alegar - una vez adjudicado el
contrato y/o comenzadas las faenas - sobre cualquier omision, insuficiencia o divergencia en los
planos y/o especificaciones (donde primaré la mas exhaustiva) y se compromete a realizar, sin costo
para El Mandante, todos los trabajos e instalaciones que la légica del proyecto y el arte del buen
construir asi lo indiquen, aun cuando no los haya considerado expresamente en su oferta.

En caso de inconsistencia entre proyectos y/o especificaciones técnicas, se debe realizar la
respectiva solicitud o requerimiento de informacion (R.D.I) a la ITO a través del Gnico medio formal
{libro de obras) y por correo electronico, y serd solo éste quien dara las directrices a seguir en
relacién a la solicitud o en relacion a solucién del requerimiento.

Ei Contratista debera considerar en su Organigrama de Obra, al menos un Profesional
competente del area de la construccion con un minimo de 3 afios de experiencia en
labores de Administracion y Direccién de Obras y con experiencia comprobable en la
construccion de establecimientos educacionales o similares, el cual desempefiara la labor de
Profesional Residente, debiendo disponer de tiempo completo en esta y serd la
comunicacion directa con el Inspector Técnico de Obra.

Para efectos de presentacion de la oferta por parte de los contratistas, se debera considerar
un total de 758 M2 de construccion para la presente obra.

Los Permisos y Derechos Municipales seran a cargo del Mandante su tramitacién y
cancelacion, no obstante es responsabilidad del Contratista la entrega de la certificacion
correspondiente a servicios de especialidades involucradas para el proyecto.

La suma de los Gastos Generales y Utilidades, No deben superar el 30% del Costo Total
de la Obra (Total + IVA).
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