FUNDACION INTEGRA

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

Anexo N° 3
PO-MA203

Numero Licitacion: 17
Fecha Licitacion: 11/11/2016

La Direccion Regional de Arica y Parinacota llama a licitacion Privada para la ejecucion de la Obra
denominada: “Provision e Instalacion de Ascensor Jardin Infantil y Sala Cuna Pachamama”.

Establecimiento

Direccion

Comuna

PACHAMAMA TENIENTE DEL CAMPO S/N PUTRE

a) La contratacién de la Obra sefialada se ejecutard en conformidad a las siguientes Bases
Administrativas Especiales, las cuales complementan las Bases Administrativas Generales y deméas
antecedentes entregados en esta licitacion. Para efectos de presentacion de la oferta por parte de los
contratistas debera remitirse a lo establecido en las Especificaciones técnicas y planimetria.

1. Antecedentes que entregara la Direccion Regional
Detalle de antecedentes Técnicos.
Proyecto de Arquitectura general del Jardin Infantil

Especificaciones Técnicas del Ascensor
Proyecto de Ingenieria General del Jardin Infantil
Bases administrativas generales

Bases administrativas especiales

Certificado de informaciones previas

Memoria de calculo

Anexo n° 5 Presupuesto Detallado

2. Visita a Terreno (Anexo N° 14)

Anexo 6-B Declaracion Jurada de Obras en Ejecucion

Especificaciones Técnicas generales de arquitectura del jardin Infantil

Formato anexo n°4 “declaracion jurada de conocimiento y aceptacion”

Los Contratistas visitaran el (los) recinto(s), el dia 16 de Noviembre del afio 2016 a las 12:00 horas, junto al
Encargado de Departamento Meta u otro personal que designe la Direccion Regional.

No sera obligatoria una nueva visita del Contratista que haya visitado el (los) recinto (s) previamente, debido
a un llamado a licitacién anterior, correspondiente a la misma obra, que haya sido declarada desierta.

3. Recepcion de Consultas

Los contratistas que formulen consultas deberdn emitirlas el 21 de noviembre, a la Direccion Regional,
enviadas por e-mail, o entregadas directamente en las oficinas de la Direccién Regional y seran dirigidas a
Jefe Regional de Departamento Meta. Sr. Rodrigo Gonzalez Guerrero, rgonzalezg@integra.cl hasta las

17:30 horas.

4. Respuestas y Aclaraciones

La totalidad de las consultas se remitiran junto a las aclaraciones, el dia 23 de noviembre del afio 2016
antes de las 17:30 horas por medio escrito, enviados por e-mail, o entregadas directamente a cada uno de
los Contratistas que hayan retirado las bases. Las aclaraciones formaran parte integrante de los

antecedentes Técnicos.

5. Presentacion de las Ofertas Econémicas.

Los Contratistas deberan presentar sus ofertas econdmicas en Oficina Regional de Fundacion Integra,
ubicada en Calle Carlos Dittborn N° 42, de la Ciudad de Arica, el dia 28 de Noviembre de 2016, hasta las
17:30 horas. En ambos casos dirigidas a Jefe Departamento Meta.

6. Evaluacion y Seleccién de Ofertas.
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Fundacion Integra tendra la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sélo parte de ellas. Si
todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundacion declarara desierta la licitacion.

7. Modalidad de Contratacién de las Obras

Sera de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacion, para las obras mayores se suscribira
Contrato de obras entre ambas partes.

8. Plazo Del Contrato.

El plazo de ejecucion de la obra no podra sobrepasar los 130 dias corridos desde la firma del contrato y el
acta de entrega de terreno.

9. Duracion de la Oferta.
La duracién de la oferta debera contemplar una duracién minima de 60 dias.

10. Otros

10.1 Desde la notificacion de adjudicacion, el contratista tendra 5 dias habiles para presentar Carta Gantt
(en formato Excel y Project), Presupuesto Detallado expresado en precio unitario, de la obra (en el
mismo orden de las especificaciones técnicas), planificacién de trabajadores en obra (detalle de
funciones y cantidad). Los documentos deben ser presentados en CD.

Cualquier partida ausente en carta Gantt mencionada en punto anterior, no exime al contratista de su
obligacion de ejecutar todas las partidas contempladas en el proyecto, aunque no estén mencionadas
en este Ultimos y necesarias para el correcto funcionamiento del proyecto.

10.2 Junto con lo anteriormente indicado en el punto 10.1, también formaran parte de la propuesta los
siguientes documentos:

1) La Leyy Ordenanza General de Urbanismo y Construccion y demas Ordenanzas Municipales y
Sanitarias vigentes, en sus partes pertinentes.

2) El Reglamento General de Instalaciones domiciliarias de Alcantarillado, Agua Potable y Sistema
de Evacuacion de Basuras, incluso disposiciones internas del Servicio Nacional de Salud y del
Servicio de Salud del Ambiente.

3) La Ley General de Servicios Eléctricos y de Gas, incluso los reglamentos internos de la
Superintendencia de Electricidad y Combustible y de la Subsecretaria de Telecomunicaciones.

4) Las normas del INN relacionadas con la construccion y sus materiales.

5) Respuestas y Aclaraciones a la Propuesta.

6) Las especificaciones técnicas emitidas por fabricantes de materiales que se usaran en la obra.

7) Podran participar como subcontratistas de obra gruesa, instalaciones y terminaciones; aquellos
especialistas que de forma previa el Contratista haya indicado en su oferta y cumplan ademas

con el Visto Bueno de la ITO, sin perjuicio de que la ejecucion y recepcion final sera siempre de
responsabilidad del Contratista.
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10.3 El contratista adjudicado, deber& presentar los proyectos de especialidades tales como:

e Proyecto eléctrico de ascensor
e Electricidad y Corrientes Débiles

Como proyectos informativos para aprobacion por parte del mandante dentro de las dos primeras
semanas desde la entrega de terreno.

Para efectuar el cobro del ler estado de pago correspondiente al 25% de avance se debe adjuntar a
la documentacion solicitada el ingreso del proyecto de ascensor ante la SEC.

e Proyecto eléctrico de ascensor (T1)
e Electricidad y Corrientes Débiles

10.4 Certificaciones

Considerar que al término de la obra y dentro del plazo establecido se deben hacer entrega de los
certificados correspondientes a los proyectos de especialidades:

e T1 Eléctrico del ascensor (SEC)

e Certificado de inscripcion vigente del instalador de ascensor (MINVU)

e Certificado vigente de la empresa de mantenimiento hidraulico (MINVU)

e Certificado de instalacion del ascensor

e (Todos aquellos que se requieran para obtener la recepcion municipal final)

La fecha de adjudicacion de la oferta es “estimada”, la cual puede sufrir cambios dependiendo de la
fluidez del proceso de licitacion.

Se exige a todos los contratistas participantes del proceso de licitacion respetar:

- Horario de visita a Terreno

- Formato de documentos presentados en la oferta.

- Envio de todos los documentos solicitados firmados por Contratista y/o Representante Legal.

El no cumplimiento de estas condiciones, serd motivo de que la empresa o contratista quede fuera de
base, sin poder seguir participando del proceso de licitacion.

La fundacion, contara con los servicios de ITO, quien se relacionara directamente con la empresa

que ejecute los trabajos y sera el nexo directo entre la empresa y la fundacion.

10.5 De acuerdo a las bases administrativas generales, numeral 1.4 el oferente deberd presentar el
presupuesto detallado. Dicho monto ofertado, debera contemplar el desarrollo y entrega, al jefe de meta,
de los siguientes antecedentes para recepcién municipal:

a) Proyectos de instalaciones, desarrollado conforme a la normativa vigente, con sus respectivas
certificaciones y considerando lo indicado en el documento “termino de referencia para
elaboracién de proyectos de especialidades “de fundacion integra:

1) Declaracién de instalacion eléctrica interior TE1l, emitida por la superintendencia de
electricidad y combustible (SEC) el proyecto debe contemplar empalme trifasico.

2) Todas las certificaciones deben estar consideradas dentro del plazo de vigencia del
contrato, la no entrega de estos dara a entender que la obra esta inconclusa.
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10.6 Profesionales requeridos

e Se exigira un profesional residente en obra de profesién Ingeniero Constructor, Constructor Civil
o Ingeniero Civil, con experiencia comprobable de a lo menos 3 afios de obtenido el titulo
profesional en administracion de obras.

e Se exigird un profesional de control de calidad de profesién Ingeniero Constructor, Constructor
Civil o Ingeniero Civil, con experiencia comprobable de a lo menos 1 afio de obtenido el titulo
profesional en control de calidad.

e Se exigira también el programa oficial de trabajo una vez tramitado y firmado el contrato. El
programa se debera presentar en formato digital e impreso, que permitira la evaluacion diaria de
los avances programados y reales, tanto en el aspecto fisico y financiera del contrato. Este
documento debera ser elaborado en formato MS Project.

Inmediatamente firmado el contrato y previo al inicio de obras el contratista debera elaborar un
documento denominado “Medidas de Control y Protocolo de Aseguramiento de la Calidad” el que debera
contener todas aquellas acciones y procedimientos que el contratista pondra en practica para mitigar los
efectos negativos o inconvenientes que genere la ejecucion de la obra tanto para la ciudad como para el
sector donde se desarrolla. Ademas se exigira fichas de control elaboradas por la constructora por cada una
de las partidas de las obras.

10.7 Documentos requeridos para estado de pago
Para los estados de pago se exigira la siguiente documentacion:
e Factura.
o Documentos sefalados en las Bases Administrativas Generales por valor metro cuadrado en el punto
3.2 y 3.3 respectivamente segun corresponda.

e Estados de pago compuesto por caratula y estado de avance con sus respectivas cubicaciones.

Ademas, se exigira la entrega de un informe quincenal donde se refleje el avance financiero, el avance
fisico mediante grafico Excel. El informe debe incorporar fotografias de avance de la obra.

10.8 Responsabilidades de la constructora

10.8.1 Responsabilidad y cuidado de la obra:

El contratista sera el Unico responsable, hasta la recepcion provisional, ya sea del total o parcial segin
plan de trabajo, sin observaciones, por el suministro, suficiencia, estabilidad, seguridad, proteccion,
construccién, demolicion, retiro, transporte y mantencion, de la totalidad de los elementos que componen la
obra y adoptar las medidas para asegurarlas de todo riesgo, debiendo reponerlos, construirlos o re-ejecutarlos
a su costa, en casos de que se pierdan o resulten dafiados o inadecuados.

10.8.2 Responsabilidad en obras accesorias y provisorias:

El costo de todas las obras accesorias y provisorias necesarias para realizar las contratadas se
considerara incluido en el valor del contrato.

10.8.3 Darios a instalaciones de terceros:

Todo dafio de cualquier naturaleza que con motivo de la ejecucion de la obra se cause a instalaciones
de terceros, sera de responsabilidad y costo exclusivo del contratista. El contratista debera adoptar todas las
medidas de precaucién para preservar de cualquier dafio a la propiedad ajena y asumira la responsabilidad de
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subsanar cualquier dafio, que en opinién del inspector técnico, sea atribuible a la ejecucion de las obras o0 a
consecuencia de ellas.

10.8.4 Sequros de dafios contra terceros:

La contratista debera contratar un seguro de responsabilidad civil ante terceros, para cubrir todos los
dafios, que con motivo de la ejecucion de las obras se cause a terceros. La pdliza correspondiente, debera ser
entregada al mandante, en forma previa a que se dé curso al primer estado de pago. El monto de esta péliza
ascendera al 3% del valor original del contrato, expresado en unidades de fomento, con valor al Ultimo dia del
mes anterior a la fecha de la suscripcién del contrato. Sin embargo, de producirse dafios a terceros por
montos que superen el valor de la pdliza contratada, el contratista sera el Unico responsable pecuniariamente
de las diferencias entre el monto de la pdliza y los dafios que efectivamente deberan ser indemnizados o
reparados.

La pdliza, cuyo beneficiario serda el mandante, debera contener una clausula de renovacion
automatica que permita cubrir todo el periodo de construccidon de las obras y hasta la recepcion de las
mismas.

Esta poliza, debera ser pagadera al contado, contendra en forma especifica dentro de la glosa
correspondiente, la materia asegurada y el contrato en especifico de la obra en cuestion, y los dafios e
indemnizaciones asegurados, sin exclusiones al origen de esos dafios y sin deducible de esas especies.

El mandante se reserva el derecho de pagar directamente el valor de la renovacién de la péliza por
un periodo anual y estara facultado para descontar dicho importe de cualquier suma que se adeude al
contratista.

10.8.5 Darios en las obras:

Todo dafio de cualquier naturaleza, incluyendo fuerza mayor o caso fortuito que por razones ajenas
al mandate, que sufran las obras durante el periodo de construccion, sera exclusiva responsabilidad del
contratista y debera ser reparado a su costa y cargo. Se debera asegurar aquellas obras que a juicio de la ITO
corran mayor riesgo, de modo que se mantenga cubierto permanente el 80% de su valor. Asi mismo, podra
exigir al contratista que exhiba la pdliza de seguro para dar curso a los estados de pago. Cualquier costo
eventual no cubierto por el seguro, incluido el deducible, sera igualmente de cargo del contratista.

10.8.6 Pérdidas causadas por incendios u otros accidentes

Las pérdidas causadas por incendios u otros accidentes, seran de cargo del contratista, quien debera
asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion de ésta. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera
responder por cualquier causa de los perjuicios no cubiertos por el seguro.

Los antecedentes entregados por los contratistas en el proceso de licitacién no seran devueltos y quedaran en
poder de Fundacién Integra

10.9 Alcances

e En la entrega de oferta se debe presentar el Balance General y Clasificado, ademas del
Estado de Resultados. No califica para el analisis y la evaluacién el balance tributario, por lo
gue éste Ultimo no se considerard como un antecedente valido para la evaluacién de la
oferta.

e Cualquier oferta que presente un plazo ejecucion mayor a 130 dias corridos desde la firma
del contrato y el acta de entrega de terreno, sefialado en el punto 8: Plazo del Contrato,
guedara automaticamente fuera de bases y sera declarada como inadmisible

e Los contratistas que realizaron visita a terreno en llamados anteriores de la citada licitacion,
no estan obligados a presentarse a la visita a terreno de este proceso, no asi los
contratistas que no asistieron en llamados anteriores, quedando obligados a realizar la visita
a terreno en este llamado.
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e No se deben modificar los datos entregados correspondientes al Proyecto, esto aplica para
todos los formatos y/o anexos entregados y la informacion de nombre, codigo, superficie en
metros cuadrados del proyecto, etc.

11 Documentos requeridos para la presentacion de las ofertas por parte del contratista

v' Balance General y Clasificado

v' Estado de Resultado.

v' Formulario N° 22 (SllI) Declaracién de Renta (Ultimo declarado).

v' Formulario N° 29 (Sll) Declaracion y pago de impuestos mensuales de los Ultimos 3 meses.

v" Formulario N° 30 (Inspeccién del trabajo) Certificado de antecedentes laborales y previsionales.
v Declaracién Jurada de conocimiento y aceptacion (Anexo N°4).

v" Presupuesto (Detallado Anexo N° 5 o Valor Metro Cuadrado Anexo N° 5-A), segln corresponda.
v' Certificado de Capital Comprobado (emitido en formato original del Banco, suscrito por el agente de

sucursal bancaria en donde el contratista es titular de una cuenta corriente).
v" Declaracién Jurada de obras en ejecucion (Anexo N° 6-B).
v/ Curriculum actualizado del contratista (con referencias comprobables).

Para los casos en que los contratistas no cuenten con el balance general y clasificado del afio inmediatamente
anterior a la fecha de licitaciéon, podran presentar un balance intermedio del afio anterior o el Ultimo balance
gue antecede al afio anterior de la fecha de licitacion.

Para todos los casos de licitaciones efectuadas a partir de mayo de un afio en curso, los contratistas deberan
presentar obligatoriamente el balance del afio anterior.

12 Contrato

El Contratista que se adjudique la licitacion privada se le solicitard los documentos respectivos para formalizar
el contrato de trabajo.

Los contratistas constituidos como persona juridica, deberan presentar copia autorizada ante notario de las
escrituras publicas que componen sus estatutos y de aquella en que conste la personeria de su representante
legal, asi como de las inscripciones de la constitucién de la sociedad y de la personeria en el Registro de
Comercio, con certificacién de vigencia no superior a 30 dias.

13 Calendario de la licitacién

Actividad Fechas
Entrega de Antecedentes: 14 de Noviembre 2016
Visita a Terreno: 16 de Noviembre 2016
Consultas: 21 de noviembre 2016
Aclaraciones: 23 de noviembre 2016

Recepcion de Ofertas y antecedentes: 28 de noviembre 2016

Apertura de Ofertas: 29 de noviembre 2016

Evaluacion de Contratistas y Ofertas: 30 de noviembre 2016
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