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Anexo N° 3

PO-MA203
NUMERO DE LICITACION: 009-2015
FECHA DE LICITACION: 30/11/2015

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

La Direccion Regional del Maule llama a licitacion Privada para la ejecucion de la Obra denominada:
“ PROYECTO META AUMENTO DE COBERTURA 2015-2016”¢n el Establecimiento:

Establecimiento Ubicacion Comuna

Sala Cuna Pingiiinitos Eyzaguirre N° 463 Cauquenes

La contratacion de la Obra sefialada se ejecutara en conformidad a las siguientes Bases Administrativas
Especiales, las cuales complementan las Bases Generales y los siguientes antecedentes entregados en esta
licitacion.

1. Antecedentes que entregara la Direccién Regional

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales del proyecto.

Proyecto de Arquitectura.

Proyecto de Ingenieria a nivel de anteproyecto, el proyecto definitivo se entregara en periodo de
aclaraciones.

Especificaciones Técnicas del Proyecto.

Factibilidades de Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Electricidad, se entregara en periodo
de aclaraciones.

Estudio de Mecanica de Suelos y Topografia.

Certificado de Informaciones Previas.

Formato Anexo N° 4 “Declaracion Jurada de Conocimiento y Aceptacion”.

Anexo N° 5 - A Presupuesto por Valor Metro Cuadrado.

Términos de Referencia.

Certificado de Probidad.

Reglamento Especial de seguridad y prevencidn de riesgos.

2. Visita a Terreno

Los Contratistas deberan realizar la visita a terreno obligatoria, la que se realizara en el terreno el dia 04 De
Diciembre del 2015 a las 15.00 hrs. junto al profesional de infraestructura u otro personal que designe la
Direccion Regional. No sera obligatoria una nueva visita del contratista que haya visitado el recinto
previamente, debido al llamado de una licitacidn anterior, correspondiente a la misma obra y que haya
quedado desierta.

3. Recepcion de Consultas
Los contratistas que formulen consultas deberan emitirlas solo el dia lunes 10 de Diciembre desde las 8.30
hrs. hasta las 17.30 hrs. a la Direccién Regional, enviadas por Email dirigidas a la Jefa Regional de Meta Sra.
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Veronica Fuentes Matamala. (Mail: vfuentes@integra.cl; Fono: 071-24138'84. Solo se vaiidarén qruienAes
acusen recibo.

4, Respuestas y Aclaraciones
La totalidad de las consultas se remitiran junto a las aclaraciones, el dia 16 de Diciembre hasta las 23:00 hrs.

por medio escrito, enviados por e-mail; Las aclaraciones formaran parte integrante de los Antecedentes
Técnicos.

Junto con el legajo de respuestas se acompaiiara el Proyecto Definitivo de Ingenieria para su revision
final y conocimiento de todos los contratistas que se encuentren aun participando.

El Contratista hara todas las consultas que estime necesarias durante el periodo indicado, ya que una vez
entregada la oferta, se entenderan presupuestadas todas las obras descritas en las Especificaciones
Técnicas y/o Planos de Arquitectura e Ingenieria, las cuales deberan ser ejecutadas de acuerdo a los
mencionados antecedentes, a las instrucciones de los fabricantes de los materiales y los componentes que
sean preciso incorporar, debiéndose emplear todos los materiales auxiliares, que se requieran, para la
correcta terminacién de las obras. Es decir, toda consulta que no se haya hecho durante el estudio de la
propuesta no podréa originar un cobro extra durante la construccion, entendiéndose que no se realizd porque
no generaba dudas que afectaran el costo total de la obra.

5. Presentacion de las Ofertas Econémicas

Los Contratistas deberan presentar sus ofertas econdémicas en Oficina Regional de Fundacion Integra, Unidad
META, ubicada en Calle 1 Sur esquina 5 oriente N° 1201, Edificio Zaror, Segundo Nivel, de la Ciudad de
Talca, el dia 22 de Diciembre del 2015, hasta las 12.00 horas.

6. Evaluaciony Seleccién de Ofertas

Fundacion Integra tendra la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sélo parte de ellas. Si
todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundacion declarara desierta la licitacion.

7. Modalidad de Contratacion de las Obras

Seréa de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacién, esto significa que en el caso que la oferta
adjudicada sea hasta 100 UF se emitird una Orden de Trabajo y en caso que la oferta adjudicada sea mayor a
100 UF se suscribira Contrato de obras entre ambas partes.

8. Plazo Del Contrato

El plazo de ejecucion de la obra sera el ofrecido por el contratista en su propuesta privada.
9. Duracion de la Oferta

La duracion de la oferta debera contemplar una duracién minima de 30 dias.

10. Aumento de Plazo
En caso que el contratista solicite aumento de plazo serd estudiado por la Fundacién para su aprobacién o
rechazo.
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El contratista podréa solicitar solo una vez en la etapa de construccién aumento de plazo, el cual debera ser
justificado. Se podra solicitar hasta un 15% del plazo de ejecucion.

1. Otros:
11.1 Formaran parte de la propuesta los siguientes documentos:

1.- La Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construccién y demés Ordenanzas Municipales y
Sanitarias vigentes, en sus partes pertinentes.

2.- El Reglamento General de Instalaciones domiciliarias de Alcantarillado, Agua Potable y Sistema de
Evacuacion de Basuras, incluso disposiciones internas del Servicio Nacional de Salud y del Servicio de
Salud del Ambiente.

3.- La Ley General de Servicios Eléctricos y de Gas, incluso los reglamentos internos de la
Superintendencia de Electricidad y Combustible y de la Subsecretaria de Telecomunicaciones.

4.- Las normas del INN relacionadas con la construccion y sus materiales.

5.- Reglamento Especial DS 76/07 Seguridad y Prevencion de Riesgos, Empresas Contratistas,
Subcontratistas

6.- Respuestas y Aclaraciones a la Propuesta.

7.- Las especificaciones técnicas emitidas por fabricantes de materiales que se usaran en la obra.

11.2 Divergencias, Omisiones o Inconsistencias en Planos y/o Documentos

Cuando un elemento, material, proceso u obra se mencione en un documento o plano y se haya omitido en
otros, primara siempre aquél donde se menciona.

El Contratista, por el acto de presentarse a la propuesta renuncia a alegar - una vez adjudicado el contrato y/o
comenzadas las faenas - sobre cualquier omision, insuficiencia o divergencia en los planos y/o
especificaciones (donde primara la mas exhaustiva) y se compromete a realizar, sin costo para El Mandante,
todos los trabajos e instalaciones que la ldgica del proyecto y el arte del buen construir asi lo indiquen, aun
cuando no los haya considerado expresamente en su oferta.

En caso de inconsistencia entre proyectos ylo especificaciones técnicas, se debe realizar la respectiva
solicitud o requerimiento de informacién (R.D.I) a la ITO a través del Unico medio formal (libro de obras) y por
correo electronico. Y sera solo este quien daré las directrices a seguir en relacién a la solicitud o en relacién a
solucion del requerimiento. Se entregara Formato.

11.3 Post Venta

El contratista adjudicado al momento de finalizar las obras y por el periodo de vigencia de la garantia de “Fiel
Cumplimiento de Contrato” debera visitar el jardin para realizar inspeccién y/o reparacion de aspectos que
tengan que ver directamente con alguna deficiencia de ejecuciéon y no de uso indebido, estas visitas se
estiman en 2 como minimo. De no respetarse este punto no se realizara la devolucién de garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato.

11.4  Sobre el equipo Propuesto
El Contratista debera considerar en su Organigrama de Obra, al menos dos Profesionales:

1.- Residente, que podra ser un Ingeniero en Construccion, Constructor civil o Arquitecto, el cual
desempefiara la labor de Profesional Residente, debiendo disponer de tiempo completo en esta y sera la
comunicacion directa con el Inspector Técnico de Obra.
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2.- Prevencionista de Riesgo, pudiendo ser técnico o profesional, debiendo disponer de 8 horas laborales
semanales como minimos a la obra.

Toda modificacién en la nominacion de los profesionales mencionados debera ser autorizada por el ITO,
presentando los antecedentes correspondientes al profesional, quien aprobara o rechazara este cambio.
11.5 Seguridad

El Contratista debera velar por el cumplimiento de todas las normativas vigentes en cuanto a seguridad en el
trabajo como se indican en:

1. DS N° 40 Reglamento Interno, Obligacion de Informar.
2. DS N° 54 Comité Paritario.
3. DS N° 594 Condiciones Sanitarias y Ambientales Bésicas en el lugar de trabajo.

Para resguardar la seguridad de la obra y la de los predios vecinos, el contratista debera disponer de un
nochero durante la ejecucién de la obra y hasta la obtencion de la Recepcion Definitiva de Obras emitida por
la Direccion de Obras Municipal.

Contrato

El Contratista que se adjudique la licitacion privada se le solicitara los documentos respectivos para formalizar
el contrato de trabajo.

Antecedentes que el contratista debera entregar para el analisis de su oferta
13.1.- Propuesta Administrativa

1.- En caso de personas naturales:

- Copia de la cédula de identidad por ambos lados.

- Certificado de iniciacion de actividades.
- Direccion, teléfono y correo electronico

2.- En caso de personas juridicas:

- Copia autorizada de las inscripciones, de la escritura de la constitucion de la sociedad y de la personeria de
su representante legal, en el Registro de Comercio, con certificacion de vigencia no superior a 30 dias, vy
copia de la escritura en que conste esa representacion.

- Copia de Rol Unico Tributario de la Empresa y del o los representantes legal/les

- Direccién, teléfono y correo electronico

3.- En ambos casos:

- Fotocopia Certificado de Antecedentes Comerciales o DICOM.

- Certificado que no registra deudas laborales de la Inspeccion del Trabajo.

- “Declaracion Jurada de Conocimiento y Aceptacién” firmada.

- Fotocopia Certificado de capital comprobado.

- Listado de Obras ejecutadas en los Ultimos 2 afios (tipo de obras, afio, mandante)
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- Némina de obras iniciadas o por iniciar.
- Acta de visita a terreno.
- Fotocopia de Boletin Comercial.

13.2.- Propuesta Técnica

1.- Curriculum del oferente que sefiale las obras ejecutadas, su valor y datos del mandante.

2.- Certificado de titulo de un profesional que pertenezca a la empresa u oferente, si corresponde.

3.- Curriculum Vitae y certificado de titulo del o los profesionales encargados de la obra y de los profesionales
que participaran en la obra.

4.- Organigrama del equipo propuesto para la ejecucion del proyecto.

5.- Programacion de trabajo presentada en forma de Carta Gantt, donde se indiquen las partidas a realizar, su
duracion, ruta critica, etc.

13.3.- Propuesta Técnica Econémica

Presupuesto por valor metro cuadrado completo, fechado y firmado, de acuerdo al anexo 5-A. La oferta debe
venir en nimeros enteros.

La falta de presentacion de cualquiera de los antecedentes antes mencionados, podria facultar a Fundacién
Integra prescindir de su oferta.

13.4.- Evaluacion de la Propuesta:
El andlisis de la propuesta considerara las siguientes variables para la toma de decision:

1) Precio
2) Oportunidad en el plazo de ejecucion de la Obra
3) Enel caso que corresponda los Antecedentes del Contratista (Evaluacion de Obras Anteriores)

La propuesta econdmica no puede superar en Gastos Generales y Utilidades el 30% del total de la obra.
13.5.- De la Inspeccion de Obras

Para todos los efectos el Inspector de Obras se entendera el profesional funcionario de la Fundacién
nombrado por la jefatura pertinente, a quien se le encargara velar por la correcta ejecucion de una obra y el
cumplimiento del contrato.

Deberéa contar con un Libro de Obras foliado, autocopiativo y en duplicado, el que debera ser proporcionado
por el contratista.

Cualquier orden o comunicacion que el inspector dirija al contratista, debera ser recibida por el residente a
cargo o quien designe en su ausencia, dejando constancia de la recepcién en su nombre, firma y fecha en el
folio respectivo. Si el residente se negare a firmar, el Inspector debera dejar constancia del hecho.

El contratista debera someterse a las ordenes del Inspector de Obras, las que se impartiran siempre por
escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato, dejandose constancia en Libro de Obras.

El incumplimiento de cada orden seré sancionada con una multa diaria aplicada administrativamente, durante
el lapso en el cual no sea acatada, de 0,5a 3 UTM.

El contratista tendra la obligacién de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales que no
hayan sido aceptados por el Inspector de obras.
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13.6.- De las obligaciones del contratista

En el transcurso de los primeros 15 dias de ejecucion de la obra, se deberd obtener el permiso de edificacion,
sera obligacion del contratista esta obtencion y la cancelacién de sus derechos.

Es obligacion del contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
en conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la inspeccion de obras de lo
ocurrido dentro de las 48 horas siguientes. Su incumplimiento sera sancionado con 1 UTM diaria.

El contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias laborales y de proteccion
a los trabajadores, contenidas en el Cédigo del Trabajo y otros cuerpos legales que regulan las relaciones con
los trabajadores.

El contratista debera mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se empleen en las
obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccién personal necesarios, que cuenten con
certificaciones de calidad emitidos por organismos competentes, no pudiendo cobrarles en caso alguno su
valor.

El contratista debera tomar las medidas necesarias para mantener las instalaciones de faenas, la higiene y la
seguridad en conformidad a las normas legales que regulan estas materias para todos sus trabajadores y de
acuerdo a las labores que desempefien. El incumplimiento de esta disposicion sera sancionado de acuerdo a
lo que el Inspector de Obras estime.

En centros poblados alejados, el contratista estara obligado a proporcionar a sus trabajadores que estén en
obra, campamentos que lo protejan satisfactoriamente de las lluvias, viento y humedad, los que deben cumplir
con las exigencias minimas de habitabilidad, seguridad y salubridad, establecidas en cuerpos legales y
reglamentarios vigentes sobre estas materias.

El contratista deberd cumplir con la legislacion vigente en relacién a la contratacién de trabajadores
extranjeros.

Es obligacion del contratista entregar el Presupuesto Detallado y la Carta Gantt definitiva, de acuerdo a las
especificaciones técnicas del proyecto, dentro de los primeros cinco dias contados desde la firma del contrato.
El incumplimiento de esta obligacion haré incurrir al contratista en las multas del Pto. 13.4.

Junto con el primer estado de pago, el contratista debera hacer ingreso de los proyectos de especialidades a
los servicios correspondientes con copia a la Fundacidn, los que seran realizados por profesionales
competentes y que a continuacion se detallan:

Proyecto de instalaciones sanitarias.
Proyecto de Instalacion eléctrica.
Proyecto de Gas.

Proyecto de climatizacion.

Proyecto de aguas lluvias.

Proyecto de Obras Complementarias.

Este estado de pago estara condicionado a la entrega de los proyectos mencionados en los términos
que se estipulan.
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El contratista no puede realizar cambios en ningun documento que compone el contrato, y si lo hiciere, debera
reconstruir las obras sin cargo para la Fundacién o reemplazar por su cuenta los materiales que a juicio de la
inspeccion de obras se aparten de las condiciones del contrato.

El contratista debera entregar mensualmente al inspector de Obras una némina de los trabajadores que estén
en actividad en las faenas. El inspector podra presenciar el pago de las remuneraciones, si asi lo estima
conveniente.

Una vez terminados los trabajos, el contratista solicitara por escrito la recepcidn de las obras al inspector,
quien debera verificar dicho término y el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato. Se
entendera como fecha de término el dia en que el contratista termind de construir el 100% de las obras
contratadas, verificado esto el Inspector de Obras debera acudir con la Comision de Recepcion y realizar la
“Recepcidn Provisoria Sin Observaciones” si la comisidn asi lo designe, a través de un informe evacuado por
el Inspector y firmado por la Comisién.

El ultimo estado de pago estara supeditado a la entrega de todas las certificaciones

La explotacion comenzara inmediatamente terminada la obra, y hasta los 180 dias que indica la boleta de Fiel
Cumplimiento del contrato, dentro de este término y para la devolucion de la Garantia por Fiel Cumplimiento
de Contrato, el inspector 0 quien se designe para estos fines, deberd acudir a la obra y verificar que no
existen desperfectos por mala ejecucién de las obras, de no existir desperfectos se procedera a la devolucion
de la boleta mencionada o de lo contrario el contratista debera disponer de los mejoramientos y/o
reparaciones necesarias para su devolucion.

14.- Calendario de Licitacion

Entrega de Antecedentes .| 30 de Noviembre del 2015
Visita a Terreno - | 04 de Diciembre del 2015
Consultas -1 10 de Diciembre del 2015
Aclaraciones - | 16 de Diciembre del 2015
Entrega de Ofertas - | 22 de Diciembre del 2015
Apertura de Ofertas .| 23 de Diciembre del 2015
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