FUNDACION INTEGRA
Anexo N° 3
PO-MA203

Numero Licitacion:MP-13-2016
Fecha Licitacién: 09-06-2016

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

La Direccion Regional de Valparaiso llama a licitacion Privada para la ejecucion de la Obra denominadas:
Proyecto de Aumento de Cobertura Meta Presidencial 2016 en el Establecimiento.

Establecimiento Direccion Comuna
Jl'y SC Quillay Av. Presidente  Pedro | Villa Alemana
Montt N°115, Pefablanca

La contratacion de la Obra sefialada se ejecutara en conformidad a las siguientes Bases Administrativas
Especiales, las cuales complementan las Bases Administrativas Generales y demas antecedentes entregados
en esta licitacion.

1. Antecedentes que entregara la Direccién Regional
Detalle de antecedentes Técnicos en CD:

A. PROYECTO ARQUITECTURA

o Especificaciones técnicas de arquitectura
e 1 Archivo (dwg) que contiene 09 laminas con el siguiente contenido:

Lamina 01 de 09: Planta Arquitectura Primer Piso Planta Patios y Suelos, Plano de Ubicacion

Lamina 02 de 09: Planta Accesibilidad; Memoria Accesibilidad; Planta de Cubiertas; Cuadros Normativos.
Lamina 03 de 09: Superficies y Elevaciones

Lamina 04 de 09: Cortes; Detalle de Acceso.

Lamina 05 de 09 Corte Detalle Estructura de Acero; Detalles Estructura de Techumbre; Detalle Rampas
Lamina 06 de 09: Detalle Elevaciones Barios; Detalle Elevaciones Cocinas.

Lamina 07 de 09: Planta de Artefactos Eléctricos

Lamina 08 de 09: Planta de pavimentos

Lamina 09 de 09: Lamina de Detalles Constructivos

B. PROYECTO DE ESTRUCTURA
e Memoria de célculo
e 1 Archivo (dwg) que contiene 10 laminas con el siguiente contenido:

Lamina 01 de 10: Planta de Fundaciones; Detalle de Fundaciones; Detalle Pilares; Notas Generales.
Lamina 02 de 10: Planta Cielo

Lamina 03 de 10: Planta Cubierta

Lamina 04 de 10: Detalles de Cerchas; Uniones; Emplazamiento Proyecto; Cubierta de Patio.
Lamina 05 de 10: Detalles de Cerchas

Lamina 06 de 10: Elevaciones por Eje.

Lamina 07 de 10: Elevaciones por Eje.

Lamina 08 de 10: Elevaciones por Eje.

Lamina 09 de 10: Cubierta Patio / Planta Fundaciones; Detalles Elevaciones; Notas generales.
Lamina 10 de 10: Cubierta Patio / Planta Cubierta; Elevaciones; Detalles.

C. INFORME DE MECANICA DE SUELOS

D. TOPOGRAFIA

m

. FACTIBILIDADES
Factibilidad Esval Agua Potable y Alcantarillado
Factibilidad Eléctrica Chilquinta.

F. ANTECEDENTES
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Bases Administrativas Generales Valor M2

Bases Administrativas Especiales

Formato de presupuesto por Valor M2

Formato de Declaracion Jurada

Formato de Declaracién Jurada de Obras en Ejecucion

Reglamento Especial DS76/07 Seguridad y Prevencion de Riesgos Empresas Contratistas,
subcontratistas

e Certificado de Informaciones Previas

G. TERMINOS DE REFERENCIA
e Términos de Referencia para Proyectos de Especialidades
Términos de Referencia Materiales
Términos de Referencia Colores Cuadro N°1/ Cuadro N°2/ Cuadro N°2.1/ Cuadro N°3/ Cuadro N°4
Condiciones basicas de Seguridad
Especificaciones Tecnologia

2. Visita a Terreno (Anexo N° 14)
Los Contratistas visitaran el (los) recinto(s), el dia 13 de Junio de 2016 entre 11:00 a 11:30 horas, junto al
Encargado de Infraestructura u otro personal que designe la Direccidn regional.
No sera obligatoria una nueva visita del Contratista que haya visitado el (los) recinto (s) previamente, debido
a un llamado a licitacidn anterior, correspondiente a la misma obra, que haya sido declarada desierta.

3. Recepcidén de Consultas
Los contratistas que formulen consultas deberan emitirlas antes del 15 de Junio del afio 2016, a la
Direccion Regional, enviadas por e-mail, o entregadas directamente en las oficinas de la Direccion Regional
y seran dirigidas a Jefe(a) de Meta Regional. Sr(a). Aida Valdebenito (mail: avaldebenito@integra.cl). hasta
las 16:00 horas

4. Respuestas y Aclaraciones
La totalidad de las consultas se remitiran junto a las aclaraciones, el dia 16 de Junio del afio 2016 por
medio escrito, enviados por e-mail, o entregadas directamente a cada uno de los Contratistas que hayan
retirado las bases.
Las aclaraciones formaran parte integrante de los antecedentes Técnicos.

5. Presentacién de las Ofertas Econ6micas.
Los Contratistas deberan presentar sus ofertas econdmicas en Oficina Regional de Fundacion Integra,
ubicada en Calle 7 Norte 1094, esquina 4 Oriente, de la Ciudad de Vifa del Mar, el dia 21 de Junio del afio
2016, o via mail, hasta las 15:30 horas. En ambos casos dirigidas a Jefe(a) de Meta Regional.

6. Evaluacién y Seleccion de Ofertas.
Fundacion Integra tendra la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sélo parte de ellas. Si
todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundacion declarara desierta la licitacion.

7. Modalidad de Contratacion de las Obras
Sera de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacion, para las obras mayores se suscribira
Contrato de obras entre ambas partes.

8. Plazo Del Contrato.
El plazo de ejecucion de la obra sera el establecido por Fundacion Integra.

9. Duracion de la Oferta.
La duracion de la oferta deberd contemplar una duracion minima de 60 dias.

10.0tros

En el anexo 5-A debe considerar las siguientes partidas:

Item 1: Construccion 685,85m2

Item 2:; Adecuaciones (demolicién construccin existente) | 406,0 m2
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La superficie edificada del proyecto a ejecutar es de 685,85 m2 que corresponde a la superficie a informar en Item 1.

En el caso del Item 2 adecuaciones, corresponde a la partida de demolicion de la construccion existente en el terreno, y
que si bien se informa la superficie en las presentes bases, en el Anexo 5-A Presupuesto por Valor Metro Cuadrado
se debe informar sélo el monto como un valor Global y llenar sélo la casilla de Costo Directo UF en un valor entero.

El contrato sera mediante Suma Alzada

Una vez adjudicado, el Contratista deberd entregar lo siguiente:

Nombre encargado de obra (Profesional residente, que cuente con patente al dia y que sera
responsable de la obra para tramitaciones en DOM). En caso de que la constructora cambiara al
encargado de la obra, esto debera ser notificado inmediatamente a Fundacién Integra y registrado en
el libro de obras.

Listado del personal que trabajara en la obra, que debera actualizarse mensualmente

Certificado de afiliacidn al organismos administrativo de la Ley 16.744

Copia reglamento Interno de la empresa de Orden, Higiene y Seguridad.

Copia registro DS.40, obligacion de informar riesgos laborales a todos los trabajadores.

Informe de seguridad: el cual indique procedimientos en caso de accidente laboral, detalle de
inducciones y capacitaciones en distintas materias a trabajadores, detalle de equipos de proteccién
que el adjudicatario dispondra para sus trabajadores mientras se ejecuten las obras.

Para cada estado de pago se deberad hacer entrega del certificado de Antecedentes laborales y
previsionales (F-30) y el certificado de Obligaciones Laborales y previsionales (F-30-1)

e LA OFERTA DEBERA CONSIDERAR:

De acuerdo a Bases Administrativas Generales, numeral 1.4 “Presentacion de las Propuestas”, punto 7.
"Presupuesto por Valor m2”, el oferente debera presentar un presupuesto por valor m2. Dicho monto ofertado,
deberad contemplar el desarrollo y entrega, al Jefe de Meta Regional, de los siguientes antecedentes, para
Recepcién Municipal:

a) Proyectos de instalaciones, desarrollados conforme a normativa vigente, con sus correspondientes
Certificaciones y considerando lo indicado en el documento “Términos de Referencia para elaboracion de
Proyectos de Especialidades’, de Fundaciéon INTEGRA, planos y especificaciones del proyecto de
arquitectura.

1.

Certificado de Dotacién de Agua Potable y Alcantarillado, emitido por la empresa de Servicios
Sanitarios o por la Autoridad Sanitaria, actualizado.

Declaracion de Instalacién Eléctrica Interior TE1, emitida por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC).

Declaracion de Instalaciones Interiores de Gas TC6, emitida por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC).

Certificado de reposicion de pavimentos, emitido por el SERVIU, en caso de que corresponda.

Certificacion de cumplimiento de resistencia al fuego de la pintura intumescente en estructuras de
acero, en relacion al elemento constructivo y su masividad, emitido por empresa certificadora
autorizada, en caso de que corresponda.

Todas las certificaciones deben estar consideradas dentro del plazo de vigencia del contrato, la no
entrega de estos, dara a entender que la obra estd inconclusa. En cuanto al estado de pago se
realizaran de acuerdo a lo mencionado en el punto 3.2, PAGO FINAL de las Bases Administrativas
Generales

b)  Proyecto de Evacuacion de Aguas Lluvias interiores y drenes, desarrollado conforme a lo dispuesto en el
Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de agua potable y alcantarillado (RIDDA). Este debe considerar
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el emplazamiento de la construccion en planta, indicando las zonas de jardines, pavimentos duros, suelo
natural, efc., ademas sefialar el emplazamiento de drenes y/o pozos de infiltracién, detallando ductos,
camaras de inspeccién, decantadores, etc

c) Informe de la empresa constructora, firmado por el encargado de la obra, en que se detalle las medidas de
gestion y control de calidad adoptada en la obra.

d) Certificados de ensaye de los hormigones empleados en la obra, cuando proceda.

e)  Formulario Solicitud de Recepcion Final de Obras, con dato de profesional competente (item 4 Formulario
2.7, S.R.D.E.- 5.2.5/5.2.6) Constructor (nombre, rut, correo y teléfono y Profesional competente que informe
medidas de gestion y control de calidad (nombre, rut, correo y teléfono), con la correspondiente copia de
las Patentes Profesionales al dia, a la fecha del término de las obras.

f)  Pago de servicios basicos durante toda la ejecucion de la obra.

Todas las obras deben ser ejecutadas conforme a normativa vigente, respetando los proyectos entregados para esta
licitacion.

La Fundacién, contara con los servicios de un ITO, quien se relacionara directamente con la empresa que ejecute los
trabajos y sera el nexo directo entre la empresa y la Fundacion.

El plazo de término del contrato no podra exceder los 130 dias corridos

La ejecucion de la obra se considera en “Dobles Turnos” y de “Lunes a Domingo’. El contratista debera resguardar las
restricciones que puedan establecerse por las Direcciones de Obras correspondientes.

NOTAS

1.

AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OFERTA, TODOS LOS CONTRATISTAS DEBERAN CONTAR EN EL
REGISTRO DE CONTRATISTAS DE INTEGRA UNA COPIA LEGALIZADA POR NOTARIO DE LAS
INSCRIPCIONES DE LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y DE LA PERSONERIA DE SU
REPRESENTANTE LEGAL, EN EL REGISTRO DE COMERCIO, CON CERTIFICACION DE VIGENCIA NO
SUPERIOR A 30 DIAS, Y COPIA DE LA ESCRITURA EN QUE CONSTE ESA REPRESENTACION.

TODOS LOS OFERENTES DEBERAN PRESENTAR EN LA OFERTA UN CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA
SOCIEDAD Y REPRESENTANTE LEGAL, CON ANTIGUEDAD MAXIMA DE 30 DIAS.

TODOS LOS CONTRATISTAS DEBERAN PRESENTAR JUNTO CON LA OFERTA EL ULTIMO BALANCE
CLASIFICADO

EL ADJUDICATARIO DEBERA PRESENTAR DENTRO DE UN PLAZO NO MAYOR A 30 DIAS LOS
PROYECTOS INFORMATIVOS DE ESPECIALIDADES Y EL PROYECTO DE EVACUACION DE AGUAS
LLUVIAS PARA SER VISADO POR FUNDACION INTEGRA.

SERA REQUISITO PARA SOLICITAR EL PRIMER ESTADO DE PAGO QUE LOS PROYECTOS
INFORMATIVOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, VISADOS POR FUNDACION INTEGRA, ESTEN
INGRESADOS EN EL ORGANISMO PERTINENTE.

EL ADJUDICATARIO DEBERA PRESENTAR, A MAS TARDAR 5 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL
CONTRATO, LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

v ltemizado detallado por partidas.

v Carta Gantt General de partidas detalladas en el ltemizado.

v" Nombre encargado de obra (Profesional residente, que cuente con patente al dia y que serd
responsable de la obra para tramitaciones en DOM). En caso de que la constructora cambiara al
encargado de la obra, esto debera ser notificado inmediatamente a Fundacién Integra y registrado en
el libro de obras.

v'  Listado del personal que trabajara en la obra, que debera actualizarse mensualmente

v' Certificado de afiliacion al organismos administrativo de la Ley 16.744

v’ Certificado estadistico de la empresa contratista y subcontratistas, emitido por el organismo
administrador de la Ley 16.744 al cual se encuentre adherido.

v Copia reglamento Interno de la empresa de Orden, Higiene y Seguridad.
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v Copia registro DS.40, obligacién de informar riesgos laborales a todos los trabajadores.

v' Informe de seguridad: el cual indique procedimientos en caso de accidente laboral, detalle de
inducciones y capacitaciones en distintas materias a trabajadores, detalle de equipos de proteccién
que el adjudicatario dispondra para sus trabajadores mientras se ejecuten las obras.

7. EL ADJUDICATARIO DEBERA CONSIDERAR QUE EL UITTIMO ESTADO DE PAGO SE EFECTUARA
CONTRA ENTREGA DE CERTIFICACIONES, EL CUAL SERA COINCIDENTE CON EL TERMINO DE OBRA
DETERMINADO.

Los antecedentes entregados por los contratistas en el proceso de licitacion no seran devueltos y quedaran en
poder de Fundacién Integra

11.Documentos requeridos para la presentacion de las ofertas por parte del contratista

Declaraciéon Jurada de Conocimiento y Aceptacion (Anexo N° 4)

Presupuesto Detallado (Formato de Presupuesto- Anexo N° 5) o Presupuesto Valor por Metro Cuadrado
(Anexo N° 5-A)

Declaracion Jurada de Obras en Ejecucion (Anexo N° 6-B).

Balance General y Clasificado

Estado de Resultado.

Formulario N° 22 (Sll) Declaracion de Renta (ultimo declarado).

Formulario N° 29 (SII) Declaracién y pago de impuestos mensuales de los ultimos 3 meses.

Formulario N° 30 (Inspeccion del trabajo) Certificado de antecedentes laborales y previsionales.
Declaracion Jurada de conocimiento y aceptacion (Anexo N°4).

Presupuesto (Detallado Anexo N° 5 o Valor Metro Cuadrado Anexo N° 5-A), segun corresponda.
Certificado de Capital Comprobado (emitido en formato original del Banco, suscrito por el agente de
sucursal bancaria en donde el contratista es titular de una cuenta corriente).

Declaracion Jurada de obras en ejecucion (Anexo N° 6-B).

Curriculum actualizado del contratista (con referencias comprobables).

AN N NANANA Y Y N U NN

ANAN

Para los casos en que los contratistas no cuenten con el balance general y clasificado del afio inmediatamente
anterior a la fecha de licitaciéon, podran presentar un balance intermedio del afio anterior o el Gltimo balance
gue antecede al afio anterior de la fecha de licitacion.

Para todos los casos de licitaciones efectuadas a partir de mayo de un afio en curso, los contratistas deberan
presentar obligatoriamente el balance del afio anterior.

12.Contrato

El Contratista que se adjudique la licitacion privada se le solicitard los documentos respectivos para formalizar
el contrato de trabajo.

Los contratistas constituidos como persona juridica, deberan presentar copia autorizada ante notario de las
escrituras publicas que componen sus estatutos y de aquella en que conste la personeria de su representante
legal, asi como de las inscripciones de la constitucién de la sociedad y de la personeria en el Registro de
Comercio, con certificacion de vigencia no superior a 30 dias.

13.Calendario de la licitacion

Actividad Fechas
Entrega de Antecedentes: Entre 10y 13 de Junio de
2016
13 de Junio de 2016 entre
Visita a Terreno: 11:00 y 11:30 hrs (cierre

de acta visita)
hasta las 16:00 hrs del
dia 15 de Junio de 2016

Aclaraciones: 16 de Junio de 2016

Consultas:
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Recepcion de Ofertas y antecedentes:

21 de Junio de 2016
Hasta las 15:30 hrs.

Apertura de Ofertas:

21 de Junio de 2016

Evaluacion de Contratistas y Ofertas:

22 de Junio de 2016
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