FUNDACION INTEGRA
Anexo N° 3
PO-MA203

NUMERO DE LICITACION: 021/2016
FECHA DE LICITACION: 06/05/2016

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

La Direccion Regional del Maule llama a licitacién Privada para la ejecucion de la (s) Obra (s) denominadas:
“PROYECTO AUMENTO DE COBERTURA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ROSAS COMUNA DE CONSTITUCION”
en el (los) Establecimiento (s):

Establecimiento Ubicacion Comuna

Sala Cuna y Jardin Infantil Rosas Calle Rosas N° 1217 Constitucién

La contratacion de la Obra sefialada se ejecutara en conformidad a las siguientes Bases Administrativas
Especiales, las cuales complementan las Bases Generales y demas antecedentes entregados en esta
licitacion.

1. Antecedentes que entregara la Direccién Regional
Detalle antecedentes Técnicos.

Bases Administrativas Generales.

Bases Administrativas Especiales del Proyecto.
Proyecto de Arquitectura.

Proyecto de Ingenieria.

Especificaciones Técnicas del Proyecto.

Estudio de Mecanica de Suelos y Topografia.
Certificado de Informaciones Previas.

Anexo N° 5 - A Presupuesto por Metro Cuadrado.
Términos de Referencia.

Orientaciones Anexas

2. Visita a Terreno (Anexo N° 14)

Los Contratistas visitaran el (los) recinto (s), desde el dia 09 de Mayo de 2016 hasta el dia 09 de Mayo de
2016 a las 12:00 Hrs, junto al técnico regional en infraestructura u otro personal que designe la Direccién
Regional. No serd obligatoria una nueva visita del contratista que haya visitado el (los) recinto (s)
previamente, debido al llamado de una licitacidén anterior, correspondiente a la misma obra y que haya sido
declarada desierta.

3. Recepcion de Consultas

Los contratistas que formulen consultas deberan emitirlas antes del 11 de Mayo del afio 2016, a la Direccion
Regional, enviadas por carta, fax, e-mail o entregadas directamente en oficinas de la Direccién Regional y
seran dirigidas a la Jefa Proyecto Meta Sr(a) Veronica Fuentes Matamala (mail : vfuentes@integra.cl ) hasta
las 16:00 horas.

Los documentos exhibidos en formato impreso del Manual de Procedimientos de Fundacion Integra son controlados.
Toda impresién o copia de ellos es un documento no controlado



mailto:vfuentes@integra.cl

FUNDACION INTEGRA
Anexo N° 3
PO-MA203

4, Respuestas y Aclaraciones

La totalidad de las consultas se remitiran junto a las aclaraciones, el dia 11 de Mayo 2016 antes de las 23:00
horas por medio escrito, enviados por carta, fax, e-mail 0 entregadas directamente a cada uno de los
contratistas que hayan retirado las bases.

Las aclaraciones formaran parte integrante de los Antecedentes Técnicos.

5. Presentacion de las Ofertas Economicas

Los Contratistas deberan presentar sus ofertas econémicas en Oficina Regional de Fundacion Integra,
ubicada en Calle 1 Sur esquina 5 oriente N° 1201, Edificio Zaror, Segundo Nivel, Unidad META de la Ciudad
de Talca, el dia 16 de Mayo del 2016, o via mail, hasta las 10:00 hrs. En ambos casos dirigidas a Jefa
Proyecto Meta.

6. Evaluacion y Seleccion de Ofertas

Fundacion Integra tendra la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o solo parte de ellas. Si
todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundacion declarara desierta la licitacion.

7. Modalidad de Contratacion de las Obras

Sera de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacién, para las obras mayores se suscribira
contrato de obras entre ambas partes.

8. Plazo Del Contrato

El plazo de ejecucion de la obra sera el ofrecido por el contratista en su propuesta privada.
9. Duracién de la Oferta

La duracion de la oferta debera contemplar una duracién minima de 60 dias.

10. Otros:

10.1 Formaran parte de la propuesta los siguientes documentos:

1.- La Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construccién y demas Ordenanzas Municipales y
Sanitarias vigentes, en sus partes pertinentes.

2.- El Reglamento General de Instalaciones domiciliarias de Alcantarillado, Agua Potable y Sistema de
Evacuacion de Basuras, incluso disposiciones internas del Servicio Nacional de Salud y del Servicio de
Salud del Ambiente.

3.- La Ley General de Servicios Eléctricos y de Gas, incluso los reglamentos internos de la
Superintendencia de Electricidad y Combustible y de la Subsecretaria de Telecomunicaciones.

4 - Las normas del INN relacionadas con la construccion y sus materiales.

5.- Reglamento Especial DS 76/07 Seguridad y Prevencion de Riesgos, Empresas Contratistas,
Subcontratistas

6.- Respuestas y Aclaraciones de la Licitacién.

7.- Las especificaciones técnicas emitidas por fabricantes de materiales que se usaran en la obra.
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10.2 Divergencias, Omisiones o Inconsistencias en Planos y/o Documentos

Cuando un elemento, material, proceso u obra se mencione en un documento o plano y se haya omitido en
otros, primara siempre aquél donde se menciona.

El Contratista, por el acto de presentarse a la propuesta renuncia a alegar - una vez adjudicado el contrato y/o
comenzadas las faenas - sobre cualquier omision, insuficiencia o divergencia en los planos ylo
especificaciones (donde primara la mas exhaustiva) y se compromete a realizar, sin costo para El Mandante,
todos los trabajos e instalaciones que la légica del proyecto y el arte del buen construir asi lo indiquen, aun
cuando no los haya considerado expresamente en su oferta.

En caso de inconsistencia entre proyectos ylo especificaciones técnicas, se debe realizar la respectiva
solicitud o requerimiento de informacién (R.D.I) a la ITO a través del tnico medio formal (libro de obras) y por
correo electronico. Y sera solo este quien daré las directrices a seguir en relacién a la solicitud o en relacién a
solucion del requerimiento. Se entregara Formato.

10.3 Sobre el equipo Propuesto.

El Contratista debera considerar en su Organigrama de Obra, al menos dos Profesionales:

1.- Profesional Residente, que podra ser un Ingeniero en Construccién, Constructor civil o Arquitecto con
experiencia validada de a lo menos 3 afios en Obras de edificacion, el cual desempefiara la labor de
Profesional Residente, debiendo disponer de tiempo completo en esta y sera la comunicacion directa con el

Inspector Técnico de Obra.

2.- Prevencionista de Riesgo, pudiendo ser técnico o profesional, debiendo disponer de 8 horas laborales
semanales como minimos a la obra.

Toda modificacién en la nominacion de los profesionales mencionados debera ser autorizada por el ITO,
presentando los antecedentes correspondientes al profesional, quien aprobara o rechazara este cambio.

10.4 Seguridad

El Contratista debera velar por el cumplimiento de todas las normativas vigentes en cuanto a seguridad en el
trabajo como se indican en:

1. DS N° 40 Reglamento Interno, Obligacion de Informar.
2. DS N° 54 Comité Paritario.
3. DS N° 594 Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas en el lugar de trabajo.

Para resguardar la seguridad de la obra y la de los predios vecinos, el contratista debera disponer de un
nochero durante la ejecucion de la obra y hasta la obtencion de la Recepcion Definitiva de Obras emitida por
la Direccién de Obras Municipal.

10.5 Presentacion de las propuestas:

Los documentos que presentardn o adjuntaran los contratistas seran en idioma espafiol y los valores en
moneda nacional, numeros enteros, debidamente fechados y firmados por el proponente.

Las propuestas se presentaran en sobre cerrado con la siguiente informacion escrita en su cara
exterior:

e Numero y Nombre de la Licitacion
o  Nombre del Jardin Infantil o Sala Cuna
o Nombre del proponente
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10.5.1. Plazo del Contrato:

Plazo méximo 152 dias Corridos.

10.5.2. Antecedentes Técnicos de la Empresa.

Se debera presentar curriculum del oferente que sefiale las obras ejecutadas, su valor y datos del mandante.
Segun formato:

CURRICULUM EMPRESA

1).- IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

NOMBRE EMPRESA

RUT DE LA EMPRESA

REPRESENTANTE LEGAL

FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES

TIPO DE RUBRO/ACTIVIDADES

N° DE ANOS EN CONSTRUCCION

CANTIDAD DE METROS CONSTRUIDOS (M?)

I1).- EXPERIENCIA EN CONSTRUCCION
(COMPLETE EL/LOS RANGO(S) EN QUE SE ENCUENTRA SU EMPRESA Y DESCRIBA CADA UNA DE LAS OBRAS
REALIZADAS DURANTE ESTE PERIODO)

RANGO EN QUE SE ENCUENTRA SU EMPRESA

1. HASTA 5 ANOS (2015-2011)

ANO MANDANTE NOMBRE OBRA M2 VALOR DE LA OBRA
2. MAYOR A 5 ANOS Y HASTA 10 ANOS (2010-2006)

ANO MANDANTE NOMBRE OBRA m? VALOR DE LA OBRA
3. MAYOR A 10 ANOS Y HASTA 15 ANOS (2005-2001)

ANO MANDANTE NOMBRE OBRA M2 VALOR DE LA OBRA
4, MAYOR A 15 ANOS (2000- MAS)

ANO MANDANTE NOMBRE OBRA m? VALOR DE LA OBRA

I11).- OBRAS EN EJECUCION Y POR INICIAR ) ]

(SE DEBEN SENALAR TODAS LAS OBRAS QUE A LA FECHA SE ENCUENTREN EN EJECUCION Y ADEMAS SE
DEBEN AGREGAR LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN ADJUDICADAS, AUNQUE AUN NO PRESENTE PORCENTAJE
DE AVANCE)
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Nombre de Mandante Contacto de Aio Monto % Avance %Avance Saldo
la Obra Mandante Contratado Fisico Financiero Financiero
(Teléfono/correo) (EN PESOS) (EN PESOS)

10.5.3. Presentacion de Garantia de Seriedad de la Oferta:

Para efectos de resguardar la gestion realizada por Fundacién INTEGRA, las ofertas presentadas por montos
superiores a UF 2.000, deberan ser respaldadas por los contratistas presentando una Garantia por la
Seriedad de su Oferta por un monto equivalente al UF 200, con una vigencia minima de 30 dias habiles
a partir de la fecha de entrega de la oferta, y debera consistir en un VALE VISTA o DEPOSITO A LA
VISTA ENDOSABLE o BOLETA DE GARANTIA BANCARIA A LA VISTA.

En el caso que el contratista adjudicado desista de su oferta, Fundacién Integra hara efectiva esta
garantia. La garantia de seriedad de la oferta no se hara efectiva sélo en casos de enfermedad grave
del contratista (representante legal) debidamente justificada.

Las garantias mantenidas para resguardar la seriedad de las ofertas, seran devueltas a los
contratistas que no resultaron adjudicados en la licitacién, una vez que se haya firmado el contrato de
ejecucion de obra entre el mandante y el contratista adjudicado.

10.5.4.- De la Inspeccion de Obras

Para todos los efectos el Inspector de Obras se entendera el profesional funcionario de la Fundacion
nombrado por la jefatura pertinente, a quien se le encargara velar por la correcta ejecucion de una obra y el
cumplimiento del contrato.

Debera contar con un Libro de Obras foliado, autocopiativo y en triplicado, el que debera ser proporcionado
por el contratista.

Cualquier orden o comunicacion que el inspector dirija al contratista o quien designe en su ausencia, debera
dejar constancia de la recepcion en su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el residente se negare
a firmar, el Inspector debera dejar constancia del hecho.

El contratista deberd someterse a las ordenes del Inspector de Obras, las que se impartiran siempre por
escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato, dejandose constancia en Libro de Obras.

El contratista tendra la obligacion de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales que no
hayan sido aceptados por el Inspector de obras.

10.5.5.- De las obligaciones del contratista

El contratista adjudicado podra subcontratar las obras generales hasta por un 30% del valor contratado y las
obras de especialidades y terminaciones.

Es obligacion del contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales
en conformidad con las disposiciones legales vigentes, debiendo informar a la inspeccion de obras de lo
ocurrido dentro de las 48 horas siguientes.
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El contratista debe cumplir con todas las disposiciones legales vigentes en materias laborales y de proteccion
a los trabajadores, contenidas en el Cédigo del Trabajo y otros cuerpos legales que regulan las relaciones con
los trabajadores.

El contratista deberd mantener los dispositivos de seguridad en equipos y maquinarias que se empleen en las
obras, y suministrar a sus trabajadores los elementos de proteccién personal necesarios, que cuenten con
certificaciones de calidad emitidos por organismos competentes, no pudiendo cobrarles en caso alguno su
valor.

El contratista debera tomar las medidas necesarias para mantener las instalaciones de faenas, la higiene y la
seguridad en conformidad a las normas legales que regulan estas materias para todos sus trabajadores y de
acuerdo a las labores que desempefien. El incumplimiento de esta disposicion sera sancionado de acuerdo a
lo que el Inspector de Obras estime.

En centros poblados alejados, el contratista estara obligado a proporcionar a sus trabajadores que estén en
obra, campamentos que lo protejan satisfactoriamente de las lluvias, viento y humedad, los que deben cumplir
con las exigencias minimas de habitabilidad, seguridad y salubridad, establecidas en cuerpos legales y
reglamentarios vigentes sobre estas materias.

El contratista deberd cumplir con la legislacion vigente en relacién a la contratacién de trabajadores
extranjeros.

Es obligacion del contratista entregar el Presupuesto Detallado y la Carta Gantt definitiva, de acuerdo a las
especificaciones técnicas del proyecto, dentro de los primeros cinco dias contados desde la firma del contrato.

El contratista debera considerar el pago de un profesional ingeniero civil o el laboratorista correspondiente
que se haga responsable de la recepcion de los sellos de fundacion.

Los antecedentes entregados por los contratistas en el proceso de licitacion no seran devueltos y quedaran
en poder de Fundacion Integra.

Junto con el primer estado de pago, el contratista debera hacer ingreso de los proyectos de especialidades a
los servicios correspondientes con copia a la Fundacion, los que seran realizados por profesionales
competentes y que a continuacién se detallan:
o Proyecto de instalaciones sanitarias.
Proyecto de Instalacion eléctrica.
Proyecto de Gas.
Proyecto de climatizacion.
Proyecto de aguas lluvias.
Proyecto de Obras Complementarias.

O O O O O

Este estado de pago estara condicionado a la entrega de los proyectos mencionados en los términos que se
estipulan.

Los antecedentes entregados por los contratistas en el proceso de licitacién no seran devueltos y quedaran
en poder de Fundacion Integra.

Los documentos exhibidos en formato impreso del Manual de Procedimientos de Fundacion Integra son controlados.
Toda impresién o copia de ellos es un documento no controlado



FUNDACION INTEGRA
Anexo N° 3
PO-MA203

11.- Documentos requeridos para la presentacion de las ofertas por parte del contratista

v' Declaraciéon Jurada de Conocimiento y Aceptacion (Anexo N° 4)

v' Presupuesto Detallado (Formato de Presupuesto- Anexo N° 5) o Presupuesto Valor por Metro Cuadrado
(Anexo N° 5-A)

Declaracion Jurada de Obras en Ejecucién (Anexo N° 6-B).

Balance General y Clasificado

Estado de Resultado.

Formulario N° 22 (Sll) Declaracion de Renta (Gltimo declarado).

Formulario N° 29 (Sll) Declaraciéon y pago de impuestos mensuales de los Gltimos 3 meses.

Formulario N° 30 (Inspeccién del trabajo) Certificado de antecedentes laborales y previsionales.
Certificado de Capital Comprobado (emitido en formato original del Banco, suscrito por el agente de
sucursal bancaria en donde el contratista es titular de una cuenta corriente).

Curriculum actualizado del contratista (con referencias comprobables).

AANENENENE NN

<

Para los casos en que los contratistas no cuenten con el balance general y clasificado del afio inmediatamente
anterior a la fecha de licitacion, podran presentar un balance intermedio del afio anterior o el Gltimo balance
gue antecede al afio anterior de la fecha de licitacion.

Para todos los casos de licitaciones efectuadas a partir de mayo de un afio en curso, los contratistas deberan
presentar obligatoriamente el balance del afio anterior.

12.- Contrato

El Contratista que se adjudique la licitacion privada se le solicitara los documentos respectivos para formalizar
el contrato de trabajo.

Los contratistas constituidos como persona juridica, deberan presentar copia autorizada ante notario de las
escrituras publicas que componen sus estatutos y de aquella en que conste la personeria de su representante
legal, asi como de las inscripciones de la constitucion de la sociedad y de la personeria en el Registro de
Comercio, con certificacion de vigencia no superior a 30 dias.

13.- Calendario de la Licitacion

CALENDARIO DE LA LICITACION

Actividad : Fechas
Entrega de Antecedentes : 06 y 09 de Mayo del 2016
Visita a Terreno : 09 de Mayo del 2016
Consultas : 11 de Mayo del 2016 hasta las 16:00 hrs.
Aclaraciones : 11 de Mayo del 2016
Recepcion de Ofertas y Antecedentes | 16 de Mayo del 2016 10.00 hrs.
Apertura de Ofertas : 16 y 17 de Mayo del 2016
Evaluacion de Contratistas y Ofertas | : 17 de Mayo al 19 de Mayo del 2016
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