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FUNDACION INTEGRA
Anexo N° 3
PO-MA203

Numero Licitacion AC 15-19 ¥
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Fecha Licitacion 27-04-2016 v

La Direccion Regional de O'HIGGINS llama a licitacion Privada para la ejecucion de la Obra
denominada: AC15-19 J.I. SANTA JULIA &n el Establecimiento.
Establecimiento Ubicacion Comuna
J.I. SANTA JULIA vy CALLE EL MOLINO 1910“ | RANCAGUAV/

La contratacion de las Obras sefialadas se ejecutara en conformidad a las siguientes Bases
Administrativas Especiales, las cuales complementan las Bases Generales y demas antecedentes entregados
en esta licitacion.

1. Antecedentes que entregara la Direccién Regional
Detalle de antecedentes Técnicos.

Planos de Arquitectura:

Lamina 1°:  Planta de Arquitectura 1° piso/situacion actual/cuadros de superficies, esquemas de
superficies y Plano de Ubicacion.

Lamina 2°: Planta de Arquitectura 2° piso/plano de Emplazamiento/Cuadros normativos.
— Lamina 3°: Corte y Elevaciones.

Lamina 4°: Cortes y Elevaciones.

Lamina 5°: Detalles Constructivos.

Lamina 6°: Cortes Escantillon (3).

Lamina 7°: Detalles de Ventanas.

Lamina 8°: Detalles de Ventanas.

Lamina 9°: Detalles de Ventanas.

Lamina 10°: Detalles Zonas Himedas.

Lamina 11°: Detalles Zonas Himedas.

Lamina 12°: Detalles Zonas Himedas.

Lamina 13°: Detalles Zonas Himedas

Lamina 14°: Detalles Zonas Humedas.

Lamina 15°: Planta de Pavimentos interiores/exteriores.

Lamina 16°: Planta de Alumbrado 1°y 2° piso.

Lamina 17°: Planta Luces de Emergencia 1° y 2° piso.

Lamina 18°: Planta de Enchufes 1° y 2° piso.

Lamina 19°: Planta de Accesibilidad Universal. D.S 47°.
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CONTENIDO LAMINAS DE ESTRUCTURA:
Lamina 1°: Planta de Fundaciones.
Lamina 2°: Planta de Estructura 1° piso.
Lamina 3°: Planta de Estructura 2° piso/Planta de Losa.
Lamina 4°: Planta de Techumbre/Planta de losa.
Lamina 5°: Elevaciones de Ejes y Detalles.
Lamina 6°: Elevaciones de Ejes y Detalles.
Lamina 7°: Elevaciones de Ejes y Detalles.
Lamina 8°: Elevaciones de Ejes y Detalles.
Lamina 9°: Elevaciones de Ejes y Detalles.
h 2. \Visita a Terreno (Anexo N° 14)
Los Contratistas visitaran el (los) recinto(s), desde el dia 29 de ABRIL hasta el dia 29 de ABRIL, junto
al técnico regional en infraestructura u otro personal que designe la Direccion regional. No sera obligatoria una

nueva visita del Contratista que haya visitado el (los) recinto (s) previamente, debido a un llamado a licitacion
anterior, correspondiente a la misma obra, que haya sido declarada desierta.

3. Recepcion de Consultas
Los contratistas que formulen consultas deberan emitirlas antes del 03 de MAYO del afio 2016, a la
Direcciéon Regional, enviadas por carta, fax, e-mail, o entregadas directamente en las oficinas de la Direccion
Regional y seran dirigidas al Jefe Regional de Operaciones. Sr(a). ALEJANDRA MUNOZ VASQUEZ (mail
AMUNOZ@INTEGRA.CL), Sr(a).MAURICIO FONSECA ROJO (mail MEONSECA@INTEGRA.CL).

4. Respuestas y Aclaraciones
La totalidad de las consultas se remitiran junto a las aclaraciones, el dia 05 de MAYO antes de las
17:30 horas por medio escrito, enviados por carta, fax, e-mail, o entregadas directamente a cada uno de los
Contratistas que hayan retirado las bases.
Las aclaraciones formaran parte integrante de los antecedentes Técnicos.

5. Presentacion de las Ofertas Economicas.
Los Contratistas deberan presentar sus ofertas economicas en Oficina Regional de Fundacion
Integra, ubicada en Calle O’'CARROL #0145, de la Ciudad de RANCAGUA, el dia 09 de MAYO, hasta las
12:00 horas.

6. Evaluacion y Seleccion de Ofertas.
Fundacién Integra tendra la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sélo parte de
ellas. Si todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundacion declarara desierta la licitacion.

7. Modalidad de Contratacion de las Obras
Sera de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacién, para las obras mayores se
suscribira Contrato de obras entre ambas partes.

8. Plazo Del Contrato.
El plazo de ejecucion de la obra sera de maximo 150 dias.

X—— 9. Duracién de la Oferta.
La duracién de la oferta debera contemplar una duraciéon minima de 60 dias.

10. Otros
La superficie edificada del proyecto a ejecutar es de 854,86 m2 de acuerdo a proyecto de

arquitectura.
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Se adjudicara al oferente que presente la oferta mas conveniente en cuanto a valor detallado v/s plazo _qg_’__ —\
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LA OFERTA DEBERA CONSIDERAR:

De acuerdo a Bases Administrativas Generales, numeral 1.4 “Requisitos Para Presentacion de las
Ofertas:”, punto 7. "Presupuesto por Valor m2”, el oferente debera presentar un presupuesto por valor m2.
Dicho monto ofertado, debera contemplar el desarrollo y entrega, a Fundacion Integra, de los siguientes
antecedentes para Recepcion Municipal:

a)

b)

c)

d)

e)

9)

h)

Los documentos exhibidos en formato impreso del Manual de Procedimientos de Fundacion Integra son eoﬂtrelgdqae.

Proyectos de instalaciones, desarrollados conforme a normativa vigente, con sus
correspondientes Certificaciones y considerando lo indicado en el documento “Términos de
Referencia para elaboracion de Proyectos de Especialidades”, de Fundacion INTEGRA:

1. Certificado de Dotacion de Agua Potable y Alcantarillado, emitido por la empresa de
Servicios Sanitarios o por la Autoridad Sanitaria, segin corresponda. El proyecto debe
considerar tratamiento de RILES.

2. Declaracion de Instalacion Eléctrica Interior TE1, emitida por la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC). El proyecto debe contemplar empalme trifasico.

3. Declaracion de Instalaciones Interiores de Gas TC6, emitida por la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC).

4. Todas las certificaciones deben estar consideradas dentro del plazo de vigencia del
contrato, la no entrega de estos, dara a entender que la obra estéa inconclusa.

Proyecto de Evacuacion de Aguas Lluvias interiores, desarrollado conforme a lo dispuesto en el
Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de agua potable y alcantarillado (RIDDA). Este debe
considerar el emplazamiento de la construccion en planta, indicando las zonas de jardines,
pavimentos duros, suelo natural, etc., ademas sefialar el emplazamiento de drenes y/o pozos de
infiltracion, detallando ductos, camaras de inspeccion, decantadores, etc., El proyecto debe
cumplir con EETT, planos de detalles, etc. El proyecto debe ser visado por el ITO para cursar 1er
Estado de Pago.

Certificado de Buen Estado de Aceras y Veredas (Ex Certificado de Pavimentacion), que sefale
la reposicion de los pavimentos y obras de ornato existentes con anterioridad al otorgamiento del
permiso, en el espacio publico que enfrenta al predio, emitido por SERVIU o Direccién de Obras
Municipales, segun corresponda.

Formulario Solicitud de Recepcién Final de Obras, firmado por el profesional responsable de la
construccion, con la correspondiente copia de su Patente Profesional al dia, a la fecha del término
de las obras.

Para el Primer Estado de Pago (25% Avance) deberan estar los proyectos de Instalacion de Agua
Potable y Alcantarillado, ingresados al servicios sanitarios o a la autoridad sanitaria
correspondiente. Previamente estos proyectos deben estar visados y aprobados por la ITO.
Ademas deben entregarse los planos Eléctricos y de Gas para V°B° de la ITO.

Deben presentar comprobante de ingreso o inscripcion de la tramitacion de los proyectos
Eléctrico y Gas.

Al contratista se le exigira dentro de su personal contratado, a dos profesionales, 1 Administrador
de Obra y 1 Prevencionista de Riesgo, los cuales deberan permanecer jornada completa en el
periodo de ejecucion de la obra.

Como condicion para la devolucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento, el contratista
adjudicado debera realizar una mantencion completa a todos los equipos de Aire Acondicionado
para que estos tengan un correcto funcionamiento durante el periodo de utilizacion. Esta debera
realizarse por lo menos una semana antes de la solicitud de devolucion.

Toda impresién o copia de ellos es un documento no controlado

al"|



FUNDACION INTEGRA

Anexo N° 3
PO-MA203

i) La fecha de Adjudicacion de la oferta es “estimada”, la cual puede sufrir cambios dependiendo
de la fluidez del proceso de licitacion.

)] Se exige a todos los contratistas participantes del proceso de licitacién respetar:

- Formato de Documentos presentados en la oferta.
- Envio de todos los documentos solicitados firmados por Contratista y/o Representante Legal.

El no cumplimiento de estas condiciones, sera motivo de que la empresa o contratista quede fuera de
base, sin poder seguir participando del proceso de licitacion.

Todas las obras deben ser ejecutadas conforme a normativa vigente, respetando los proyectos
entregados para esta licitacion.

La Fundacion, contara con los servicios de ITO, quien se relacionara directamente con la empresa
que ejecute los trabajos y sera el nexo directo entre la empresa y la Fundacion.

EL ADJUDICATARIO DEBERA PRESENTAR, A MAS TARDAR 5 DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL
CONTRATO, LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

e Itemizado detallado por partidas.
e Carta Gantt General de partidas detalladas en el Itemizado.

Todos los antecedentes son complementarios y siempre se deben ejecutar todas los trabajos estipulados en
EETT, planos, fichas técnicas, aclaraciones, etc.

11. Documentos requeridos para la presentacion de las ofertas por parte del contratista

Declaracion Jurada de Conocimiento y Aceptacion (Anexo N° 4)

Presupuesto Detallado (Formato de Presupuesto- Anexo N° 5) o Presupuesto Valor por

Metro Cuadrado (Anexo N° 5-A)

Declaracion Jurada de Obras en Ejecucion (Anexo N° 6-B).

Balance General y Clasificado

Estado de Resultado.

Formulario N° 22 (SlI) Declaracion de Renta (tltimo declarado).

Formulario N° 29 (SlI) Declaracién y pago de impuestos mensuales de los tltimos 3 meses.

Formulario N° 30 (Inspeccion del trabajo) Certificado de antecedentes laborales y

previsionales.

Declaracion Jurada de conocimiento y aceptacion (Anexo N°4).

Presupuesto (Detallado Anexo N° 5 o Valor Metro Cuadrado Anexo N° 5-A), segun

corresponda.

v' Certificado de Capital Comprobado (emitido en formato original del Banco, suscrito por el
agente de sucursal bancaria en donde el contratista es titular de una cuenta corriente).

v" Declaracion Jurada de obras en ejecucion (Anexo N° 6-B).

v Curriculum actualizado del contratista (con referencias comprobables).
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< -, ~Para los casos en que los contratistas no cuenten con el balance general y clasificado del afio inmediatamente
& < £ anterior a la fecha de licitacion, podran presentar un balance intermedio del afio anterior o el ultimo balance
; ,&ue antecede al afio anterior de la fecha de licitacion.
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: é’!’Para todos los casos de licitaciones efectuadas a partir de mayo de un afio en curso, los contratistas deberan

3 11 presentar obligatoriamente el balance del afio anterior.

El Contratista que se adjudique la licitacion privada se le solicitara los documentos respectivos para
formalizar el contrato de trabajo.

Los contratistas constituidos como persona juridica, deberan presentar copia autorizada ante notario
/ de las escrituras publicas que componen sus estatutos y de aquella en que conste la personeria de
su representante legal, asi como de las inscripciones de la constitucion de la sociedad y de la
personeria en el Registro de Comercio, con certificacion de vigencia no superior a 30 dias. P

/! 12. Contrato
¥
i

P -t .
. ondra MU

Los documentos exhibidos en formato impreso del Manual de Procedimientos de Fundacién lnteg?@n.’éoﬁ%rfgdas,‘
Toda impresion o copia de ellos es un documento no controlado '\\ gl e

\ &
\ F




FUNDACION INTEGRA

Anexo N° 3
PO-MA203

13. Calendario de la licitacion

Actividad Fechas
Entrega de Antecedentes: 29 DE ABRIL DE 2016 J
Visita a Terreno: /| 29 DE ABRIL DE 2016/ 11:00 HRS /
Consultas: 03 DE MAYO DE 2016/ 16:00 HRS |
Aclaraciones: 05 DE ABRIL DE 2016/ 17:30 HRS /
Recepcion de Ofertas y antecedentes: 09 DE MAYO DE 2016/ 12:00 HRS | /
Apertura de Ofertas: 09 DE MAYO DE 2016 /
Evaluacién de Contratistas y Ofertas: 10 DE MAYO DE 2016 /
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