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Numero Licitacion AC15-15
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Fecha Licitacion 24-03-16

La Direccion Regional de O’Higgins llama a licitacion Privada para la ejecucion de la(s) Obra(s)
denominadas: A.C. J.I. Villa Valenzuela en el (los) Establecimiento(s).

Establecimiento(s) Ubicacién Comuna

J.L Vilia Valenzuela Calle villa Valenzuela s/n, | Santa Cruz
Sector Quinahue

La contratacion de las Obras sefialadas se ejecutard en conformidad a las siguientes Bases
Administrativas Especiales, las cuales complementan las Bases Generales y demas antecedentes entregados
en esta licitacion.

1. Antecedentes que entregara la Direccién Regional
TODOS LOS ANTECEDENTES SERAN ENTREGADOS EN CD EL DIA 28-03-2016 EN OFICINA
REGIONAL, UBICADA EN O'CARROL 0145 A PARTIR DE LAS 15:00 HRS.

Lista de Planos de arquitectura.

Lam 01 : Planta de Arquitectura.
Cuadro de Cumplimientos de Normas.
Cuadro de Especificaciones Pavimentos Interiores.

Lam 02 : Emplazamiento.
Planta de Cubierta.
Diagrama de Superficies.
Cuadro de Superficies.
Cuadro de Cumplimientos de Normas.
Ubicacion.

Lam 03 : Corte A-A.
Corte B-B.
Corte C-C.
Corte D-D.
Elevacion Sur.
Elevacion Norte.
Elevacion Oriente.
Elevacion Poniente.

Lam 04 : Detalles puertas
Detalles ventanas
Cuadro de iluminacion y ventilacion.

Lam 05 : Sombreadero.
Esquema canal de piso obligatoria.
Esquema ball+ sumidero.
Corte sumidero.
Planta sumidero.
Perspectiva sumidero.
Canal para piso eurokit hp.

Lam 06 : Detalles zonas hiimedas cocina de sélidos.
Detalles zonas himedas cocina de leches.

Lam 07 : Detalles zonas hiimedas habitos higiénicos nivel megio-.

Detalles zonas humedas sala de mudas y habitos higi
Detalles zonas hiimedas bafio manipuladoras.

L.am 08 : Detalles zonas hiimedas bafic accesible.
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Lam 09 : lluminacion sugerida.
Ventilacion forzada sugerida.
Enchufes sugeridos.

Lam 10 : Planta de pavimentos (ceramicos y caucho).
Lam 11 : Planta de pavimentos exteriores.
Lam12 : Detalle puerta de acceso vehicular.

Tramo tipico cierro perimetral.

Detalle caseta calef6n.

Detalle reja metélica patio salas.

Puerta de acceso principal y de servicio.

Planta de caseta basura elevacion frontal y lateral caseta.
Detalle caseta llave jardin.

Detalie puerta nicho calefon para bateria de calefon.

2. Visita a Terreno (Anexo N° 14)

Los Contratistas visitaran el (los) recinto(s), desde el dia 28 de marzo de 2016 hasta el dia 28 de
marzo de 2016 a las 16:00 hrs., junto al técnico regional en infraestructura u otro personal que designe la
Direccion regional. No sera obligatoria una nueva visita del Contratista que haya visitado el (los) recinto (s)
previamente, debido a un llamado a licitacion anterior, correspondiente a la misma obra, que haya sido
declarada desierta.

3. Recepcién de Consultas
Los contratistas que formulen consultas deberan emitirlas antes del 31 de marzo del afio 2016 hasta
las 12:00 hrs., a la Direccion Regional, enviadas por carta, fax, e-mail, o entregadas directamente en las
oficinas de la Direccion Regional y seran dirigidas al Jefe Regional Departamento Meta. Sr(a).Alejandra

Munioz (mail amunoz@integra.cl), Mauricio Fonseca (mail mfonseca@integra.cl) y Claudio Parraguez (mail
cparraguez@integra.cl).

4. Respuestas y Aclaraciones
La totalidad de las consultas se remitiran junto a las aclaraciones, el dia 01 de abril del afio 2016
antes de las 13:00 horas por medio escrito, enviados por carta, fax, e-mail, o entregadas directamente a cada
uno de los Contratistas que hayan retirado las bases.
Las aclaraciones formaran parte integrante de los antecedentes Técnicos.

5. Presentacion de las Ofertas Economicas.
Los Contratistas deberan presentar sus ofertas econdémicas en Oficina Regional de Fundacion
Integra, ubicada en Calle O’Carrol #0145 de la Ciudad de Rancagua, el dia 05 de abril de 2016, hasta las
16:00 horas.

6. Evaluacién y Seleccion de Ofertas.
Fundacién Integra tendra la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o s6lo parte de
ellas. Si todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundacion declarara desierta la licitacion.

7. Modalidad de Contratacién de las Obras
Sera de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacion, para las obras mayores se
suscribira Contrato de obras entre ambas partes.

8. Plazo Del Contrato.
El plazo de ejecucién de la obra sera el ofrecido por el contratista en su propuesta privada.

9. Duracion de la Oferta.
La duracidn de la oferta debera contemplar una duracion minima de 30 dias.

10. Aumento de Plazo
En caso que el confratista solicite aumento de plazo seré estudiado por la Fundacion para su
aprobacion o rechazo.
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11. Otros
La superficie edificada del proyecto a sjecutar es de 494,38 m2 de acuerdo a proyecto de
arquitectura,

Se adjudicara al oferente que presente la oferta mas conveniente en cuanto a valor detallado v/s plazo de
ejecucion de obras.

s LA OFERTA DEBERA CONSIDERAR:

De acuerdo a Bases Administrativas Generales, numeral 1.4 “Presentacion de las Propuestas”, punto 2.
"Presupuesto por Valor m2”, el oferente debera presentar un presupuesto por valor m2. Dicho monto
ofertado, debera contemplar el desarrolio y entrega, al Jefe Regional de Operaciones, de los siguientes
antecedentes para Recepcién Municipal:

a) Proyectos de instalaciones, desarmrollados conforme a normativa vigente, con sus
correspondientes Certificaciones y considerando lo indicado en el documento “Términos de
Referencia para elaboracion de Proyectos de Especialidades”, de Fundaciéon INTEGRA:

1. Certificado de Dotacién de Agua Potable y Alcantarillado, emitido por la empresa de
Servicios Sanitarios o por la Autoridad Sanitaria, segiin corresponda. El proyecto debe
considerar tratamiento de RILES.

2. Declaracion de Instalacion Eléctrica Interior TE1, emitida por la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC). El proyecto debe contemplar empalme trifasico.

3. Declaracién de Instalaciones Interiores de Gas TC6, emitida por la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC).

4. Todas las certificaciones deben estar consideradas dentro del plazo de vigencia del
contrato, la no entrega de estos, dara a entender que la obra esta inconclusa.

b) Proyecto de Evacuacion de Aguas Lluvias interiores, desarrollado conforme a lo dispuesto en el
Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de agua potable y alcantarillado (RIDDA). Este debe
considerar el emplazamiento de la construccion en planta, indicando las zonas de jardines,
pavimentos duros, suelo natural, etc., ademas sefalar el emplazamiento de drenes y/o pozos de
infiltracion, detallando ductos, camaras de inspeccién, decantadores, etc., El proyecto debe
cumplir con EETT, planos de detalles, efc. El proyecto debe ser visado por el ITO para cursar 1er
Estado de Pago.

c) Certificado de Buen Estado de Aceras y Veredas (Ex Certificado de Pavimentacion), que
sefiale la reposicion de los pavimentos y obras de omato existentes con anterioridad al
otorgamiento del permiso, en el espacio publico que enfrenta al predio, emitido por SERVIU o
Direccién de Obras Municipales, segln corresponda.

d) Formulario Solicitud de Recepcion Final de Obras, firmado por el profesional responsable de la
construccién, con la correspondiente copia de su Patente Profesional al dia, a la fecha del término
de las obras.

e) Para el Primer Estado de Pago (25% Avance) deberan estar los proyectos de Instalacion de Agua
Potable y Alcantarillado, ingresados al servicios sanitarios o a la autoridad sanitaria
correspondiente. Previamente estos proyectos deben estar visados y aprobados por la ITO.
Ademas deben entregarse los planos Eléctricos y de Gas para V°B° de la ITO.

f) Para el Estado de Pago del 75% se deben presentar los proyectos de Agua Potable y
Alcantarillado aprobados.

Por otra parte deben presentar comprobante de ingreso o inscripcion de la tramitacion de los
proyectos Eléctrico y Gas.

¢g) Al contratista se le exigira dentro de su personal contratado, a dos profesionales, 1 lﬁ?ﬁi’ﬁ”s’tradoc%
de Obra y 1 Prevencionista de Riesgo, los cuales deberan permanecer jornada gofm Aty
periodo de ejecucion de la obra. s
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h) Como condicion para la devolucién de la Garantia de Fiel Cumplimiento, el contratista
adjudicado deberd realizar una mantencion completa a todos los equipos de Aires
Acondicionados para que estos tengan un correcto funcionamiento durante el periodo de
utilizacion. Esta deberé realizarse por lo menos una semana antes de la solicitud de devolucion.

i) La fecha de Adjudicacion de la oferta es “estimada”, la cual puede sufrir cambios dependiendo
de la fluidez del proceso de licitacion.

)] Se exige a todos los contratistas participantes del proceso de licitacion respetar:

- Horario de Visita a Terreno.

- Visita a terreno de caracter obligatoria.

- Formato de Documentos presentados en la oferta.

- Envio de todos los documentos solicitados firmados por Contratista y/o Representante Legal.
- Adjuntar aclaraciones firmadas por el contratista.

El no cumplimiento de estas condiciones, sera motivo de que la empresa o contratista quede fuera de
base, sin poder seguir participando del proceso de licitacion.

La fecha de término del contrato no podra exceder los 135 dias corridos desde el inicio de las obras, segln
lo establecido en documento contractual.

La ejecucion de la obra se considera en “Dobles Tumos” y de “Lunes a Domingo”. El contratista debera
resguardar las restricciones que puedan establecerse por las Direcciones de Obras correspondientes.

Todas las obras deben ser ejecutadas conforme a normativa vigente, respetando los proyectos
entregados para esta licitacion.

La Fundacién, contara con los servicios de ITO, quien se relacionara directamente con la empresa
que ejecute los trabajos y sera el nexo directo entre la empresa y la Fundacion.

EL_ADJUDICATARIO DEBERA PRESENTAR, A MAS TARDAR § DIAS DESPUES DE LA FIRMA DEL
CONTRATO, LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

* ltemizado detallado por partidas.
e Carta Gantt General de partidas detalladas en el ltemizado.

12. Contrato
El Contratista que se adjudique la licitacion privada se le solicitara los documentos respectivos para
formalizar el contrato de trabajo.
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13. Cronograma de la licitacion

CALENDARIO DE LICITACION

Actividad Fechas

Entrega de Antecedentes 28-03-2016
Visita a Terreno 16:00 28-03-2016
Consultas 12:00 31-03-2016
Aclaraciones 13:00 01-04-2016
Recepcion de Ofertas y antecedentes | 16:00 05-04-2016
Apertura de Ofertas 06-04-2016
Evaluacion de Ofertas 06-04-2016
07-04-2016

Adjudicacion
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