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Anexo N° 3
PO-MA203

Numero Licitacion: 24
Fecha Licitacién: 10-05-16

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

La Direccion Regional de La Araucania llama a licitacion Privada para la ejecucion de la Obra denominadas:
PROYECTO DE UNION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO J.I. LOS VOLCANES
VILLARRICA.

Establecimiento Direccion Comuna

JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS VOLCANES LUIS ADVIS 1200 VILLARRICA

La contratacion de la Obra sefialada se ejecutara en conformidad a las siguientes Bases Administrativas
Especiales, las cuales complementan las Bases Administrativas Generales y demas antecedentes entregados
en esta licitacion.

1. Antecedentes que entregara la Direccion Regional
Detalle de antecedentes Técnicos.

a) Especificaciones Técnicas.

b) Plano aprobado de proyecto de agua potable y alcantarillado.

c) Carta de Aprobacion de proyecto de AP y ALC.

d) Anexo N°3 Bases administrativas Especiales del proyecto.

e) Formato anexo N°4 “Declaracion jurada de conocimiento y aceptacion”.
f) Anexo N°5 Presupuesto detallado.

g) Anexo N°6-B Declaracién Jurada de obras en ejecucion.

h) Procedimiento de contratacion de obras.

2. Visita a Terreno (Anexo N° 14)
Los Contratistas visitaran el recinto el dia Lunes 16 de Mayo del afio 2016 a las 10:30 horas, junto al
Encargado de Infraestructura u otro personal que designe la Direccion regional.
No sera obligatoria una nueva visita del Contratista que haya visitado el (los) recinto (s) previamente, debido
a un llamado a licitacion anterior, correspondiente a la misma obra, que haya sido declarada desierta.

3. Recepcidn de Consultas
Los contratistas que formulen consultas deberan emitirlas hasta el 17 de Mayo del afio 2016, a la Direccion
Regional, enviadas por e-mail, o entregadas directamente en las oficinas de la Direccion Regional y seran
dirigidas a Jefe(a) Regional de Meta Presidencial Sr(a).Victor Escamilla Sepulveda, al correo electronico
vescamilla@integra.cl hasta las 17:30 horas

4. Respuestas y Aclaraciones
La totalidad de las consultas se remitiran junto a las aclaraciones, el dia 18 de Mayo del afio 2016 antes de
las 17:30 horas por medio escrito, enviados por e-mail, o entregadas directamente a cada uno de los
Contratistas que hayan retirado las bases.
Las aclaraciones formaran parte integrante de los antecedentes Técnicos.

5. Presentacion de las Ofertas Econdmicas.
Los Contratistas deberdn presentar sus ofertas econémicas en Oficina Regional de Fundacién Integra,
ubicada en Calle Claro Solar 950 Piso 7, de la Ciudad de Temuco, el dia 20 de mayo de 2016, o via
mail, hasta las 17:30 horas. En ambos casos dirigidas a Jefe(a) de departamento Meta Presidencial.

6. Evaluacion y Seleccion de Ofertas.
Fundacion Integra tendra la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sé6lo parte de ellas. Si
todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundacion declarara desierta la licitacion.

7. Modalidad de Contratacion de las Obras
Sera de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacién, para las obras mayores se suscribird
Contrato de obras entre ambas partes.

8. Plazo Del Contrato.
El plazo de ejecucion de la obra sera el ofrecido por el contratista en su propuesta privada.

9. Duracion de la Oferta.
La duracion de la oferta debera contemplar una duracién minima de 60 dias.
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10.0tros
El contratista debe dar cumplimiento cabal a lo indicado en anexo informativo

Los antecedentes entregados por los contratistas en el proceso de licitacion no seran devueltos y quedaran en
poder de Fundacién Integra

11.Documentos requeridos para la presentacion de las ofertas por parte del contratista

Declaracién Jurada de Conocimiento y Aceptacion (Anexo N° 4)

Presupuesto Detallado (Formato de Presupuesto- Anexo N° 5)

Declaracion Jurada de Obras en Ejecucién (Anexo N° 6-B).

Balance General y Clasificado

Estado de Resultado.

Formulario N° 22 (SlI) Declaracién de Renta (Ultimo declarado).

Formulario N° 29 (SlI) Declaracién y pago de impuestos mensuales de los ultimos 3 meses.
Formulario N° 30 (Inspeccion del trabajo) Certificado de antecedentes laborales y previsionales.
Certificado de Capital Comprobado (emitido en formato original del Banco, suscrito por el agente de
sucursal bancaria en donde el contratista es titular de una cuenta corriente).

Curriculum actualizado del contratista (con referencias comprobables).

ASANENE NN NN NN

\

Para los casos en que los contratistas no cuenten con el balance general y clasificado del afio inmediatamente
anterior a la fecha de licitacién, podran presentar un balance intermedio del afio anterior o el Ultimo balance
que antecede al afio anterior de la fecha de licitacion.

Para todos los casos de licitaciones efectuadas a partir de mayo de un afio en curso, los contratistas deberan
presentar obligatoriamente el balance del afio anterior.

12.Contrato

El Contratista que se adjudique la licitacion privada se le solicitara los documentos respectivos para formalizar
el contrato de trabajo.

Los contratistas constituidos como persona juridica, deberan presentar copia autorizada ante notario de las
escrituras publicas que componen sus estatutos y de aquella en que conste la personeria de su representante
legal, asi como de las inscripciones de la constitucion de la sociedad y de la personeria en el Registro de
Comercio, con certificacion de vigencia no superior a 30 dias.

13.Calendario de la licitacién

Actividad Fechas
Entrega de Antecedentes: 11 de Mayo de 2016
16 de Mayo de 2016

Visita a Terreno: 10:30 Hrs.

17 de Mayo de 2016
hasta las 17:30 Hrs.
18 de Mayo de 2016
hasta las 17:30 Hrs.
20 de Mayo de 2016
hasta las 17:30 Hrs.

Consultas:

Aclaraciones:

Recepcion de Ofertas y antecedentes:

Apertura de Ofertas: 23 de Mayo de 2016

Evaluacién de Contratistas y Ofertas: 24 de Mayo de 2016
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ANEXO INFORMATIVO

a) Fundacion Integra solicitar4d en la presentacion de la propuesta un itemizado que
contenga todas las partidas a ejecutar. Este tendra caracter de referencial para la
evaluacién de las propuestas

Lo anterior, no exime al contratista de su obligaciébn de ejecutar todas las partidas
contempladas en el proyecto aunque no estén mencionadas en este Ultimos y necesarias
para el correcto funcionamiento del proyecto.

b) Junto con lo anteriormente indicado en el punto 1 y punto a) del anexo, también
formaran parte de la propuesta los siguientes documentos:

1) La Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construccion y demés Ordenanzas
Municipales y Sanitarias vigentes, en sus partes pertinentes.

2) El Reglamento General de Instalaciones domiciliarias de Alcantarillado, Agua Potable y
Sistema de Evacuacion de Basuras, incluso disposiciones internas del Servicio Nacional
de Salud y del Servicio de Salud del Ambiente.

3) La Ley General de Servicios Eléctricos y de Gas, incluso los reglamentos internos de la
Superintendencia de Electricidad y Combustible y de la Subsecretaria de
Telecomunicaciones.

4) Las normas del INN relacionadas con la construccién y sus materiales.

5) Reglamento Especial DS 76/07 Seguridad y Prevencion de Riesgos, Empresas
Contratistas, Subcontratistas

6) Respuestas y Aclaraciones a la Propuesta.

7) Las especificaciones técnicas emitidas por fabricantes de materiales que se usaran en
la obra.

8) Podran participar como subcontratistas de obra gruesa, instalaciones y terminaciones;
aguellos especialistas que de forma previa el Contratista haya indicado en su oferta y
cumplan ademéas con el Visto Bueno de la ITO, sin perjuicio de que la ejecucion y
recepcion final serd siempre de responsabilidad del Contratista.

9) Se aceptara de parte del Contratista subcontratar partidas de Especialidades
(Sanitarias, Electricidad, Calefaccién). Para la subcontratacion de partidas de Obra
Gruesa y Terminaciones que el contratista considere subcontratar, estas no podran
exceder el 40% y el 60% respectivamente de tal forma que las partidas restantes sean
ejecutadas por personal directo del Contratista.

¢) En conformidad a lo solicitado en el punto 11 de las presentes Bases, el Contratista
gue se haya adjudicado la oferta y de forma previa a la firma del contrato, debera
presentar:

1) Listado de documentos entregados para el estudio de la propuesta, firmado por el
Contratista.
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2) Set de aclaraciones firmado por el Contratista.

3) Antecedentes del Contratista; Organigrama para la planificacion de la ejecucion de la
obra.

4) Listado de proveedores y subcontratistas que intervendran en las obras contratadas
con su completa individualizacién. El Mandante podra sobre las partidas mas incidentes, y
en fundadas ocasiones, requerir el cambio del subcontrato cuando considere que no
garantiza la correcta ejecucién del proyecto respectivo.

5) Metodologia de Construccion, con una descripcion completa de cémo se abordara la
obra, esto es: Frentes de Trabajo, Turnos, Secuencia, Recursos, etc. Se debera indicar
claramente, los métodos y procedimientos para el tratamiento de faenas.

6) Carta Gantt detallada utilizando software Microsoft Project, en el que se indicara el
listado de actividades, incluidas las instalaciones de especialidades, con sus respectivas
fechas de inicio y término programadas, de acuerdo a las &reas, condiciones,
procedimientos y actividades definidos en la Metodologia de Construccién. También
debera considerar su Malla de la Ruta Critica y las fechas de recepcién provisoria y
definitiva, la cual debe incluir las fechas de Recepcién por la DOM respectiva.

7) Medidas de Seguridad. Sera parte integra de este contrato todas las disposiciones
indicadas en el Reglamento Especial de Seguridad y Prevencion de Riesgos de la
Fundacion Integra.

8) Presupuesto detallado del costo directo, siguiendo estrictamente el orden numérico y
desglosado conforme al itemizado oficial, no modificable entregado por el Mandante. El
proponente debera seguir estrictamente el orden de dicho itemizado y usar las mismas
unidades indicadas en él, completandolo con el precio unitario, la cubicacion, el precio
total de cada partida y los totales finales.

9) De igual manera podra considerar cualquier otro item que estime indispensable para
completar su oferta. En este caso el item que se agregue debera ser numerado a
continuacion del término del itemizado oficial del costo directo en “Otras Partidas”. Todo lo
anterior, debe presentarse en seis columnas en que se debe considerar:

- Numeracion de las partidas (item)

- Designacion de las partidas.

- Unidades de medida.

- Cantidad.

- Precio unitario neto (sin IVA.) en pesos.

- Valor de cada partida (sin IVA.) en pesos.

El valor de cualquier parte de la obra que el Contratista no haya cotizado en forma
expresa, se considerara incluido dentro de los demas precios del presupuesto.

LA OFERTA DEBE CONSIDERAR:

De acuerdo a las bases administrativas generales, numeral 1.4 “presentacion de las
propuesta “punto 2 “presupuesto detallado”, el oferente debera presentar el presupuesto
por partida. Dicho monto ofertado, deberd contemplar el desarrollo y entrega, al jefe de
meta, de los siguientes antecedentes para recepcion municipal:
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a) Proyectos de instalaciones, desarrollado conforme a la normativa vigente, con sus
respectivas certificaciones y considerando lo indicado en el documento “termino de
referencia para elaboracioén de proyectos de especialidades” de fundacion integra:

1) Certificado de dotacién de agua potable y alcantarillado, emitido por la empresa de
servicios sanitarios o por la autoridad sanitaria segun corresponda. El proyecto debe
considerar tratamiento de riles.

2) Todas las certificaciones deben estar consideradas dentro del plazo de vigencia del
contrato, la no entrega de estos dara a entender que la obra esta inconclusa.

c) Certificado de buen estado de aceras y veredas (ex certificado de pavimentacion) que
sefala la reposicidon de los pavimentos y obras de ornato existentes con anterioridad al
otorgamiento del permiso en especio publico que enfrenta al predio, emitido por el Serviu
o direccién de obras segun corresponda.

10) Garantias
Estas son las que se describen en las Bases Administrativas Generales:
e Garantia por seriedad de la oferta, pudiendo ser mayor al 2% del monto ofertado y
de plazo superior a 30 dias, como lo establecido en Bases Generales.
e Garantia por Anticipo.
e Garantia por Fiel Cumplimiento de Contrato

11) Certificado de Solvencia Econémica actualizado a los ultimos 30 dias.
12) Certificado Dicom.

d) En atencion al punto 4 de las presentes Bases, y en relacion a las Respuestas y
Aclaraciones a la propuesta, se indica lo siguiente:

El Contratista hara todas las consultas que estime necesarias durante el periodo indicado
en la clausula anterior de las presentes Bases Administrativas Especiales, ya que una vez
entregada la oferta, se entenderan presupuestadas todas las obras descritas en las
Especificaciones Técnicas y/o Planos de Arquitectura e Ingenieria y/o Especificaciones,
las cuales deberdn ser terminadas y ejecutadas de acuerdo a los mencionados
antecedentes y a las instrucciones de fabricantes de los materiales y componentes que
sea preciso incorporar, debiéndose emplear todos los materiales auxiliares, que aun no
estando descritos en las especificaciones ni desglosados en su presupuesto, se requieran
para la correcta terminacion de las obras. Es decir, toda consulta que no se haya hecho
durante el estudio de la propuesta no podra originar un cobro extra durante la
construccién, pues se entenderd que esa consulta no se hizo porque no generaba dudas
que afectaran el costo total de la obra.

e) Divergencias, Omisiones o Inconsistencias en Planos y/o Documentos.

Cuando un elemento, material, proceso u obra se mencione en un documento o plano y
se haya omitido en otros, primara siempre aquél donde se menciona.

El Contratista, por el acto de presentarse a la propuesta renuncia a alegar - una vez
adjudicado el contrato y/o comenzadas las faenas - sobre cualquier omision, insuficiencia
o divergencia en los planos y/o especificaciones (donde primara la méas exhaustiva) y se
compromete a realizar, sin costo para El Mandante, todos los trabajos e instalaciones que
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la 16gica del proyecto y el arte del buen construir asi lo indiquen, aun cuando no los haya
considerado expresamente en su oferta.

En caso de inconsistencia entre proyectos y/o especificaciones técnicas, se debe realizar
la respectiva solicitud o requerimiento de informacién (R.D.l) a la ITO a través del Unico
medio formal (libro de obras) y por correo electrénico, y sera solo éste quien dara las
directrices a seguir en relacion a la solicitud o en relacion a solucion del requerimiento.

f) El Contratista deberd considerar en su Organigrama de Obra, al menos un
Profesional competente del area de la construccion con un minimo de 3 afios de
experiencia en labores de Administraciéon y Direccion de Obras y con experiencia
comprobable en la construccion de establecimientos educacionales o similares, el cual
desempeiara la labor de Profesional Residente, debiendo disponer de tiempo
completo en esta y sera la comunicacion directa con el Inspector Técnico de Obra.

g) Para efectos de presentacion de la oferta por parte de los contratistas, se deber&
considerar incorporar el total de los trabajos para dejar la presente obra en total
funcionamiento.

h) Para efectos de presentacion de oferta por parte de los contratistas el plazo de
ejecucion no debera superar los 40 dias corridos como plazo maximo.

i) Los Permisos y Derechos Municipales seran a cargo del Mandante su tramitacion y
cancelacion, no obstante es responsabilidad del Contratista la entrega de la
certificacion correspondiente a servicios de especialidades involucradas para el
proyecto.

j) Post Venta

El contratista adjudicado al momento de finalizadas las obras y por el periodo de vigencia
de la garantia de “Fiel Cumplimiento de Contrato” debera visitar el jardin para realizar
inspeccion y/o reparacion de aspectos que tengan que ver directamente con alguna
deficiencia de ejecucién y no de uso indebido, estas visitas se estiman en 2 como minimo
cada una por mes, para cautelar esta visita se deberd dejar por escrito en el
correspondiente formulario entregado por Fundacion Integra la inspeccién de la empresa
Contratista. De no respetarse este punto no se realizara la devolucion de garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato hasta que se cumplan las dos visitas sefialadas.

k) Seguridad

El Contratista deberd velar por el cumplimiento de todas las normativas vigentes en
cuanto a seguridad en el trabajo como se indican en:

1. DS N° 40 Reglamento Interno, Obligacion de Informar.

2. DS N° 54 Comité Paritario.

3. DS N° 594 Condiciones Sanitarias y Ambientales Bésicas en el lugar de trabajo.

I) Documentos a presentar en la propuesta. IMPORTANTE

El contratista debe adjuntar Formulario de presentacién de la propuesta completo y
firmado. En él se consignara:

Los documentos exhibidos en formato impreso del Manual de Procedimientos de Fundacién Integra son controlados.
Toda impresién o copia de ellos es un documento no controlado



FUNDACION INTEGRA
Anexo N° 3
PO-MA203

- Plazo de ejecucion de las obras, expresado en dias corridos.

Ademas se debe adjuntar:

- Presupuesto.

- Carta Gantt indicando duracion de la obra.

- Acta de numero de personal destinado a la obra.

- Declaracién jurada simple, firmada y con fecha correspondiente.

- Balance General clasificado

- Estados de resultados

- Formulario N° 22 declaracién de renta

- Formulario N°29 declaracion y pago de impuestos mensuales de los ultimos 3 meses.
- Formulario N°30 certificado de cumplimiento d obligaciones laborales.

- Garantia por seriedad de la oferta, pudiendo ser mayor al 2% del monto ofertado y de
plazo superior a 30 dias, como lo establecido en Bases Generales.

m) Proyectos

El contratista adjudicado, debera presentar:
e Certificado de dotacion de Agua potable y alcantarillado una vez finalizado para
ser recepcionados los trabajos.

- Valor de la obra: Costo directo, gastos generales, utilidades e IVA. En UF, en nimeros
enteros. Se debe considerar el valor de la UF correspondiente al dia de presentacion de la
propuesta, en este caso, considerar valor UF AL 02.05.2016

Para efectuar el cobro del 1er estado de pago correspondiente al 25% de avance se debe
adjuntar a la documentacion solicitada el ingreso del proyecto de alcantarillado y agua
potable al servicio sanitario correspondiente; y ademas se deben presentar los siguientes
proyectos informativos.

Para efectuar el cobro del 1er estado de pago correspondiente al 25% de avance se debe
adjuntar a la documentacion solicitada el ingreso del proyecto de rotura de pavimento y
rebaje de solera al servicio correspondiente. (esto siempre y cuando el proyecto lo
contemple)

n) Certificaciones

Considerar que al término de la obra y dentro del plazo establecido se deben hacer
entregar de los certificados correspondientes a los proyectos de especialidades:

Dotacién de alcantarillado y agua potables.

Buen estado de aceras y soleras.

Hormigones.

Etc. (Todos aquellos que se requieran para obtener la recepcién municipal final)

0) La fecha de adjudicacion de la oferta es “estimada”, la cual puede sufrir cabios
dependiendo de la fluidez del proceso de licitacion.

p) Se exige a todos los contratistas participantes del proceso de licitacion respetar:
- Horario de visita a Terreno
- Formato de documentos presentados en la oferta.
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- Envio de todos los documentos solicitados firmados por Contratista y/o Representante
Legal.

El no cumplimiento de estas condiciones, ser4 motivo de que la empresa o contratista
gquede fuera de base, sin poder seguir participando del proceso de licitacion.

La fundacién, contara con los servicios de ITO, quien se relacionara directamente con la
empresa que ejecute los trabajos y serd el nexo directo entre la empresay la fundacion.
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