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Numero Licitacion: 06

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Fecha Licitacion: 04-02-2015

La Direccion Regional de La Araucania llama a licitacién Privada para la ejecucion de la Obra
denominadas: MITIGACION SEDE PADRE LAS CASAS en el Establecimiento.

Establecimiento(s) Ubicacién Comuna

J.l.y S.C. Padre las Casas Av. Cofoepan 165 Padre Las Casas

La contratacion de las Obras sefialadas se ejecutara en conformidad a las siguientes Bases
Administrativas Especiales, las cuales complementan las Bases Generales y demas antecedentes entregados
en esta licitacion.

1. Antecedentes que entregara la Direccidon Regional
Detalle de antecedentes Técnicos.

Especificaciones Técnicas
Presupuesto detallado

Plano

Bases Administrativas generales
Bases administrativas especiales

2. Visitaa Terreno (Anexo N° 14)

Los Contratistas visitaran el los recintos, desde el dia 29 de Enero junto al técnico regional en
infraestructura u otro personal que designe la Direccién regional. No serd obligatoria una nueva visita del
Contratista que haya visitado los recintos previamente, debido a un llamado a licitacion anterior,
correspondiente a la misma obra, que haya sido declarada desierta.

3. Recepcion de Consultas
Los contratistas que formulen consultas deberan emitirlas antes del 1 de Febrero del afio 2016, hasta
las 13:00 hrs. Las cuales deberan ser enviadas por e-mail, y seran dirigidas al Jefe Regional del
Departamento de Meta Presidencial. Sr. Victor Escamilla, mail vescamilla@integra.cl

4. Respuestas y Aclaraciones
La totalidad de las consultas se remitiran junto a las aclaraciones, el dia 1 de Febrero antes de las
17:30 horas via mail, a cada uno de los Contratistas que hayan retirado las bases.
Las aclaraciones formaran parte integrante de los antecedentes Técnicos.

5. Presentacion de las Ofertas Econdmicas.
Los Contratistas deberan presentar sus ofertas econdmicas en Oficina Regional de Fundacion
Integra, ubicada en Calle Claro Solar 950, piso 7, de la Ciudad de Temuco, el dia 3 de Febrero, hasta las
17:30 horas.

6. Evaluacion y Seleccion de Ofertas.
Fundacion Integra tendra la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o soélo parte de
ellas. Sitodas las ofertas fueren rechazadas, la Fundacion declarara desierta la licitacion.

7. Modalidad de Contratacion de las Obras
Serd de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacion, para las obras mayores se
suscribira Contrato de obras entre ambas partes.

8. Plazo Del Contrato.
El plazo de ejecucion de la obra sera el ofrecido por el contratista en su propuesta privada.

9. Duracion de la Oferta.
La duracion de la oferta debera contemplar una duracién minima de 30 dias.

10. Aumento de Plazo
En caso que el contratista solicite aumento de plazo sera estudiado por la Fundaciéon para su
aprobacién o rechazo.
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11. Otros
El plazo de la ejecucion de la obra no podra ser superior a 30 dias corridos.

12. Contrato
El Contratista que se adjudique la licitacion privada se le solicitara los documentos respectivos para
formalizar el contrato de trabajo.
13. Cronograma de lalicitacién

CALENDARIO DE LICITACION

Actividad : Fechas
Entrega de Antecedentes : 28-01-2016
Visita a Terreno 1 29-01-2016
Consultas - 101-02-2016 hasta las 13:00 hrs.
Aclaraciones | 01-02-2016 hasta las 17:00 hrs.
Recepcion de Ofertas y antecedentes : 03-02-2016
Apertura de Ofertas : 04-02-2016
Evaluacién de Ofertas 04-02-2016
Adjudicacion 04-02-2016
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