FUNDACION INTEGRA

Anexo N° 3
PO-MA203

Nimero Licitacion: 02
Fecha Licitacion: 13/05/2016
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

La Direccién Regional de Magallanes llama a licitacién Privada para la ejecucion de la Obra denominada:
“Reposicion Akar”,

Establecimiento Direccion Comuna

Reposicion Akar Pedro Fray Valderrama N° 01085 Punta Arenas

mv_.moozw.m,mna:am_mo_uqm mmmm_mammmm_.mnﬁmam:nosﬂo::mamam_mm siguientes Bases
Administrativas Especiales, las cuales complementan las Bases Administrativas Generales y demas
antecedentes entregados en esta licitacién. Para efectos de presentacion de la oferta por parte de los

contratistas, se debera considerar un total de 485,74 M2 de construccién para la presente obra.

1. Antecedentes que entregara la Direccién Regional

Detalle de antecedentes Técnicos.

e Proyecto de Arquitectura

Especificaciones Técnicas de Arquitectura
Proyecto de Ingenieria
Especificaciones Técnicas de Ingenieria
Memoria de célculo de Ingenieria
Mecanica de Suelo
Bases administrativas generaies
Bases administrativas especiales
Factibilidades de servicio de agua potable, alcantarillado y electricidad (puede ser en periodo de
aclaraciones)
Certificado de informaciones previas
Formato anexo n°4 “declaracian jurada de conocimiento Y aceptacion”
Anexo n° 5-a presupuesto por valor metro cuadrado
Anexo 6-B Declaracién Jurada de Obras en Ejecucion
Términos de referencia
Topografia

2. Visita a Terreno (Anexo N° 14)
Los Contratistas visitaran el (los) recinto(s), el dia 16 de mayo del afio 2016 a las 11:00 horas, junto al
Encargado de Infraestructura u otro personal que designe la Direccién regional,
No sera obligatoria una nueva visita del Contratista que haya visitado el {los) recinto (s) previamente, debido
a un llamado a licitacién anterior, correspondiente a la misma obra, que haya sido declarada desierta.

3. Recepcién de Consultas
Los contrafistas que formulen consultas deberan emitirlas antes del 18 de mayo del afio 2016, a la Direccién
Regional, enviadas por e-mail, o entregadas directamente en las oficinas de la Direccion Regional y seran

dirigidas a Jefe(a) de Espacios Fisicos Educativos. Sr(a).Chavelit Vera Catalan, cfvera@integra.cl hasta las
17:30 horas

4. Respuestas y Aclaraciones

La totalidad de las consultas se remitiran junto a las aclaraciones, el dia 20 de mayo del afio 2016 antes de

las 17:30 horas por medio escrito, enviados por e-mail, o entregadas directamente a cada uno de los
Contratistas que hayan retirado las bases.

Las aclaraciones formaran parte integrante de los antecedentes Técnicos.

3. Presentacién de las Oferfas Econdmicas.

Los Contratistas deberan presentar sus ofertas econdmicas en Oficina Regional de Fundacién integra,
ubicada en Calle José Menéndez N°756, 2° Piso, de |a Ciudad de Punta Arenas, el dia 27 de mayo de 2016,
hasta las 17:30 horas. En ambos casos dirigidas a Jefe(a) de Espacios Fisicos Educativos.

6. Evaluacién y Seleccién de Ofertas.

Fundacién Integra tendr4 la facultad de adjudicar el total de las partidas cotizadas o sblo parte de ellas. Si
todas las ofertas fueren rechazadas, la Fundacién declarard desierta la licitacién.

7. Modalidad de Contratacién de las Obras
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Serd de acuerdo a los procedimientos intemos de La Fundacién, para las obras mayores se suscribira
Contrato de obras entre ambas partes.

8. Plazo Del Contrato.

El plazo de ejecucion de la obra no podra sobrepasar los 150 dias corridos desde la firma del
contrato y el acta de entrega de terreno.

9. Duracidn de la Oferta.
La duracion de la oferta deberd contemplar una duracién minima de 60 dias.

10. Otros

101 Fundacién Integra solicitara en la presentacion de la propuesta un itemizado que contenga todas las
partidas a ejecutar. Este tendra caracter de referencial para la evaluacion de las propuestas

Lo anterior, no exime al contratista de su obligacién de ejecutar todas las partidas contempladas en el

proyecto aunque no estén mencionadas en este (iltimos y necesarias para €| correcto funcionamiento
del proyecio.

10.2  Junto con lo anteriormente indicado en el punto 10.1, también formaran parte de la propuesta los
siguientes documentos:

1) Laleyy Ordenanza General de Urbanismo y Construccién y demas Ordenanzas Municipales y
Sanitarias vigentes, en sus partes pertinentes.

2) El Reglamento General de Instalaciones domiciliarias de Alcantarillado, Agua Potable y Sistema
de Evacuacidn de Basuras, incluso disposiciones internas del Servicio Nacional de Salud y del
Servicio de Salud del Ambiente.

3) La Ley General de Servicios Eléctricos y de Gas, incluso los reglamentos internos de [a
Superintendencia de Electricidad y Combustible y de la Subsecretaria de Telecomunicaciones.

4) Las normas del INN relacionadas con la construccidn y sus materiales,

5) Respuestas y Aclaraciones a la Propuesta.

8) Las especificaciones técnicas emitidas por fabricantes de materiales que se usaran en la obra.

7) Podran participar como subcontratistas de obra gruesa, instalaciones y terminaciones; aquellos
especialistas que de forma previa el Contratista haya indicado en su oferta y cumplan ademds

con el Visto Bueno de la ITO, sin perjuicio de que la ejecucion y recepcién final sera siempre de
responsabilidad del Contratista.

10.3 El contratista adjudicado, debera presentar los proyectos de especialidades tales como:
e Gas
e  Eléctrico
e Agua potable y alcantarillado

Como proyecios informativos para aprobacién por parte del mandante dentro de las dos primeras
semanas desde la entrega de terreno

Para efectuar el cobro del 1er estado de Pago correspondiente al 25% de avance se debe adjuntar a
la documentacién solicitada el ingreso del proyecto de alcantarillado ¥ agua potable al servicio
sanitario correspondiente; y ademas se deben presentar los siguientes proyectos informativos,

e  Calefaccién

¢  Evacuacién de aguas lluvias

Para efectuar el cobro del 2do estado de pago correspondiente al 50% de avance se debe adjuntar a
la documentacién solicitada el ingreso del proyecto de rebaje de solera, rotura de pavimento al
servicio comespondiente.  esto siempre y cuando el proyecto lo contemple)

10.4 Certificaciones
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Considerar que al término de la obra y dentro del plazo establecido se deben hacer entregar de los
cerlificados correspondientes a los proyectos de especialidades:

Eléctrico TE1

Gas TCé

Dotacidn de alcantarillado y agua potables.
Climatizacién

Buen estado de aceras y soleras.
Hormigones.

Etc. (Todos aquellos que se requieran para obtener la recepcién municipal final)

La fecha de adjudicacion de la oferta es “estimada’, la cual puede sufrir cabios dependiendo de la
fluidez del proceso de licitacion.

Se exige a todos los confratistas participantes del proceso de licitacion respetar:
- Horario de visita a Terreno

- Formato de documentos presentados en la oferta.

- Envio de todos los documentos solicitadas firmados por Contratista y/o Representante Legal.

El no cumplimiento de estas condiciones, sera motivo de que la empresa o contratista quede fuera de
base, sin poder seguir participando del proceso de licitacion.

La fundacién, contara con los servicios de ITO, quien se relacionara directamente con la empresa
que ejecute los trabajos y sera el nexo directo entre |a empresa y la fundacion.

10.5 De acuerdo a las bases administrativas generales, numeral 1.4 “presentacion de las propuesta “punto
2 “presupuesto por valor m2®, el oferente debera presentar el presupuesto por valor M2. Dicho monto

ofertado, debera contemplar el desamrollo y entrega, al jefe de meta, de los siguientes antecedentes para
recepcion municipal:

a) Proyectos de instalaciones , desarrollado conforme a la normativa vigente , con sus respectivas

b)

c)

certificaciones y considerando lo indicado en el documente “ termino de referencia para
elaboracién de proyectos de especialidades * de fundacién integra:

1) Cerfificado de dotacién de agua potable y alcantarillado, emitido por la empresa de servicios

sanitarios o por la autoridad sanitaria segln corresponda. El proyecto debe considerar
tratamiento de riles.

2) Declaracion de instalacion eléctrica interior TE1, emitida por la superintendencia de
electricidad y combustible (SEC) el proyecto debe contemplar empalme trifasico.

3) Declaracién interior de gas TC6 emitida por la superintendencia de electricidad y
combustible ( SEC)

4) Todas las certificaciones deben estar consideradas dentro del plazo de vigencia del
contrato, la no entrega de estos dara a entender que la obra esta inconclusa.

Proyecto de evacuacién de aguas lluvias interiores desarrollado conforme a lo dispuesto en el
reglamento de instalaciones domiciliarios de agua potable y alcantarillado RIDDA. Este debe
considerar el emplazamiento de la construccion en plata, indicando las zonas de jardines,
pavimentos duros y suelo natural, ete. ; ademas sefialar el emplazamiento de drenes Y pozos de
infiltracién detallando ductos , camaras de inspeccién, decantadores |, etc . E| proyecto debe
cumplir con EE.TT, planos de detalles, etc.

Certificado de buen estado de aceras y veredas (ex cerfificado de pavimentacién) que sefala la
reposicién de los pavimentos y obras de omato existenies con anterioridad al otorgamiento del

pemiso en especio publico que enfrenta al predio, emitido por el Serviu o direccién de obras
segun corresponda.
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10.6 Profesionales requeridos

e Se exigird un profesional residente en obra de profesion Ingeniero Constructor, Constructor Civil
o Ingeniero Civil, con experiencia comprobable de a lo menos 3 afios de obtenido el titulo
profesional en administracién de obras.

e Se exigira un _u_,.oﬂmwazm_ de control de calidad de profesion Ingeniero Constructor, Constructor
Civil o Ingeniero Civil, con experiencia comprobabile de a lo menos 1 afio de obtenido el fitulo
profesional en control de calidad.

s Se exigira también el programa oicial de trabajo una vez framitado y firado el contrato. El
programa se debera presentar en formato digital e impreso, que permitira la evaluacion diaria de
los avances programados y reales, tanto en el aspecto fisico y financiera del contrato. Este
documento debera ser elaborado en formato MS Project.

Inmediatamente firmado el contrato y previo al inicio de obras el contratista deberd elaborar un
documento denominado “Medidas de Control y Protocolo de Aseguramiento de la Calidad” el que debera
contener todas aquellas acciones y procedimientos que el contratista pondra en practica para mitigar los
efectos negativos o inconvenientes que genere la ejecucion de la obra tanto para la ciudad como para el

sector donde se desarrolla. Ademas se exigira fichas de control elaboradas por la constructora por cada una
de las partidas de las obras.

10.7 Documentos requeridos para estado de pago

Para los estados de pago se exigira la siguiente documentacién:
e Factura.

* Documentos sefialados en las Bases Administrativas Generales por valor metro cuadrado en el punto
3.2 y 3.3 respectivamente segtin corresponda.

= Estados de pago compuesto por caratula y estado de avance con sus respectivas cubicaciones.

Ademas se exigird la entrega de un informe quincenal donde se refleje el avance financiero, el avance
fisico mediante grafico Excel. El informe debe incorporar fotografias de avance de la obra.

10.8 Responsabilidades de la constructora

10.8.1 Responsabilidad y cuidado de Ia obra:

El contratista serd el dnico responsable, hasta la recepcién provisional, ya sea del total o parcial
segln plan de trabajo, sin observaciones, por el suministro, suficiencia, estabilidad, seguridad,
proteccion, construccion, demolicion, retiro, transporte y mantencian, de la totalidad de los elementos que
componen la obra y adoptar las medidas para asegurarlas de todo riesgo, debiendo reponerlos,
construirlos o re-ejecutarios a su costa, en casos de que se pierdan o resulien dafiados o inadecuados.

10.8.2 Responsabilidad en obras accesorias

El costo de todas las obras accesorias Yy provisorias necesarias para realizar las contratadas se
considerard incluido en el valor del conftrato.

10.8.3 Dafios a instalaciones de terceros:

Todo daiio de cualquier naturaleza que con motivo de la ejecucion de la obra se cause a
instalaciones de terceros, sera de responsabilidad y costo exclusivo del contrafista. El contratista debera
adoptar todas las medidas de precaucion para preservar de cualquier dario a la propiedad ajena y asumira Ia
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responsabilidad de subsanar cualquier dafio, que en opinién del inspector técnico, sea atribuible a la ejecucién
de las obras o a consecuencia de ellas.

10.8.4 Seguros de dafios contra terceros:

El contratita debera contratar un seguro de responsabilidad civil ante terceros, para cubrir todos los
daiios, que con motivo de la ejecucion de Ias obras Se cause a terceros. La péliza correspondiente, debers ser
entregada al mandante, en forma previa a que se dé curso al primer estado de pago. El monto de esta pdliza
ascendera al 3% del valor original del contrato, expresado en unidades de fomento, con valor al Gltimo dia del
mes anterior a la fecha de Ia suscripcion del contrato. Sin embargo, de producirse dafios a terceros por
montos que superen el valor de la péliza contratada, el contratista sera el tnico responsable pecuniariamente
de las diferencias entre el monto de la péliza y los dafios que efectivamente deberan ser indemnizados o
reparados.

La pdliza, cuyo beneficiario serd el mandante, deberd contener una cliusula de renovacion
automatica que permmita cubrir todo el periodo de construccién de las obras y hasta la recepcién de las
mismas.

Esta péliza, debera ser pagadera al contado, contendrd en forma especifica dentro de la glosa
correspondiente, la materia asegurada y el confrato en especifico de la obra en cuestién, y los dafios e
indemnizaciones asegurados, sin exclusiones al origen de esos dafios y sin deducible de esas especies.

El mandante se reserva el derecho de pagar directamente el valor de la renovacién de la poliza por

un periodo anual y estara facultado para descontar dicho importe de cualquier suma que se adeude al
contratista.

10.8.5 Daiios en las obras:

Todo dafio de cualquier naturaleza, incluyendo fuerza mayor o caso fortuito que por razones ajenas
al mandate, que sufra las obras durante el periodo de consiruccion, sera exclusiva responsabilidad del
confratista y debera ser reparado a su cosia Yy cargo. Se debera asegurar aquellas obras que a juicio de la ITO
corran mayor riesgo, de modo que se mantenga cubierto permanente el 80% de su valor. Asi mismo, podra
exigir al confratista que exhiba Ia péliza de seguro para dar curso a los estados de pago. Cualquier costo
eventual no cubierto por el sequro, incluido el deducible, seré igualmente de cargo del contratista.

10.8.6 Pérdidas causadas por incendios u otros accidentes

Las pérdidas causadas por incendios u ofros accidentes, serdn de cargo del contratista, quien debera
asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion de ésta. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera
responder por cualquier causa de los perjuicios no cubiertos por el seguro.

Los antecedentes entregados por los contratistas en el proceso de licitacion no seran devuelfos y quedarén en
poder de Fundacién Integra

10.8 Aicances

e En la enirega de oferta se debe presentar el Balance General y Clasificado, ademas del
Estado de Resultados. No califica para el andlisis y la evaluacién el balance tributario, por lo

que éste dltimo no se considerard como un antecedente valido para la evaluacion de |a
oferta,

e Cualquier oferta que presente un Piazo ejecucién mayor a 150 dias corridos desde Ia firma
del contrato y el acta de entrega de terreno, sefialado en el punto 8: Plazo del Conrato,
quedard autométicamente fuera de bases Y se declarara inadmisible dicha oferta.

° Los contratistas que realizaron visita a terreno en el primer llamado a licitacién, no es
obligacién que se presenten a Ia visita de terreno de esta licitacidn, no asi los contratistas

que no fueron en el llamado anterior, quedando obligados a realizar |a visita a terreno en
este segundo llamado.
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11 Documentos requeridos para la presentacién de las ofertas por parte del contratista
v' Balance General y Clasificado
v"  Estado de Resultado.
v Formulario N° 22 (Sil) Declaracién de Renta (Gltimo declarado).
v Formulario N°® 29 (SlI) Declaracién Y pago de impuestos mensuales de los Gltimos 3 meses.
v Formulario N° 30 (Inspeccién del frabajo) Certificado de antecedentes laborales Yy previsionales.
v Declaracién Jurada de conocimiento y aceptacion (Anexo N°4).
v' Presupuesto (Detallado Anexo N° 5 o Valor Metro Cuadrado Anexo N° 5-A), segtin corresponda.
v" Cerlificado de Capital Comprobado (emitido en formato original del Banco, suscrito por el agente de
sucursal bancaria en donde el contratista es fitular de una cuenta corriente).
v Declaracién Jurada de obras en ejecucion (Anexo N° 6-B).
v

Curriculum actualizado de! contratista {con referencias comprobables).

Para los casos en que Ios contratistas no cuenten con el balance general y clasificado del afio inmediatamente
anterior a la fecha de licitacién, podran presentar un balance intermedio del afo anterior o el dltimo balance
que antecede al afio anterior de la fecha de licitacion.

Para todos los casos de licitaciones efectuadas a pariir de mayo de un afio en curso, los contratistas deberan
presentar obligatoriamente el balance del afio anterior.

12 Contrato

El Confratista que se adjudique Ia licitacién privada se le solicitara los documentos respectivos para formalizar
el contrato de trabajo.

Los contratistas constituidos como persona juridica, deberdn presentar copia autorizada ante notario de las
escrituras publicas que componen sus estatutos y de aquella en que conste la personeria de su representante
legal, asi como de las inscripciones de la constitucién de |a sociedad y de la personeria en el Registro de
Comercio, con certificacion de vigencia no superior a 30 dias.

13 Calendario de la licitacion

Actividad Fechas
Entrega de Antecedentes: 13 de mayo de 2016
Visita a Terreno: 16 de mayo de 2016
Consultas: 18 de mayo de 2016
Aclaraciones: 20 de mayo de 2016
Recepcion de Ofertas y antecedentes: 27 de mayo de 2016
Apertura de Ofertas: 30 de mayo de 2016
Evaluacion de Confratistas y Ofertas: 30 de mayo al 01 de junio
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