FUNDACION INTEGRA

Anexo N° 3
PO-MA203

Nimero Licitacion: 03
Fecha Licitacion: 07/06/2016

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
La Direccion Regional de Magallanes llama a licitacién Privada para la ejecucién de |3 Obra denominada:

“Reposicion Akar”.
Fray Pedro Valderrama N° P

unta Arenas
01085

Establecimiento
Reposicién Akar

a) la Contratacién de ia Obra sefialada se ejecutard en conformidad a |as siguientes Bases
Administrativas Especiales, [as cuales complementan las Bases Administrativas Generales y
demas antecedentes entregados en estg licitacién. Para efectos de Presentacion de la oferta por

parte de fos Contratistas, se debera considerar un total de 485,74 y2 de construccién para Ia
Presente obra,

1. Antecedentes que entregarj ia Direccion Regionaj
Detalle de antecedentes Técnicos.

Proyecto de Arquitectura

Especificaciones Técnicas de Arquitectura

Proyecto de Ingenieria

Especificaciones Técnicas de Ingenieria

Memoria de calcuto de Ingenierfa

Mecanica de Suejo

Bases administrativas generales

Bases administrativas especiales

mmﬂ@.:nmnmw de servicio de agua potable, alcantarillado Y electricidad (puede seren periodo de

aclaraciones)

Certificado de informaciones previas

roimato anexo N°4 “deciaracién jurada de conocimienio y aceplacion®

Anexo n° 5-3 Presupuesto por valor metro cuadrado

Términos de referencia
Topografia

2. Visita a Terreno {Anexo N° 14)
Los Contratistas visitaran el (ios) recinio(s), ef dia 07 de Junio del afo 2016 & las 15:00 fioras, junio af
Encargado de Infraestructura u otro personal que designe Ia Direccién regional,
No sera obligatoria una nueva visita del Contratista que haya visitado e (los) recinto (s) previamente,
debido a un llamado a licitacién anterior, correspondiente 3 |3 misma obra, que haya sido declarada
desierta.

e @ o o @ o

3. Recepcidn de Consultas
Los coniratistas que formulen consulias deberan emitirlas antes del 09 de Junio del afio 2016, 2 |12
Direccién Regional, enviadas por e-mail, o entregadas directamente en las oficinas de |a Direccion
Regional y seran dirigidas a Jefe(a) de Espacios Fisicos Educativos, Sr(a).Chavelit Vera Catalan,
civera@integra,c| hasta las 17:30 horas

4. Respuestas ¥ Aclaraciones
La totalidad de las consuitas se remitiran junto a las aclaraciones, ef dig 10 de Junio del afio 2016 antes
de las 17:30 horas por medio escrito, enviados por e-mail, o entregadas directamente a cada uno de los
Contratistas Que hayan retirado las bases.
Las aclaraciones formaran parte integrante de los antecedentes Técnicos.

5. Presentacion de las Ofertas Econémicas.
Los Contratistas deberan presentar sys ofertas econémicas en Oficina Regional de Fundacién Integra,
ubicada en Calle José Menéndez N°758, 2° Piso, de Ia Ciudad de Punta Arenas, g dia 13 de Junio de

Fundacién Integra tendr Ia facultad de adjudicar el total de las partidas Cotizadas o sdjo parte de ellas.

7. Modalidad ge Contratacién de jas Obras
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Sera de acuerdo a los procedimientos internos de La Fundacién, para las obras mayores se suscribira
Contrato de obras entre ambas partes.

& Pla

2o Del Contrato,

El plazo de ejecucién de Ia obra no podra sobrepasar los 150 dias corridos desde la firma del

contrato y el acta de entrega de terreno.

9. Duracién de Ia Oferta.
La duracién de Ia oferta debers contemplar una duracién minima de 80 dias.

0. Otros

10.1

10.2

10.3

10.4

Fundacién Integra solicitara en Ia presentacion de la propuesta un itemizado que contenga todas
las partidas a ejecutar, Este tendra caracter de referencial para la evaluacién de las propuestas

Lo anterior, no exime al contratista de su obligacién de ejecutar todas las partidas contempladas

en el proyecto aunque no estén mencionadas en este dltimos Y necesarias para el correcto
funcionamiento dei proyecto.

L::ﬁooos*om:ﬁmzo::mamm:&omao m:m_ﬁcao‘_o.,:mazm:_ﬂo::mﬂmz parte de la propuesta los
siguientes documentos: :

1) La Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construccion y demas Ordenanzas
Municipales y Sanitarias vigentes, en sus partes pertinentes.

2) Ei Reglamento General de instaiaciones domiciiiarias de Alcantariliado, Agua Potable y
Sistema de Evacuacién de Basuras, incluso disposiciones internas del Servicio Nacional de
Salud y del Servicio de Salud del Ambiente,

3) La Ley General de Servicios Eléctricos y de Gas, incluso los reglamentos internos de Ia
Superintendencia de Electricidad y Combustible y de la Subsecretaria de
Telecomunicaciones.

4) Las normas del iNN relacionadas con ia construccion y sus materiaies.
8) Respuestas y Aclaraciones a la Propuesta.

8) Las especificaciones técnicas emitidas por fabricantes de materiales que se usaran en la
obra.

7) Podran participar como subcontratistas de obra gruesa, instalaciones y terminaciones;
aquellos especialistas que de forma previa el Contratista haya indicado en su oferta y
cumplan ademas con el Visto Bueno de [a ITO, sin perjuicio de que Ia ejecucion y recepcién
final serd siempre de responsabilidad del Contratista.

El contratista adjudicado, debera presentar los proyectos de especialidades tales como:

o (Gas

e  Eléctrico

e Agua potabie y alcantarillado

e  Electricidad y Corrientes Débiles

Como proyectos informativos para aprobacién por parte del mandante dentro de las dos primeras
semanas desde la entrega de terreno.

Para efectuar el cobro dei ier estado de Pago correspondiente al 25% de avance se debe
adjuntar a la documentacién solicitada el ingreso del proyecto de alcantarillado ¥ agua potable al
servicio sanitario correspondiente; y ademas se deben presentar los siguientes proyectos
informativos.

e Calefaccién

e  Evacuacién de aguas lluvias

Para efectuar e] cobro del 2do estado de pago correspondiente ai 50% de avance se debe
adjuntar a la documentacién solicitada el ingreso del proyecto de rebaje de solera, rotura de
pavimento al servicio correspondiente.( esto siempre y cuando el proyecto lo contemple)

Certificaciones

Los documentos exhibidos en formato Impreso del Manual de Procedimientos de Fundacidn Integra son controfados,

Toda impresién o copia de elios es un documento no controlado
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e Eléctrico TE1

e GasTCs

®  Dotacién de aleantarillado ¥ agua potabljes.
°  Climatizacién

®  Buen estado de aceras y soleras.

®  Hormigones.

(-]

Etc. (Todos ,mn:m__om Que se requieran para obtener la recepcién municipal final)

La fecha de adjudicacion de jag oferta es .,mmzamam:. la cual puede sufrir cabios dependiendo de
la fluidez del Proceso de licitacion.

Se exige a todos log contratistas participantes de| proceso de licitacion respetar:
- Horario de visita Terreno

- Fermato de documentos presentados en la oferia,

- Envio de todos |os documentos solicitados firmados por Contratista y/o Representante Legal.

El no cumpiimiento de estas condiciones, ser3 motivo de que ia empresa o contratistg quede
fuera de base, sin poder sequir participando dej proceso de licitacign,

La fundacién, contara con los servicios de ITO, quien se relacionara directamente con la empresa
que ejecute los trabajos y sera g nexo directo entre |a empresa y la fundacién,

10.5 De acuerdo a |as bases administrativas generales, numeral 1.4 “presentacion de las propuests
“punto 2 “presupuesto por valor m2”, el oferente debera presentar e| Presupuesto por valor M2

Dicho monto ofertado, debers contemplar e! desarrolio Y entrega, al jefe de meta, de los siguientes
antecedentes Para recepcién Mmunicipal:

a) Proyectos de instalaciones . desarrollado conforme a |a normativa vigente | con sus
respectivas certificaciones ¥ considerando Jo indicado en el documento * termino de
referencia para elaboracién de broyectos de especialidades “ de fundacién integra:

1) Certificado de dotacién de agua potable y alcantariltado, emitido por la empresa de

servicios sanitarios o por la autoridad sanitaria segln corresponda. El proyecto debe
considerar tratamiento de riles.

2) Declaracion de Instalacién eléctrica interior TE1, emitida por Ia mcwmnsnmaamzo_.m de
3} Declaracién interior de gas TC6 em

4) Todas Ias certificaciones deben estar consideradas dentro del plazo de vigencia del
contrato, la no entrega de estos daré a entender que la obra esta inconclusa,

b) Proyecto de evacuacion de aguas _ESmm._ interiores nmmmqm,___m_ao mo:.ﬁﬁm alo a_mnc,mmﬁo en

fardines, pavimentos duros v suslo natural, ete. ; ademas sefalar el emplazamiento de
drenes y pozos de infiltracién detallando ductos , cdmaras de inspeccién, decantadores , ete
. El proyecto debe cumplir con EE.TT, planos de detalles, efc,

¢} Ceriificado de buen estado de aceras y veredas (ex certificado de pavimentacién) que

direccién de obras segin corresponda.

106 Profesionales requeridos

Los documentos exhibidos en formato Impreso def Manual de Procedimientos de Fundacian integra son controjados.
Toda impresién o copia de eflos es un decumento no controlado
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e Se exigird un profesional residente en obra de profesién Ingeniero Constructor, Constructor
Civil o Ingeniero Civil, con experiencia comprobable de a lo menos 3 afios de obtenido el
titulo profesional en administracién de obras.

° Se exigird un profesional de control de calidad de profesion Ingeniero Constructor,
Constructor Civil o Ingeniero Civil, con éxperiencia comprobable de a lo menos 1 afio de
obtenido el titulo profesional en control de calidad.

diaria de los avances Programados vy reales, tanto en el aspecto fisico y financiera del
contrato. Este documento deberd ser elaborado en formato MS Project.

Inmediatamente firmado el contrato y previo al inicio de obras e] contratista debera elaborar un
docuinento denominado “Medidas ge Conirol y Protocolo de Aseguraimienio de la Calidad” &l que deberg
contener todas aquellas acciones Y procedimientos que el contratista pondra en practica para mitigar los
efectos negativos o inconvenientes que genere la ejecucion de Ig obra tanto para la ciudad €omo para el
sector donde se desarrofla, Ademas se exigira fichas de control elaboradas por Ia constructora por cada
una de las partidas dé |as obras,

10.7 Documantos FeQUEriuss para estado de pago

Para los estados de Pago se exigird ia siguiente documentacién:
®  Factura,

°  Documéntos sefialadss €n l&s Bases Administrativas Gerierajes por valor metro cuadrads en &
punto 3.2 y 3.3 respectivamente segun corresponda.
e Estados de pago compuesto por caratuia y esiado de avance con sus respectivas Cubicaciones.

Ademas se exigira la entrega de un informe quincenal donde se refleje el avance financiero, el
avance fisico mediante grafico Excel. El informe debe incorporar fotografias de avance de Ia obra.

10.8 Responsabilidades de la constructora

10.8.1 Responsabiiidaci Y cuidado de ia obra:

El contratista sera ef tinico responsable, hasta la recepcion Provisional, ya sea de| total o parcial
segan plan de trabajo, sin observaciones, por el suministro, suficiencia, estabilidad, seguridad,
proteccion, construccion, demolicion, retiro, transporte y Ew%mmo&? de la totalidad deé los elémentos
que componen la obra y adoptar las medidas Para asegurarlas de todo riesgo, debiendo reponerlos,
construirios o re-gjecutarios a Su costa, en casos de que se pierdan o resuiten dafados o
inadecuados.

10.8.2 Responsabilidad en obras accesorias v provisorias:

El costo de todas las obras accesorias y provisorias necesarias para realizar las contratadas se
considerara inciuido en ef vaior dei contrato,

10.8.3 Dafios a instalaciones de terceros:

Los documentos exhibidos en formato Impreso def Manuaf de Procedimientos de Fundacién Integra son controlados.
Toda impresién o copia de ellos es un documento no controlado
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El contratita debers contratar un seguro de responsabilidad civil ante terceros, para cubrir todos
los darios, que con motivo de la ejecucién de las obras se cause a terceros. La péliza correspondiente
deberé ser entregada al mandante, en forma Previa a que se dé curso al primer estado de pago. El monto

dafios a terceros Por montos que superen e| valor de la péliza contratada, el contratista sera el tnico
iariamente de las diferencias entre g| monto de la pdliza Yy los dafios que efectivamente
deberan ser indemnizados O reparados,

La poliza, cuyo beneficiario serg e mandante, debers contener una clausula de renovacién

automaética que permita cubrir todo el periodo de construccién de las obras y hasta Ia recepcion de las
mismas.

correspondiente, la materia asegurada y el contrato en especifico de Ja obra €N cuestion, v los dafios e
indemnizaciones asegurados, sin exclusiones aj origen de esos dafios y sin deducible de esas especies.
El mandante se reserva el derecho de pagar directamente el valor de la renovacién de |a poéliza

por un periodo anual y estars facultado para descontar dicho importe de cualquier suma que se adeude 3|
contratista,

10.8.5 Dafios en las obras:
=4S en i1as cbras:

de la ITO corran mayor riesgo, de modo que s& mantenga cubierto Permanente el 80% de sy valer, Asi

mismo, podrj exigir al contratista que exhiba la pdliza de Seéguro para dar curso a jos estados de pago.

Cualquier costo eventual no cubierto por el seguro, incluido e deducible, sers igualmente de cargo del
contratista.

10.8.6 Pérdidas Causadas por incendios y otros accidentes

Los antecedentes entregados por los contratistas en el proceso de licitacién no seran devueitos y
quedaran en poder de Fundacién Integra

10.8 Alcances

* En la entrega de oferta se debe presentar el Balance General y Clasificado, ademas del
Estado de Resultados, No califica para el analisj Y Ia evaluacién el balance tributario,
por lo que éste ditimo no se Considerara como un antecedente valido para Ia evaluacion
de la oferta. _

¢ Cualquier oferta que presente un plazo ejecucion mayor a 150 dias cormidos desde la
firma dél contrato v el dcta de entréga de terreno, sefialado €n &l punto 8: Plazo dal
Contrato, quedars automaticamente fuera de bases y sera declarada como inadmisible

e Los coniratisias qQue reaiizaron visita a terreno en llamados anteriores de ia citada
licitacion, no estan obligados a presentarse a la visita a terreno de este proceso, no asi

los contratistas Que no asistieron en llamados anteriores, quedando obligados a realizar
la visita a terreno en este llamado.

°  No se deben modificar los datos entregados correspondientes a Proyecto, esto aplica
para todos los formatos y/o anexos entregados y la informacién de nombre, codigo,
stiperficie en metros Cuadrados del proyecio, eic.)

° Los montos ofertados en ei Anexo 5-A, correspondiente a Presupuesto por Valor Metro
Cuadrado, deben ser revisados en sy aritmética, ya que cualquier error de calculo es
causal de declarar inadmisible la oferta

e Todos los calculos aritméticos deben ser realizados con numeros enteros, es decir no
deben haber decimaies en los valores correspondientes a:

Los documentos exhibidos en formato impreso de! Manua/ de Procedimientos de Fundacién Integra son controjados.
Toda impresién o copia de ellos es un documento no controlado
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-Valor UF por M2

-Costo Directo UF

-Total Costo Directo UF

-Gasto General UF (se debe indicar el % utilizado para calculo en numeros enteros)
-Utilidad UF (se debe indicar el % utilizado para célculo en mimeros enteros)
-Subtotal Neto UF

-19% IVA UF

~Total Oferta UF

Se debe tener en cuenta que el tnico valor que incluye valores decimales es la cantidad
de M2 del proyecto (485,74 m2), por io tanto este valor no debe ser modificado, es decir,
no pueden eliminarse log decimales ni tampoco debe ser aproximado.

Cuando se realice el cdlculo con los m2 entregados y se obtengan resultados con

decimales solo se deberan aproximar si el primer digito después de ia coma es 5 o
superior

e El valor del TOTAL OFERTA $ (en pesos) debe obtenerse de Ia multiplicacién del valor
TOTAL OFERTA UF por el vaior de la UF del dia de presentacion de Ia oferta, cuidado
que no hayan errores aritméticos de célculo,

11 Documentos requeridos para Ia Presentacion de las ofertas por parte del contratista

v Balance General ¥ Clasificado

v"  Estado de Resultado.

v' Formuiario N¢ 22 (Sli) Declaracién de Renta (Ultimo declarado).

v Formulario No 29 (Sll) Declaracion Y pago de impuestos mensuales de los (ltimos 3 meses.

V" Formulario N° 30 {Inspeccidn del trabajo) Certificado de antecedentes laborales Y previsionales.

v Declaracién Jurada de conocimiento Y aceptacion (Anexo N°4).

v Presupuesto (Detallado Anexo N° 5 o Valor Metro Cuadrado Anexo N° 5-A), segun corresponda,

v" Certificado de Capital Comprobado (emitido en formato original del Banco, suscrito por el agente de
Sucursal bancaria en donde el contratista es titular de una cuenta corriente)

v" Declaracion Jurada de obras en gjecucion (Anexo N° 6-B).

v

Curriculum actualizado del contratista (con referencias comprobables).

Para los casos en que los contratistas no cuenten con el balance general y clasificado del afio
inmediatamente anterior g la fecha de licitacién, podran presentar un balance intermedio del afio anterior
o el ditimo balance que antecede al afio anterior de la fecha de licitacion,

Para todos ios casos de iicitaciones efectuadas a partir de mayo de un afio en curso, los contratistas
deberan presentar obligatoriamente el balance del afio anterior.

12 Cohitrato

El Contratista que se adjudique la liciacién privada se le solicitars los decumentos respectivos para
formalizar el contrato de trabajo.

Los contratistas constituidos como persong juridica, deberan presentar copia autorizada ante notario de
las escrituras publicas que componen sus estatutos y de aquella en que conste |a personeria de su
representante legal, asi como de |as inscripciones de [a constitucién de la sociedad y de la personeria en
el Registro de Comercio, con certificacion de vigencia no superior a 30 dias,

12 Calendaric dala licitacidn

o Actividad Fechas B
Entrega de Antecedentes: 07 de Junio de 2016
Visita a Terreno: 07 de Junio de 2016
Consuitas: 08 de Junio de 2016
Aclaraciones: 10 de Junio de 2016
Recepcién de Ofertas y antecedentes: 13 de Junio de 2016
Apertura de Oferias: 13 de Junio de 2016
Evaluacion de Contratistas y Ofertas: 14 de Junio de 2016

e |

Los documentos exhibidos en formato impreso del Manua/ de Procedimientos de Fundacion Integra son controlados.
Toda impresién o copia de elfos es un documento no confrolado



